

## ERRATA

**Processo nº: 17/2023**  
**Modalidade: Concorrência Pública**  
**Edital nº: 2/2023**  
**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO MORADA NOVA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG, CONFORME CONVÊNIO Nº 1261003125/2022/SEE COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

1 - Fica alterado o Edital e todos os seus anexos no seguinte termos:

1.1 – Nos itens e clausulas neles constantes, onde se lê:

“O prazo máximo para execução total da obra é de até 12(doze) meses a partir das ordens de serviços.”

Leia-se:

“O prazo máximo para execução total da obra é de até 7(sete) meses a partir das ordens de serviços”

1.2 - Fica alterado o cronograma de execução da obra modificando o prazo previsto de no máximo 12(doze)meses para 7(sete) meses, conforme novo cronograma publicado no portal do Município. ([portal.patrocinio.mg.gov.br](http://portal.patrocinio.mg.gov.br)) e disponível para solicitação no e-mail: [licitacao@patrocinio.mg.gov.br](mailto:licitacao@patrocinio.mg.gov.br).

Patrocínio, 16 de fevereiro de 2023.

Rinaldo Santos de Freitas  
Presidente da Comissão de Licitação.