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1. APRESENTAÇÃO

A KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME, com sede na Rua João 

Pessoa, 04, Bairro Santo Antônio, Montes Claros – MG, CEP: 39402-266, 

inscrita no CNPJ sob o nº 24.031.830/0001-44, apresenta a elaboração de 

serviços e estudos técnicos, serviços preliminares, projetos executivos, e apoio 

técnico em obra de avenida e de uma rede de macro drenagem urbana, abaixo 

listado, em atendimento a Ordem de Serviço, assinado com a Prefeitura 

Municipal de Patrocínio - Estado de Minas Gerais. 

Está sendo apresentado: 

Projeto Executivo, Logradouro:  Prolongamento Avenida José Armando 
Queiros em Patrocínio/MG;  
SEGMENTO:  Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85. 

Projeto Executivo, Prolongamento da Canalização do Córrego Rangel – 
Avenida José Armando Queiros em Patrocínio/MG;  
SEGMENTO:  Estaca 0+00 à Estaca 44+11,42      

SUB-TRECHO: Interseção da Avenida das Cerejeiras até o Entrº Avenida 

Marciano Pires 

EXTENSÃO: 0,891 km 

O Projeto em sua forma de apresentação consta de 3 (três) volumes assim 

identificados:  

VOLUME 01 - RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS 

Objetivo: 

Fornecer os estudos realizados e os projetos desenvolvidos, bem como os 

elementos necessários a elaboração da Proposta para a Concorrência de 

Construção.  

Apresentar, Estudos Geotécnicos, em formato A-4 os levantamentos realizados 

no campo, os cálculos efetuados no escritório e os ensaios de laboratório. 

Apresentar, Notas de Serviço e Cálculo de Volume, em formato A-4 as notas 

de serviço para execução do terrapleno e os volumes respectivos, bem como 

elementos adicionais à relocação do trecho, constando os seguintes tópicos:  
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VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUÇÃO 

Objetivo: 

Apresentar em formato A-1 as plantas, gráficos e desenhos necessários à 

execução da obra projetada.  

VOLUME 03 – CUSTOS E ORÇAMENTO / MEMORIAL DESCRITIVO 

Objetivo: 

Apresentar o custo de todas as obras necessárias à execução do Projeto, 

indicando e justificando os métodos adotados na sua obtenção. É apresentado 

em formato A4.  

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 –  REVISÃO - 01 - ORÇAMENTO. 
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2. INFORMATIVO DO PROJETO

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir de dados fornecidos por estudos 
topográficos e de tráfego, o mesmo tem como objetivo a definição geométrica 
das pistas de rolamento de implantação e pavimentação, assim como, das 
interseções e acesso, detalhando o plani-altimétrico do terreno e determinando 
a geometria da seção transversal.  

O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas 
dimensões reais e a confirmação do relevo terrestre para implantação da obra.  

O projeto de pavimentação da pista de rolamento, tem como finalidade 
dimensionar a estrutura destinada técnica e economicamente a resistir 
esforços procedentes do tráfego de veículos e clima, garantindo conforto e 
segurança aos usuários.  

O projeto de drenagem instrui a utilização adequada de seus dispositivos, com 
objetivo de retirar os excessos de água que se precipitam sobre o corpo da via, 
assegurando estabilidade na construção.  

O projeto de sinalização constitui-se em um sistema de dispositivos fixos de 
controle de tráfego, com objetivo de ordena, advertir, orientar e educar seus 
usuários afim de garantir uma adequada utilização e segurança na via.  
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3. ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado de acordo com a estrutura da tabela de preços 

(onerada), “CADERNO DE ENCARGOS DA SUDECAP”, com a data base 

de Abril/2019.  

Na preços unitários dos serviços Planilhados, foram considerados apenas os 

custos diretos. Toda a mão de obra indireta (encarregado, auxiliar, vigia, 

apontador, etc.) e demais custos indiretos não previstos na Planilha específica 

de orçamento, serão computados e incluídos no cálculo do BDI (Bonificação e 

Despesas Indiretas). 

Sobre os valores da planilha foi aplicado o BDI (Bonificação e Despesas 

Indiretas), com parâmetros da Equação Acordão TCU 2.622/2013 – Plenário, 

levando-se em conta o Quartil médio. 

PARCELAS DO BDI (%) 

1 Quartil Médio 3 Quartil 

3,00% 4,00% 5,50% 

0,80% 0,80% 1,00% 

0,97% 1,27% 1,27% 

0,59% 1,23% 1,39% 

6,16% 7,40% 8,96% 

007



4. RESUMO DO ORÇAMENTO

Apresentamos a seguir o resumo do Orçamento. 
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SEM BDI (R$) COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA              82.210,19              103.776,47 

2 DEMOLIÇOES E REMOÇOES              23.597,68 29.784,76 

3 TRABALHOS EM TERRA         1.102.457,67           1.389.371,65 

4 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)         3.653.150,09           4.611.484,81 

5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES            207.741,78        262.237,67 

6 PAVIMENTAÇÃO         1.100.560,65           1.389.349,51 

7 SINALIZAÇÃO            139.174,26              175.693,84 

8 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES            690.301,97        871.438,29 

TOTAL GERAL         6.999.194,29           8.833.137,00 

RESUMO DO ORÇAMENTO - DESONERADO

DISCRIMINAÇÃO

Data Base: ABR/2019

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)         
SUB-TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA 
MARCIANO PIRES
SEGMENTO:   Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85
EXTENSÃO: 0,882 km



5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Apresentamos a seguir a Planilha Orçamentária. 
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DATA BASE: abr/19

S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI

01. SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA

1.1 01.01 SUDECAP ESCRITORIO DE OBRA

1.1.1 01.01.09 SUDECAP ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II UN 1,00       6.286,55       7.936,15 26,24%            6.286,55            7.936,15 

1.1.2 01.01.12 SUDECAP ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II UN 1,00       6.286,55       7.936,15 26,24%            6.286,55            7.936,15 

1.2 01.02 SUDECAP BARRACAO DE OBRA

1.2.1 01.02.08 SUDECAP VESTIARIO TIPO III UN 1,00     10.753,85     13.575,67 26,24%     10.753,85          13.575,67 

1.2.2 01.02.11 SUDECAP AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 60,00      57,71            72,85 26,24%            3.462,60   4.371,00 

1.2.3 01.02.14 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III UN 1,00       7.648,00       9.654,84 26,24%            7.648,00            9.654,84 

1.2.4 01.02.15 SUDECAP DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1,00       2.474,69       3.124,05 26,24%            2.474,69            3.124,05 

1.2.5 01.02.22 SUDECAP INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III UN 1,00       7.801,00       9.847,99 26,24%            7.801,00            9.847,99 

1.2.6 01.02.26 SUDECAP REFEITORIO TIPO II UN 1,00       3.871,05       4.886,81 26,24%         3.871,05            4.886,81 

1.3 01.03 SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM

1.3.1 01.03.02 SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRÃO SUDECAP M2 24,00        201,36          254,19 26,24%            4.832,64     6.100,56 

1.4 01.04 SUDECAP TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)

1.4.1 01.04.02 SUDECAP COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME M 220,00            65,35            82,49 26,24%          14.377,00          18.147,80 

1.4.2 01.04.05 SUDECAP INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 24,00      43,00            54,28 26,24%            1.032,00   1.302,72 

1.4.3 01.04.06 SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA M 220,00      36,83            46,49 26,24%            8.102,60          10.227,80 

1.5 01.06 SUDECAP INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA

1.5.1 01.06.01 SUDECAP PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1,00          450,11     568,21 26,24% 450,11 568,21 

1.5.2 01.06.05 SUDECAP PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00  289,55          365,52 26,24% 289,55   365,52 

1.6 01.08 SUDECAP REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

1.6.1 01.08.01 SUDECAP TUBO PVC      D= 100 MM M 120,00            13,95            17,61 26,24%            1.674,00            2.113,20 

1.6.2 01.08.20 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 300,00  4,43              5,59 26,24%            1.329,00            1.677,00 

1.6.3 01.08.21 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 300,00  5,13              6,47 26,24%            1.539,00            1.941,00 

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES          82.210,19        103.776,47 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - DESONERADO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DMT

PREÇOS UNITÁRIOS     
(R$)

PREÇOS TOTAIS     (R$)

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
SUB-TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES
SEGMENTO:   Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85     EXTENSÃO:  0,882 km

UNID. QUANT.
(%) BDI 

(N_Deson.)
FONTE



DATA BASE: abr/19

S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - DESONERADO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DMT

PREÇOS UNITÁRIOS     
(R$)

PREÇOS TOTAIS     (R$)
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UNID. QUANT.
(%) BDI 

(N_Deson.)
FONTE

02. DEMOLIÇOES E REMOÇOES

2.1 02.11 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

2.1.1 02.11.04 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 29,40        4,64              5,85 26,24% 136,41         171,99 

2.1.2 02.11.07 SUDECAP DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 147,84      9,67            12,20 26,24%            1.429,61  1.803,64 

2.2 02.12 SUDECAP CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

2.2.1 02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 308,00        1,82              2,29 26,24% 560,56         705,32 

2.3 02.13 SUDECAP DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

2.3.1 02.13.04 SUDECAP ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 6,60          100,86  127,32 26,24% 665,67 840,31 

2.4 02.27 SUDECAP CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO

2.4.1 02.27.02 SUDECAP MECANICA M3 6,60              1,71              2,15 26,24%  11,28 14,19 

2.5 02.28 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO (ENTULHO)

2.5.1 02.28.04 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 33,62              1,23              1,55 26,24%     41,35 52,11 

2.6 02.31 SUDECAP SUPRESSAO DE ARVORE

2.6.1 02.31.02 SUDECAP SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 120,00   172,94          218,31 26,24%          20.752,80          26.197,20 

TOTAL DEMOLIÇOES E REMOÇOES          23.597,68          29.784,76 

03. TRABALHOS EM TERRA

3.1 03.01 SUDECAP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 03.01.03 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT M2 59.920,00            0,41              0,51 26,24%          24.567,20      30.559,20 

3.2 03.05 SUDECAP ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA

3.2.1 03.05.01 SUDECAP EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 83.969,58              4,14       5,22 26,24%        347.634,04        438.321,18 

3.3 03.13 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

3.3.1 03.13.01 SUDECAP DMT  <= 1 KM M3 34.873,55              2,38              3,00 26,24%          82.999,04        104.620,65 

3.3.2 03.13.04 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 294.576,15              1,23              1,55 26,24%        362.328,66        456.593,03 12,0
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S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI
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3.4 03.15 SUDECAP ATERRO COMPACTADO

3.4.1 03.15.01 SUDECAP COM ROLO VIBRATORIO M3 44.842,05              3,11              3,92 26,24%        139.458,77        175.780,83 

3.5 03.17 SUDECAP ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

3.5.1 03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 80,00            36,48            46,05 26,24%            2.918,40            3.684,00 

3.6 03.18 SUDECAP ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL

3.6.1 03.18.01 SUDECAP H <= 1.5 M M3 24.287,14              3,30              4,16 26,24%          80.147,56        101.034,50 

3.6.2 03.18.02 SUDECAP 1.5 M < H <= 3.0 M M3 88,26              4,18              5,27 26,24% 368,92 465,13 

3.7 03.22 SUDECAP REATERRO DE VALA

3.7.1 03.22.02 SUDECAP COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 399,16          16,54            20,88 26,24%            6.602,10       8.334,46 

3.8 03.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

3.8.1 03.23.03 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 473,04              3,43              4,33 26,24%            1.622,52            2.048,26 

3.9 DEER-MG SERVIÇOS NÃO REAJUSTÁVEIS

3.9.1 DEER-MG INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SI 1,00     53.810,46     67.930,41 26,24%          53.810,46          67.930,41 

TOTAL TRABALHOS EM TERRA     1.102.457,67     1.389.371,65 

04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)

4.1 05.01 SUDECAP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

4.1.1 05.01.02 SUDECAP ARRUMADA M3 3.438,49          182,49          230,37 26,24%        627.490,04        792.124,94 

4.2 05.02 SUDECAP TUBO DE CONCRETO POROSO

4.2.1 05.02.02 SUDECAP D= 0,20 M M 100,00            42,93            54,19 26,24%            4.293,00            5.419,00 

4.3 05.03 SUDECAP CONCRETO DE REGULARIZAÇAO

4.3.1 05.03.01 SUDECAP TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 33,60    363,75          459,19 26,24%          12.222,00          15.428,78 

4.4 05.04 SUDECAP FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA

4.4.1 05.04.01 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 1.480,00            59,18    74,70 26,24%          87.586,40        110.556,00 
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4.5 05.05 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO

4.5.1 05.05.01 SUDECAP AÇO CA-50 OU CA-60 KG 19.535,00              8,21            10,36 26,24%        160.382,35        202.382,60 

4.6 05.06 SUDECAP JUNTA ELASTICA

4.6.1 05.06.01 SUDECAP JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 85,60          107,64          135,88 26,24%            9.213,98          11.631,32 

4.7 05.07 SUDECAP CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO

4.7.1 05.07.45 SUDECAP FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 456,00          335,38          423,38 26,24%        152.933,28        193.061,28 

4.8 05.09 SUDECAP FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE

4.8.1 05.09.02 SUDECAP BRITA M3 40,00            84,94          107,22 26,24%            3.397,60            4.288,80 

4.9 05.11 SUDECAP MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

4.9.1 05.11.01 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M M2 16.698,76            5,34              6,74 26,24%          89.171,37    112.549,64 

4.10 05.12 SUDECAP DRENO BARBACAN

4.10.1 05.12.01 SUDECAP DRENO BARBACAN - D= 50 MM M2 3.267,00              5,88    7,42 26,24%          19.209,96          24.241,14 

4.11 05.13 SUDECAP DRENOS DE GALERIA

4.11.1 05.13.01 SUDECAP DRENO DE ALIVIO UN 480,00            10,66            13,45 26,24%            5.116,80            6.456,00 

4.12 05.20 SUDECAP GABIAO

4.12.1 05.20.01 SUDECAP TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 1.852,44      348,97          440,54 26,24%        646.444,24        816.071,71 

4.12.2 05.20.07 SUDECAP TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 2.637,14     505,35          637,95 26,24%     1.332.676,70     1.682.360,94 

4.13 09.03 SUDECAP CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA)

4.13.1 09.03.03 SUDECAP ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM M2 16.283,99     30,89            38,99 26,24%        503.012,37        634.912,66 

TOTAL GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES     3.653.150,09     4.611.484,81 

05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

5.1 19.04 SUDECAP REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1

5.1.1 19.04.01 SUDECAP DN=  400 MM M 154,00            90,07          113,70 26,24%          13.870,78          17.509,80 

5.1.2 19.04.03 SUDECAP DN=  600 MM M 296,00          154,14          194,58 26,24%          45.625,44          57.595,68 
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PREÇOS UNITÁRIOS     
(R$)

PREÇOS TOTAIS     (R$)

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
SUB-TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES
SEGMENTO:   Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85     EXTENSÃO:  0,882 km

UNID. QUANT.
(%) BDI 

(N_Deson.)
FONTE

5.1.3 19.04.05 SUDECAP DN=  800 MM M 30,00          234,24          295,70 26,24%            7.027,20            8.871,00 

5.1.4 19.04.07 SUDECAP DN= 1000 MM (Bueiro Duplo) M 41,00          333,07          420,46 26,24%          13.655,87          17.238,86 

5.2 19.07 SUDECAP CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR

5.2.1 19.07.01 SUDECAP TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 115,48          334,74    422,57 26,24%          38.655,77          48.798,38 

5.3 19.08 SUDECAP FORMA PARA BERÇO

5.3.1 19.08.01 SUDECAP EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40            16,94  21,38 26,24%            5.224,29            6.593,59 

5.4 19.10 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR

5.4.1 19.10.03 SUDECAP D=  600 MM UN 9,00          821,23       1.036,72 26,24%            7.391,07            9.330,48 

5.4.2 19.10.07 SUDECAP D= 1000 MM UN 2,00       1.147,81       1.448,99 26,24%            2.295,62           2.897,98 

5.5 19.11 SUDECAP CAIXA PARA BOCA LOBO

5.5.1 19.11.01 SUDECAP SIMPLES UN 12,00          714,54          902,03 26,24%            8.574,48          10.824,36 

5.5.2 19.11.02 SUDECAP DUPLA UN 12,00       1.320,92       1.667,53 26,24%          15.851,04         20.010,36 

5.6 19.12 SUDECAP ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO

5.6.1 19.12.01 SUDECAP SIMPLES M 4,45          632,52          798,49 26,24%            2.814,71            3.553,28 

5.7 19.13 SUDECAP CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

5.7.1 19.13.02 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 36,00          203,97    257,49 26,24%            7.342,92            9.269,64 

5.8 19.14 SUDECAP CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

5.8.1 19.14.02 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 36,00            83,79     105,77 26,24%            3.016,44            3.807,72 

5.9 19.15 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP

5.9.1 19.15.03 SUDECAP D=  600 MM UN 4,00       1.091,94       1.378,46 26,24%            4.367,76           5.513,84 

5.10 19.18 SUDECAP POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP

5.10.1 19.18.03 SUDECAP D=  600 MM UN 1,00       1.515,50       1.913,16 26,24%            1.515,50           1.913,16 

5.10.2 19.18.05 SUDECAP D=  800 MM UN 2,00       1.781,42       2.248,86 26,24%            3.562,84           4.497,72 

5.11 19.21 SUDECAP CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP

5.11.1 19.21.02 SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 M 2,60  294,39          371,63 26,24% 765,41   966,23 

5.12 19.22 SUDECAP TAMPAO DE POÇO DE VISITA



DATA BASE: abr/19

S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - DESONERADO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DMT

PREÇOS UNITÁRIOS     
(R$)

PREÇOS TOTAIS     (R$)

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
SUB-TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES
SEGMENTO:   Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85     EXTENSÃO:  0,882 km

UNID. QUANT.
(%) BDI 

(N_Deson.)
FONTE

5.12.1 19.22.02 SUDECAP FERRO FUNDIDO NODULAR UN 3,00          730,95          922,75 26,24%            2.192,85            2.768,25 

5.13 19.30 SUDECAP SARJETA - PADRAO SUDECAP

5.13.1 19.30.05 SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 1.025,86            19,20   24,23 26,24%          19.696,51          24.856,58 

5.14 19.31 SUDECAP CANALETA - PADRAO SUDECAP

5.14.1 19.31.08 SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 12,00   135,76          171,38 26,24%            1.629,12            2.056,56 

5.15 19.32 SUDECAP ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP

5.15.1 19.32.01 SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM M2 252,00            10,58          13,35 26,24%            2.666,16            3.364,20 

TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES        207.741,78        262.237,67 

06. PAVIMENTAÇÃO

6.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA m²      13.875,63              1,24              1,57 26,24%      17.205,78          21.720,60 

6.2 96390 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³        2.726,61            41,38            52,24 26,24%   112.827,12        142.433,13 

6.3 96390 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³        2.307,98            41,38            52,24 26,24%     95.504,21        120.564,67 

6.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³xkm      71.465,83              0,86              1,09 26,24%         61.460,61          77.587,97 

6.5 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (Inclusive 
fornecimento ligante, Transporte) m²      13.191,92              6,59              8,32 26,24%      86.934,75        109.746,57 

6.6 72943 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive 
fornecimento ligante, Transporte) m²        3.680,00              1,87              2,36 26,24%         6.881,60            8.687,34 

6.7 95993 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³           697,73       1.022,24       1.290,48 26,24%        713.247,51        900.404,80 



DATA BASE: abr/19

S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - DESONERADO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DMT

PREÇOS UNITÁRIOS     
(R$)

PREÇOS TOTAIS     (R$)

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
SUB-TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES
SEGMENTO:   Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85     EXTENSÃO:  0,882 km

UNID. QUANT.
(%) BDI 

(N_Deson.)
FONTE

6.8 95875 SINAPI TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³xkm        5.855,02              1,11              1,40 26,24%            6.499,07            8.204,43 

TOTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO     1.100.560,65     1.389.349,51 

07. SINALIZAÇÃO

7.1 S / C COMP. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m²        1.190,00            16,64            21,01 26,24%     19.804,90          25.001,74 

7.2 S / C COMP.
SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO

m²           196,00            25,18            31,79 26,24%        4.935,84            6.231,02 

7.3 S / C COMP. PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA 
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT m²             54,90          369,36          466,28 26,24%     20.277,70          25.598,61 

7.4 S / C COMP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
MONODIRECIONAL unid        1.147,00            14,41            18,20 26,24%       16.532,90          20.871,17 

7.5 S / C COMP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
MONODIRECIONAL unid           860,00            44,47            56,14 26,24%        38.247,92          48.284,24 

7.2 17.50 SUDECAP PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO

7.2.1 17.50.11 SUDECAP PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE 
LIGACAO EMULSIONADA m²        3.150,00            12,50            15,78 26,24%     39.375,00          49.707,06 

TOTAL DAS OBRAS DE SINALIZAÇÃO        139.174,26        175.693,84 

08. URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

8.1 21.03 SUDECAP MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

8.1.1 21.03.04 SUDECAP MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM M 1.061,86        39,62            50,02 26,24%          42.070,89  53.110,36 

8.2 21.04 SUDECAP REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

8.2.1 21.04.01 SUDECAP PREMOLDADO DE CONCRETO M 19,60            23,76            29,99 26,24% 465,69 587,89 

8.3 21.05 SUDECAP PASSEIOS



DATA BASE: abr/19

S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - DESONERADO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DMT

PREÇOS UNITÁRIOS     
(R$)

PREÇOS TOTAIS     (R$)

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
SUB-TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES
SEGMENTO:   Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85     EXTENSÃO:  0,882 km

UNID. QUANT.
(%) BDI 

(N_Deson.)
FONTE

8.3.1 21.05.01 SUDECAP DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 7.584,65            30,13            38,04 26,24%        228.525,50        288.490,96 

8.4 21.07 SUDECAP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM PASSEIO

8.4.1 21.07.01 SUDECAP SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 455,07            12,16            15,35 26,24%            5.533,65            6.985,69 

8.6 21.30 SUDECAP GRAMACAO EM PLACA, INCLUSIVE PLANTIO

8.6.1 21.30.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 13.597,04            13,23      16,70 26,24%        179.888,83        227.091,95 

8.7 21.31 SUDECAP PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA

8.7.1 21.31.07 SUDECAP DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 130,00              6,63         8,37 26,24% 861,90            1.088,06 

8.8 21.32 SUDECAP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:

8.8.1 21.32.01 SUDECAP TERRA VEGETAL M3 407,91            85,71          108,20 26,24%       34.961,58          44.135,56 

8.8.2 21.32.02 SUDECAP ADUBO ORGANICO M3 1,30            91,24          115,18 26,24%           118,61 149,73 

8.9 21.33 SUDECAP FORNECIMENTO DE MUDAS

8.9.1 21.33.01 SUDECAP ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 19,00     82,98          104,75 26,24%            1.576,62            1.990,32 

8.9.2 21.33.02 SUDECAP ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 20,00            82,98          104,75 26,24%            1.659,60            2.095,08 

8.9.3 21.33.03 SUDECAP ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 20,00      82,98          104,75 26,24%            1.659,60  2.095,08 

8.9.4 21.33.05 SUDECAP ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 20,00      82,98          104,75 26,24%            1.659,60  2.095,08 

8.9.5 21.33.70 SUDECAP PALMEIRA - LICURI UN 51,00            81,89          103,38 26,24%            4.176,39            5.272,28 

8.10 21.34 SUDECAP CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES

8.10.1 21.34.01 SUDECAP CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257 UN 130,00      62,17            78,48 26,24%            8.082,10          10.202,85 

8.10.2 21.34.05 SUDECAP TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 130,00            17,02        21,49 26,24%            2.212,60            2.793,18 

8.11 13.38 SUDECAP GRADES

8.11.1 13.38.27 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 891,42          198,39          250,45 26,24%        176.848,81        223.254,22 

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES        690.301,97        871.438,29 

TOTAL GERAL     6.999.194,29     8.833.137,00 



6. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
DE SERVIÇOS 

Apresentamos a seguir a composição de Custos Unitários de Serviços. 

019



CLIENTE: 

LOGRADOURO EXTENSÃO:

CÓDIGO: DATA BASE: ABR/2019

S /C UNIDADE: unid.

PROD. IMPROD PROD IMPROD
         1,00 1,00 77,92 14,62 77,92

         1,00 1,00 80,30 13,10 80,30

         1,00 1,00 9,76 9,76

         2,00 1,00 14,56 13,42 29,12

197,10

1,00 23,11 23,11

2,00 13,66 27,32

4,00 9,53 38,12

88,55
18,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 35,000 303,81
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) /C 8,68

KG  16,27 0,2000 3,25

UN  32,54 1,0000 32,54

35,79

44,47

44,47

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS 
(CÓRREGO RANGEL)  0,882 km 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL

EQUIPAMENTOS (A) QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)

E416 - Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW) 

E508 - Grupo Gerador - Manual/eletrico (14 kW) 

E922 - Martelete - perfurador/ rompedor elétrico (1 kW) 

(A) TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO 
BASE

CUSTO 
HORÁRIO

T501  - ENCARREGADO DE TURMA

T602  - MONTADOR

T701  - SERVENTE

(B) TOTAL
Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A +B)

MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO 
UNITÁRIO

M619 - Cola poliester 

M972 - Tacha refletiva monodirecional

(E) TOTAL

TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO 
UNITÁRIO

(F) TOTAL
CUSTO UNITÁRIO DIRETO (D + E + F)
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL



CLIENTE: 

LOGRADOURO EXTENSÃO:

CÓDIGO: DATA BASE: ABR/2019

S /C UNIDADE: unid.

PROD. IMPROD PROD IMPROD
         1,00 1,00 77,72 14,62 77,72

         1,00 1,00 80,30 13,10 80,30

         1,00 1,00 9,76 9,76

         2,00 1,00 14,56 13,42 29,12

196,90

1,00 23,11 23,11

2,00 13,66 27,32

4,00 9,53 38,12

88,55
18,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 80,000 303,61
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) /C 3,80

KG  16,27 0,0700 1,14

UN  9,48 1,0000 9,48

10,62

14,41

14,41

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS 
(CÓRREGO RANGEL)  0,882 km 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

EQUIPAMENTOS (A) QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)

E416 - Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW) 

E508 - Grupo Gerador - Manual/eletrico (14 kW) 

E922 - Martelete - perfurador/ rompedor elétrico (1 kW) 

(A) TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO 
BASE

CUSTO 
HORÁRIO

T501  - ENCARREGADO DE TURMA

T602  - MONTADOR

T701  - SERVENTE

(B) TOTAL
Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A +B)

MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO 
UNITÁRIO

M619 - Cola poliester 

M972 - Tacha refletiva monodirecional

(E) TOTAL

TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO 
UNITÁRIO

(F) TOTAL
CUSTO UNITÁRIO DIRETO (D + E + F)
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL



CLIENTE: 

LOGRADOURO EXTENSÃO:

CÓDIGO: DATA BASE: ABR/2019

S /C UNIDADE: m² 

PROD. IMPROD PROD IMPROD
         1,00 0,50 0,500000 77,72 14,62 46,17

46,17

0,50 23,11 11,56

3,00 9,53 28,59

40,15
8,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 94,55
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) /C 23,64

M2  266,73 1,0000 266,73

UN  74,39 1,0000 74,39

UN  0,62 2,0000 1,24

UN  1,12 3,0000 3,36

345,72

369,36

369,36

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

0,882 km 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS 
(CÓRREGO RANGEL)  

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 

PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT

EQUIPAMENTOS (A) QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO

SALÁRIO 
BASE

E408  - CAMINHÃO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 
710 / 37 - 4 T  

CUSTO 
HORÁRIO

T501  - ENCARREGADO DE TURMA

T701  - SERVENTE

(A) TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT.

Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 
CUSTO HORÁRIO TOTAL (A +B)

MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO 
UNITÁRIO

1 A 01 860 01   - CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA 

1 A 01 870 01   - CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. 

M334            - PARAF. ZINC. C/ FENDA 1        1/2"X3/16"      

M335            - PARAF. ZINCADO FRANCÊS 4" X    5/16"      

D.M.T CUSTO

(B) TOTAL

CONSUMO CUSTO 
UNITÁRIO

(F) TOTAL
CUSTO UNITÁRIO DIRETO (D + E + F)
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

(E) TOTAL

TRANSPORTES (F) 



CLIENTE: 

LOGRADOURO EXTENSÃO:

CÓDIGO: DATA BASE: ABR/2019

S /C UNIDADE: m² 

PROD. IMPROD PROD IMPROD
         1,00 0,50 0,500000 77,72 14,62 46,17

         2,00 1,00 80,30 14,62 151,54

         1,00 1,00 151,14 14,62 151,14

348,85

1,00 25,42 25,42

1,00 13,66 13,66

1,00 23,11 23,11

7,00 9,53 66,74

128,93
26,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 175,000 504,22
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) /C 2,88

L  16,76 0,6000 10,06

KG  7,63 0,1500 1,14

KG  7,46 0,2500 1,87

L  23,20 0,0300 0,70

13,76

16,64

16,64

CUSTO UNITÁRIO DIRETO (D + E + F)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

(E) TOTAL

(F) TOTAL

CONSUMOD.M.T CUSTO

BDI

MATERIAIS (F)

T314  - OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL

T401  - PRÉ-MARCADOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A +B)

M614 - Tinta base res. acrilica emul. agua  

M615 -Microesferas PRE-MIX      

M616 -Microesferas DROP-ON       

T501  - ENCARREGADO DE TURMA

T701  - SERVENTE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

0,882 km 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 

CUSTO 
HORÁRIO

QUANT.MÃO DE OBRA (B)

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS 
(CÓRREGO RANGEL)  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

QUANT.

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)

E416 - Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW)       

E908 - Máquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

EQUIPAMENTOS (A)

CUSTO 
HORÁRIO

SALÁRIO 
BASE

(A) TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIOTRANSPORTES (F) 

CUSTO 
UNITÁRIOUNIDADE CUSTO CONSUMO

M624 - Tinta para pré-marcação

(B) TOTAL



CLIENTE: 

LOGRADOURO EXTENSÃO:

CÓDIGO: DATA BASE: ABR/2019

S /C UNIDADE: m² 

PROD. IMPROD PROD IMPROD
         1,00 0,50 0,500000 77,72 14,62 46,17

         1,00 1,00 80,30 13,10 80,30

         1,00 1,00 151,14 14,62 151,14

277,61

1,00 25,42 25,42

1,00 13,66 13,66

1,00 23,11 23,11

7,00 9,53 66,74

128,93
26,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,000 432,98
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) /C 10,82

L  16,76 0,6000 10,06

KG  7,63 0,1500 1,14

KG  7,46 0,3300 2,46

L  23,20 0,0300 0,70

14,36

25,18

25,18

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

0,882 km 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS 
(CÓRREGO RANGEL)  

SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO

EQUIPAMENTOS (A) QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO

SALÁRIO 
BASE

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)

E416 - Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW)       

E908 - Máquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW)

CUSTO 
HORÁRIO

T314  - OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL

T401  - PRÉ-MARCADOR

T501  - ENCARREGADO DE TURMA

T701  - SERVENTE

(A) TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT.

Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 
CUSTO HORÁRIO TOTAL (A +B)

MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO

(B) TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

M614 - Tinta base res. acrilica emul. agua  

M615 -Microesferas PRE-MIX      

M616 -Microesferas DROP-ON       

M624 - Tinta para pré-marcação

CUSTO CONSUMO

(E) TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO

(F) TOTAL
CUSTO UNITÁRIO DIRETO (D + E + F)
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTES (F) D.M.T



7. COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DE
DESPESAS INDIRETAS 

Apresentamos a seguir a Composição da Bonificação de Despesas Indiretas. 
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OBJETO:

PRÓPRIO:

-R$         

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$        4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA -R$        0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS -R$        1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$        1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO -R$        7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS -R$        13,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 5,00%

6.4 4,50%

-R$        

-R$        

32,78% OK Com CPRB 28,82% 32,78% 37,09%

26,24% OK Sem CPRB 22,47% 26,24% 30,33%

Onde: Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

IMPOSTOS

PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS
Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

Carimbo e Assinatura

Data: 01/07/2018

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

VALOR 
(R$)DISCRIMINAÇÃO

 DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - NÃO DESONERADO

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO.

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS

Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% - Justificado pela Legislação 
Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota), Código Tributário do Município de Montes Claros.     CPRB 
de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

TAXA 
(%)

OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM

 DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO

PROCESSO:  PRC.: 

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

026



8. CURVA ABC DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a Curva ABC. 
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA OBRA          82.210,19        103.776,47 1,17%

1.1 SUDECAP ESCRITORIO DE OBRA

1.1.1 SUDECAP ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II UN 1,00       6.286,55       7.936,15            6.286,55            7.936,15 0,090% 0,090%

1.1.2 SUDECAP ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II UN 1,00       6.286,55       7.936,15            6.286,55            7.936,15 0,090% 0,180%

1.2 SUDECAP BARRACAO DE OBRA

1.2.1 SUDECAP VESTIARIO TIPO III UN 1,00     10.753,85     13.575,67          10.753,85          13.575,67 0,154% 0,333%

1.2.2 SUDECAP AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 60,00      57,71            72,85            3.462,60            4.371,00 0,049% 0,383%

1.2.3 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III UN 1,00       7.648,00       9.654,84            7.648,00            9.654,84 0,109% 0,492%

1.2.4 SUDECAP DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1,00       2.474,69       3.124,05            2.474,69            3.124,05 0,035% 0,528%

1.2.5 SUDECAP INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III UN 1,00       7.801,00       9.847,99            7.801,00            9.847,99 0,111% 0,639%

1.2.6 SUDECAP REFEITORIO TIPO II UN 1,00       3.871,05       4.886,81   3.871,05            4.886,81 0,055% 0,694%

1.3 SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM

1.3.1 SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRÃO SUDECAP M2 24,00        201,36          254,19            4.832,64            6.100,56 0,069% 0,763%

1.4 SUDECAP TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)

1.4.1 SUDECAP COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME M 220,00            65,35            82,49          14.377,00          18.147,80 0,205% 0,969%

1.4.2 SUDECAP INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 24,00      43,00            54,28            1.032,00            1.302,72 0,015% 0,984%

1.4.3 SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA M 220,00      36,83            46,49            8.102,60          10.227,80 0,116% 1,099%

1.5 SUDECAP INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA

1.5.1 SUDECAP PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1,00          450,11     568,21 450,11 568,21 0,006% 1,106%

1.5.2 SUDECAP PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00  289,55          365,52 289,55 365,52 0,004% 1,110%

1.6 SUDECAP REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

1.6.1 SUDECAP TUBO PVC      D= 100 MM M 120,00            13,95            17,61            1.674,00            2.113,20 0,024% 1,134%

1.6.2 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 300,00  4,43              5,59            1.329,00            1.677,00 0,019% 1,153%

1.6.3 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 300,00  5,13              6,47            1.539,00            1.941,00 0,022% 1,175%

Preço Total 
S/BDI

Preço Total 
C/ BDI

Percentual  
(%)

ÍTEM FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. % Acum.
P. UNIT.

S/BDI
P. UNIT.  
C/ BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS



Preço Total 
S/BDI

Preço Total 
C/ BDI

Percentual  
(%)

ÍTEM FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. % Acum.
P. UNIT.

S/BDI
P. UNIT.  
C/ BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS

02. DEMOLIÇOES E REMOÇOES          23.597,68          29.784,76 0,34%

2.1 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

2.1.1 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 29,40        4,64              5,85 136,41   171,99 0,002% 1,177%

2.1.2 SUDECAP DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 147,84      9,67            12,20            1.429,61            1.803,64 0,020% 1,197%

2.2 SUDECAP CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

2.2.1 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 308,00        1,82              2,29 560,56   705,32 0,008% 1,205%

2.3 SUDECAP DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

2.3.1 SUDECAP ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 6,60          100,86  127,32 665,67 840,31 0,010% 1,215%

2.4 SUDECAP CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO

2.4.1 SUDECAP MECANICA M3 6,60              1,71              2,15    11,28 14,19 0,000% 1,215%

2.5 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO (ENTULHO)

2.5.1 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 33,62              1,23              1,55          41,35 52,11 0,001% 1,215%

2.6 SUDECAP SUPRESSAO DE ARVORE

2.6.1 SUDECAP SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 120,00   172,94          218,31          20.752,80          26.197,20 0,297% 1,512%

03. TRABALHOS EM TERRA     1.102.457,67     1.389.371,65 15,73%

3.1 SUDECAP DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT M2 59.920,00            0,41              0,51          24.567,20          30.559,20 0,346% 1,858%

3.2 SUDECAP ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA

3.2.1 SUDECAP EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 83.969,58              4,14       5,22        347.634,04        438.321,18 4,962% 6,820%

3.3 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

3.3.1 SUDECAP DMT  <= 1 KM M3 34.873,55              2,38              3,00      82.999,04        104.620,65 1,184% 8,005%

3.3.2 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 294.576,15              1,23              1,55      362.328,66        456.593,03 5,169% 13,174%

3.4 SUDECAP ATERRO COMPACTADO

3.4.1 SUDECAP COM ROLO VIBRATORIO M3 44.842,05              3,11              3,92        139.458,77        175.780,83 1,990% 15,164%



Preço Total 
S/BDI

Preço Total 
C/ BDI

Percentual  
(%)

ÍTEM FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. % Acum.
P. UNIT.

S/BDI
P. UNIT.  
C/ BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS

3.5 SUDECAP ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

3.5.1 SUDECAP H <= 1,5 M M3 80,00            36,48            46,05            2.918,40            3.684,00 0,042% 15,205%

3.6 SUDECAP ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL

3.6.1 SUDECAP H <= 1.5 M M3 24.287,14              3,30              4,16    80.147,56        101.034,50 1,144% 16,349%

3.6.2 SUDECAP 1.5 M < H <= 3.0 M M3 88,26              4,18              5,27             368,92 465,13 0,005% 16,355%

3.7 SUDECAP REATERRO DE VALA

3.7.1 SUDECAP COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 399,16          16,54            20,88            6.602,10            8.334,46 0,094% 16,449%

3.8 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

3.8.1 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 473,04              3,43              4,33            1.622,52            2.048,26 0,023% 16,472%

3.9 DEER-MG SERVIÇOS NÃO REAJUSTÁVEIS

3.9.1 DEER-MG INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SI 1,00     53.810,46     67.930,41  53.810,46          67.930,41 0,769% 17,241%

04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)     3.653.150,09     4.611.484,81 52,21%

4.1 SUDECAP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

4.1.1 SUDECAP ARRUMADA M3 3.438,49          182,49          230,37        627.490,04        792.124,94 8,968% 26,209%

4.2 SUDECAP TUBO DE CONCRETO POROSO

4.2.1 SUDECAP D= 0,20 M M 100,00            42,93            54,19            4.293,00          5.419,00 0,061% 26,270%

4.3 SUDECAP CONCRETO DE REGULARIZAÇAO

4.3.1 SUDECAP TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 33,60    363,75          459,19          12.222,00          15.428,78 0,175% 26,445%

4.4 SUDECAP FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA

4.4.1 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 1.480,00            59,18    74,70          87.586,40        110.556,00 1,252% 27,696%

4.5 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO

4.5.1 SUDECAP AÇO CA-50 OU CA-60 KG 19.535,00              8,21            10,36        160.382,35        202.382,60 2,291% 29,988%

4.6 SUDECAP JUNTA ELASTICA

4.6.1 SUDECAP JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 85,60          107,64          135,88            9.213,98          11.631,32 0,132% 30,119%



Preço Total 
S/BDI

Preço Total 
C/ BDI

Percentual  
(%)

ÍTEM FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. % Acum.
P. UNIT.

S/BDI
P. UNIT.  
C/ BDI

CURVA ABC DE SERVIÇOS

4.7 SUDECAP CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO

4.7.1 SUDECAP FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 456,00          335,38          423,38        152.933,28        193.061,28 2,186% 32,305%

4.8 SUDECAP FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE

4.8.1 SUDECAP BRITA M3 40,00            84,94          107,22            3.397,60         4.288,80 0,049% 32,353%

4.9 SUDECAP MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

4.9.1 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M M2 16.698,76            5,34              6,74          89.171,37        112.549,64 1,274% 33,628%

4.10 SUDECAP DRENO BARBACAN

4.10.1 SUDECAP DRENO BARBACAN - D= 50 MM M2 3.267,00              5,88    7,42          19.209,96          24.241,14 0,274% 33,902%

4.11 SUDECAP DRENOS DE GALERIA

4.11.1 SUDECAP DRENO DE ALIVIO UN 480,00            10,66            13,45      5.116,80            6.456,00 0,073% 33,975%

4.12 SUDECAP GABIAO

4.12.1 SUDECAP TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 1.852,44      348,97          440,54        646.444,24        816.071,71 9,239% 43,214%

4.12.2 SUDECAP TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 2.637,14     505,35          637,95     1.332.676,70     1.682.360,94 19,046% 62,260%

4.13 SUDECAP CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA)

4.13.1 SUDECAP ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM M2 16.283,99     30,89            38,99        503.012,37        634.912,66 7,188% 69,448%

05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES        207.741,78        262.237,67 2,97%

5.1 SUDECAP REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1

5.1.1 SUDECAP DN=  400 MM M 154,00            90,07          113,70          13.870,78          17.509,80 0,198% 69,646%

5.1.2 SUDECAP DN=  600 MM M 296,00          154,14          194,58          45.625,44          57.595,68 0,652% 70,298%

5.1.3 SUDECAP DN=  800 MM M 30,00          234,24          295,70            7.027,20            8.871,00 0,100% 70,398%

5.1.4 SUDECAP DN= 1000 MM (Bueiro Duplo) M 41,00          333,07          420,46          13.655,87          17.238,86 0,195% 70,594%

5.2 SUDECAP CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR

5.2.1 SUDECAP TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 115,48          334,74    422,57          38.655,77          48.798,38 0,552% 71,146%
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5.3 SUDECAP FORMA PARA BERÇO

5.3.1 SUDECAP EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40            16,94  21,38            5.224,29            6.593,59 0,075% 71,221%

5.4 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR

5.4.1 SUDECAP D=  600 MM UN 9,00          821,23       1.036,72            7.391,07            9.330,48 0,106% 71,326%

5.4.2 SUDECAP D= 1000 MM UN 2,00       1.147,81       1.448,99            2.295,62            2.897,98 0,033% 71,359%

5.5 SUDECAP CAIXA PARA BOCA LOBO

5.5.1 SUDECAP SIMPLES UN 12,00          714,54          902,03            8.574,48      10.824,36 0,123% 71,482%

5.5.2 SUDECAP DUPLA UN 12,00       1.320,92       1.667,53          15.851,04   20.010,36 0,227% 71,708%

5.6 SUDECAP ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO

5.6.1 SUDECAP SIMPLES M 4,45          632,52          798,49            2.814,71      3.553,28 0,040% 71,748%

5.7 SUDECAP CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

5.7.1 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 36,00          203,97    257,49            7.342,92            9.269,64 0,105% 71,853%

5.8 SUDECAP CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

5.8.1 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 36,00            83,79     105,77            3.016,44            3.807,72 0,043% 71,897%

5.9 SUDECAP CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP

5.9.1 SUDECAP D=  600 MM UN 4,00       1.091,94       1.378,46            4.367,76            5.513,84 0,062% 71,959%

5.10 SUDECAP POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP

5.10.1 SUDECAP D=  600 MM UN 1,00       1.515,50       1.913,16            1.515,50            1.913,16 0,022% 71,981%

5.10.2 SUDECAP D=  800 MM UN 2,00       1.781,42       2.248,86            3.562,84            4.497,72 0,051% 72,032%

5.11 SUDECAP CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP

5.11.1 SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 M 2,60  294,39          371,63 765,41 966,23 0,011% 72,042%

5.12 SUDECAP TAMPAO DE POÇO DE VISITA

5.12.1 SUDECAP FERRO FUNDIDO NODULAR UN 3,00          730,95          922,75        2.192,85            2.768,25 0,031% 72,074%

5.13 SUDECAP SARJETA - PADRAO SUDECAP

5.13.1 SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 1.025,86            19,20   24,23          19.696,51          24.856,58 0,281% 72,355%
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5.14 SUDECAP CANALETA - PADRAO SUDECAP

5.14.1 SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 12,00   135,76          171,38            1.629,12            2.056,56 0,023% 72,378%

5.15 SUDECAP ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP

5.15.1 SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM M2 252,00            10,58          13,35            2.666,16            3.364,20 0,038% 72,417%

06. PAVIMENTAÇÃO     1.100.560,65     1.389.349,51 15,73%

6.1 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA m²      13.875,63              1,24              1,57          17.205,78          21.720,60 0,246% 72,662%

6.2 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³        2.726,61            41,38            52,24        112.827,12        142.433,13 1,612% 74,275%

6.3 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³        2.307,98            41,38            52,24          95.504,21        120.564,67 1,365% 75,640%

6.4 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³xkm      71.465,83              0,86              1,09   61.460,61          77.587,97 0,878% 76,518%

6.5 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (Inclusive 
fornecimento ligante, Transporte) m²      13.191,92              6,59              8,32          86.934,75        109.746,57 1,242% 77,761%

6.6 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive 
fornecimento ligante, Transporte) m²        3.680,00              1,87              2,36   6.881,60            8.687,34 0,098% 77,859%

6.7 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³           697,73       1.022,24       1.290,48        713.247,51        900.404,80 10,193% 88,053%

6.8 SINAPI TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³xkm        5.855,02              1,11              1,40      6.499,07            8.204,43 0,093% 88,145%
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07. SINALIZAÇÃO        139.174,26        175.693,84 1,99%

7.1 COMP. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m²        1.190,00            16,64            21,01          19.804,90          25.001,74 0,283% 88,428%

7.2 COMP.
SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO

m²           196,00            25,18            31,79  4.935,84            6.231,02 0,071% 88,499%

7.3 COMP. PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA 
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT m²             54,90          369,36          466,28          20.277,70          25.598,61 0,290% 88,789%

7.4 COMP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
MONODIRECIONAL unid        1.147,00            14,41            18,20          16.532,90          20.871,17 0,236% 89,025%

7.5 COMP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
MONODIRECIONAL unid           860,00            44,47            56,14  38.247,92          48.284,24 0,547% 89,572%

7.2 SUDECAP PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO

7.2.1 SUDECAP PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE 
LIGACAO EMULSIONADA m²        3.150,00            12,50            15,78          39.375,00          49.707,06 0,563% 90,134%

08. URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES        690.301,97        871.438,29 0,10 

8.1 SUDECAP MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

8.1.1 SUDECAP MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM M 1.061,86        39,62            50,02          42.070,89          53.110,36 0,601% 90,736%

8.2 SUDECAP REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

8.2.1 SUDECAP PREMOLDADO DE CONCRETO M 19,60            23,76            29,99              465,69 587,89 0,007% 90,742%

8.3 SUDECAP PASSEIOS

8.3.1 SUDECAP DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 7.584,65            30,13            38,04        228.525,50        288.490,96 3,266% 94,008%

8.4 SUDECAP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM PASSEIO

8.4.1 SUDECAP SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 455,07            12,16            15,35            5.533,65            6.985,69 0,079% 94,087%

8.6 SUDECAP GRAMACAO EM PLACA, INCLUSIVE PLANTIO

8.6.1 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 13.597,04            13,23      16,70        179.888,83        227.091,95 2,571% 96,658%
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8.7 SUDECAP PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA

8.7.1 SUDECAP DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 130,00              6,63         8,37 861,90            1.088,06 0,012% 96,671%

8.8 SUDECAP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:

8.8.1 SUDECAP TERRA VEGETAL M3 407,91            85,71          108,20          34.961,58          44.135,56 0,500% 97,170%

8.8.2 SUDECAP ADUBO ORGANICO M3 1,30            91,24          115,18     118,61 149,73 0,002% 97,172%

8.9 SUDECAP FORNECIMENTO DE MUDAS

8.9.1 SUDECAP ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 19,00     82,98          104,75            1.576,62            1.990,32 0,023% 97,195%

8.9.2 SUDECAP ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 20,00            82,98          104,75            1.659,60            2.095,08 0,024% 97,218%

8.9.3 SUDECAP ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 20,00      82,98          104,75            1.659,60            2.095,08 0,024% 97,242%

8.9.4 SUDECAP ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 20,00      82,98          104,75            1.659,60            2.095,08 0,024% 97,266%

8.9.5 SUDECAP PALMEIRA - LICURI UN 51,00            81,89          103,38      4.176,39            5.272,28 0,060% 97,325%

8.10 SUDECAP CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES

8.10.1 SUDECAP CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257 UN 130,00      62,17            78,48            8.082,10          10.202,85 0,116% 97,441%

8.10.2 SUDECAP TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 130,00            17,02        21,49            2.212,60            2.793,18 0,032% 97,473%

8.11 SUDECAP GRADES

8.11.1 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 891,42        198,39          250,45        176.848,81        223.254,22 2,527% 100,000%

TOTAL GERAL     6.999.194,29     8.833.137,00 100,00%



9. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Apresentamos a seguir a o Cronograma Físico Financeiro. 
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FISICO 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 0% 0%

FINANC. 12.972,06            12.972,06              12.972,06              12.972,06              12.972,06              12.972,06              12.972,06              12.972,06             

FISICO 20% 25% 15% 15% 15% 5% 5%

FINANC. ‐                        5.956,95                7.446,19                4.467,71                4.467,71                4.467,71                1.489,24                1.489,24                ‐                      ‐                      ‐                     

FISICO 20% 20% 15% 15% 10% 8% 8% 4%

FINANC. 277.874,33         277.874,33            208.405,75            208.405,75            138.937,17            111.149,73            111.149,73            55.574,87              ‐                      ‐                      ‐                      ‐                    

FISICO 12% 15% 22% 20% 15% 10% 4% 2%

FINANC. 553.378,18         691.722,72            1.014.526,66        922.296,96            691.722,72            461.148,48            184.459,39            92.229,70              ‐                      ‐                      ‐                      ‐                    

FISICO 4% 8% 8% 10% 30% 20% 15% 5%

FINANC. 10.489,51            20.979,01              20.979,01              26.223,77              78.671,30              52.447,53              39.335,65              13.111,88              ‐                      ‐                      ‐                      ‐                    

FISICO 10% 20% 30% 25% 15%

FINANC. ‐                        ‐                          ‐                          138.934,95            277.869,90            416.804,85            347.337,38            208.402,43            ‐                      ‐                      ‐                      ‐                    

FISICO 30% 70%

FINANC. ‐                        ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          52.708,15              122.985,69            ‐                      ‐                      ‐                      ‐                    

FISICO 4% 4% 10% 10% 40% 32%

FINANC. ‐                        ‐                          34.857,53              34.857,53              87.143,83              87.143,83              348.575,32            278.860,25            ‐                      ‐                      ‐                      ‐                    

FISICO 9,68% 11,43% 14,71% 15,26% 14,62% 12,98% 12,43% 8,89% -                   -                   -                   -                  

FINANC. 854.714,07        1.009.505,08       1.299.187,20       1.348.158,73       1.291.784,69       1.146.134,20       1.098.026,92       785.626,11          -                   -                   -                   -                  

FISICO 9,68% 21,10% 35,81% 51,08% 65,70% 78,68% 91,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FINANC. 854.714,07        1.864.219,15       3.163.406,35       4.511.565,08       5.803.349,77       6.949.483,97       8.047.510,89       8.833.137,00       8.833.137,00    8.833.137,00    8.833.137,00    8.833.137,00   

90 Dias 120 Dias 180 Dia 210 Dias 240 Dias 270 Dias 300 Dias 330 Dias

         103.776,47 

 30 Dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇAO DA 
OBRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)                                                                                                                                                                                                      
SUB-TRECHO: INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES   SEGMENTO:  Estaca 0+00 à Estaca 44+2,85     EXTENSÃO: 0,882 km                                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO DO 
SERVIÇO 60 Dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO  - MESES (% DA ETAPA)
LEGENDA

150 Dias 360 Dias

         262.237,67 

2 DEMOLIÇOES E REMOÇOES

3 TRABALHOS EM TERRA

4 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES 
(MODULO DE CANAL)

5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

           29.784,76 

      1.389.371,65 

      4.611.484,81 

6 PAVIMENTAÇÃO       1.389.349,51 

7 SINALIZAÇÃO          175.693,84 

SOMATORIO........................................................................ 8.833.137,00     

8.833.137,00     SOMATORIO ACUMULADO...............................................

8 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES          871.438,29 



10. LINEAR ESQUEMÁTICO DOS CUSTO DA EXECUÇÃO
DA OBRA 

Apresentamos a seguir o Linear Esquemático Dos Custo Da Execução Da Obra. 
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVIÇOS EM PERCENTUAL DE ORDEM DECRESCENTE

4.12.2 SUDECAP TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 2.637,14          505,35          637,95     1.332.676,70     1.682.360,94 19,046% 19,046%

6.7 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³           697,73       1.022,24       1.290,48        713.247,51        900.404,80 10,193% 29,240%

4.12.1 SUDECAP TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 1.852,44          348,97          440,54        646.444,24        816.071,71 9,239% 38,478%

4.1.1 SUDECAP ARRUMADA M3 3.438,49          182,49          230,37        627.490,04        792.124,94 8,968% 47,446%

4.13.1 SUDECAP ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM M2 16.283,99            30,89            38,99        503.012,37        634.912,66 7,188% 54,634%

3.3.2 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 294.576,15              1,23              1,55        362.328,66        456.593,03 5,169% 59,803%

3.2.1 SUDECAP EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 83.969,58              4,14              5,22        347.634,04        438.321,18 4,962% 64,765%

8.3.1 SUDECAP DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 7.584,65            30,13            38,04        228.525,50        288.490,96 3,266% 68,031%

8.6.1 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 13.597,04            13,23            16,70        179.888,83        227.091,95 2,571% 70,602%

8.11.1 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 891,42          198,39          250,45        176.848,81        223.254,22 2,527% 73,129%

4.5.1 SUDECAP AÇO CA-50 OU CA-60 KG 19.535,00              8,21            10,36        160.382,35        202.382,60 2,291% 75,421%

4.7.1 SUDECAP FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 456,00          335,38          423,38        152.933,28        193.061,28 2,186% 77,606%

3.4.1 SUDECAP COM ROLO VIBRATORIO M3 44.842,05              3,11              3,92        139.458,77        175.780,83 1,990% 79,596%

6.2 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³        2.726,61            41,38            52,24        112.827,12        142.433,13 1,612% 81,209%

6.3 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO

m³        2.307,98            41,38            52,24          95.504,21        120.564,67 1,365% 82,574%

4.9.1 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M M2 16.698,76              5,34              6,74          89.171,37        112.549,64 1,274% 83,848%

4.4.1 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 1.480,00            59,18            74,70          87.586,40        110.556,00 1,252% 85,099%

6.5 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (Inclusive 
fornecimento ligante, Transporte) m²      13.191,92              6,59              8,32          86.934,75        109.746,57 1,242% 86,342%

3.3.1 SUDECAP DMT  <= 1 KM M3 34.873,55              2,38              3,00          82.999,04        104.620,65 1,184% 87,526%

3.6.1 SUDECAP H <= 1.5 M M3 24.287,14              3,30              4,16          80.147,56        101.034,50 1,144% 88,670%

Preço Total 
S/BDI

Preço Total 
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6.4 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³xkm      71.465,83              0,86              1,09          61.460,61          77.587,97 0,878% 89,549%

3.9.1 DEER-MG INDENIZAÇÃO DE JAZIDA SI 1,00     53.810,46     67.930,41          53.810,46          67.930,41 0,769% 90,318%

5.1.2 SUDECAP DN=  600 MM M 296,00          154,14          194,58          45.625,44          57.595,68 0,652% 90,970%

8.1.1 SUDECAP MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM M 1.061,86            39,62            50,02          42.070,89          53.110,36 0,601% 91,571%

7.2.1 SUDECAP PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE 
LIGACAO EMULSIONADA m²        3.150,00            12,50            15,78          39.375,00          49.707,06 0,563% 92,134%

5.2.1 SUDECAP TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 115,48          334,74          422,57          38.655,77          48.798,38 0,552% 92,686%

7.5 COMP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
MONODIRECIONAL unid           860,00            44,47            56,14          38.247,92          48.284,24 0,547% 93,233%

8.8.1 SUDECAP TERRA VEGETAL M3 407,91            85,71          108,20          34.961,58          44.135,56 0,500% 93,732%

3.1.1 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT M2 59.920,00              0,41              0,51          24.567,20          30.559,20 0,346% 94,078%

2.6.1 SUDECAP SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 120,00          172,94          218,31          20.752,80          26.197,20 0,297% 94,375%

7.3 COMP. PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA 
INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT m²             54,90          369,36          466,28          20.277,70          25.598,61 0,290% 94,665%

7.1 COMP. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m²        1.190,00            16,64            21,01          19.804,90          25.001,74 0,283% 94,948%

5.13.1 SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 1.025,86            19,20            24,23          19.696,51          24.856,58 0,281% 95,229%

4.10.1 SUDECAP DRENO BARBACAN - D= 50 MM M2 3.267,00              5,88              7,42          19.209,96          24.241,14 0,274% 95,504%

6.1 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA m²      13.875,63              1,24              1,57          17.205,78          21.720,60 0,246% 95,749%

7.4 COMP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA 
MONODIRECIONAL unid        1.147,00            14,41            18,20          16.532,90          20.871,17 0,236% 95,986%

5.5.2 SUDECAP DUPLA UN 12,00       1.320,92       1.667,53          15.851,04          20.010,36 0,227% 96,212%

1.4.1 SUDECAP COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME M 220,00            65,35            82,49          14.377,00          18.147,80 0,205% 96,418%
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5.1.1 SUDECAP DN=  400 MM M 154,00            90,07          113,70          13.870,78          17.509,80 0,198% 96,616%

5.1.4 SUDECAP DN= 1000 MM (Bueiro Duplo) M 41,00          333,07          420,46          13.655,87          17.238,86 0,195% 96,811%

4.3.1 SUDECAP TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 33,60          363,75          459,19          12.222,00          15.428,78 0,175% 96,986%

1.2.1 SUDECAP VESTIARIO TIPO III UN 1,00     10.753,85     13.575,67          10.753,85          13.575,67 0,154% 97,139%

4.6.1 SUDECAP JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 85,60          107,64          135,88            9.213,98          11.631,32 0,132% 97,271%

5.5.1 SUDECAP SIMPLES UN 12,00          714,54          902,03            8.574,48          10.824,36 0,123% 97,394%

1.4.3 SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA M 220,00            36,83            46,49            8.102,60          10.227,80 0,116% 97,509%

8.10.1 SUDECAP CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257 UN 130,00            62,17            78,48            8.082,10          10.202,85 0,116% 97,625%

1.2.5 SUDECAP INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III UN 1,00       7.801,00       9.847,99            7.801,00            9.847,99 0,111% 97,736%

1.2.3 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III UN 1,00       7.648,00       9.654,84            7.648,00            9.654,84 0,109% 97,846%

5.4.1 SUDECAP D=  600 MM UN 9,00          821,23       1.036,72            7.391,07            9.330,48 0,106% 97,951%

5.7.1 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 36,00          203,97          257,49            7.342,92            9.269,64 0,105% 98,056%

5.1.3 SUDECAP DN=  800 MM M 30,00          234,24          295,70            7.027,20            8.871,00 0,100% 98,157%

6.6 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive 
fornecimento ligante, Transporte) m²        3.680,00              1,87              2,36            6.881,60            8.687,34 0,098% 98,255%

3.7.1 SUDECAP COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 399,16            16,54            20,88            6.602,10            8.334,46 0,094% 98,349%

6.8 SINAPI TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³xkm        5.855,02              1,11              1,40            6.499,07            8.204,43 0,093% 98,442%

1.1.1 SUDECAP ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II UN 1,00       6.286,55       7.936,15            6.286,55            7.936,15 0,090% 98,532%

1.1.2 SUDECAP ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II UN 1,00       6.286,55       7.936,15            6.286,55            7.936,15 0,090% 98,622%

8.4.1 SUDECAP SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 455,07            12,16            15,35            5.533,65            6.985,69 0,079% 98,701%

5.3.1 SUDECAP EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40            16,94            21,38            5.224,29            6.593,59 0,075% 98,776%

4.11.1 SUDECAP DRENO DE ALIVIO UN 480,00            10,66            13,45            5.116,80            6.456,00 0,073% 98,849%

7.2 COMP. SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS m²           196,00            25,18            31,79            4.935,84            6.231,02 0,071% 98,919%

1.3.1 SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRÃO SUDECAP M2 24,00          201,36          254,19            4.832,64            6.100,56 0,069% 98,988%



Preço Total 
S/BDI

Preço Total 
C/ BDI

Percentual  
(%)

% Acum.

LINEAR DA CURVA ABC DE SERVIÇOS

ÍTEM FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
P. UNIT.  

S/BDI
P. UNIT.  
C/ BDI

5.9.1 SUDECAP D=  600 MM UN 4,00       1.091,94       1.378,46            4.367,76            5.513,84 0,062% 99,051%

4.2.1 SUDECAP D= 0,20 M M 100,00            42,93            54,19            4.293,00            5.419,00 0,061% 99,112%

8.9.5 SUDECAP PALMEIRA - LICURI UN 51,00            81,89          103,38            4.176,39            5.272,28 0,060% 99,172%

1.2.6 SUDECAP REFEITORIO TIPO II UN 1,00       3.871,05       4.886,81            3.871,05            4.886,81 0,055% 99,227%

5.10.2 SUDECAP D=  800 MM UN 2,00       1.781,42       2.248,86            3.562,84            4.497,72 0,051% 99,278%

1.2.2 SUDECAP AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 60,00            57,71            72,85            3.462,60            4.371,00 0,049% 99,328%

4.8.1 SUDECAP BRITA M3 40,00            84,94          107,22            3.397,60            4.288,80 0,049% 99,376%

5.8.1 SUDECAP TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 36,00            83,79          105,77            3.016,44            3.807,72 0,043% 99,419%

3.5.1 SUDECAP H <= 1,5 M M3 80,00            36,48            46,05            2.918,40            3.684,00 0,042% 99,461%

5.6.1 SUDECAP SIMPLES M 4,45          632,52          798,49            2.814,71            3.553,28 0,040% 99,501%

5.15.1 SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM M2 252,00            10,58            13,35            2.666,16            3.364,20 0,038% 99,539%

1.2.4 SUDECAP DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1,00       2.474,69       3.124,05            2.474,69            3.124,05 0,035% 99,575%

5.4.2 SUDECAP D= 1000 MM UN 2,00       1.147,81       1.448,99            2.295,62            2.897,98 0,033% 99,608%

8.10.2 SUDECAP TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 130,00            17,02            21,49            2.212,60            2.793,18 0,032% 99,639%

5.12.1 SUDECAP FERRO FUNDIDO NODULAR UN 3,00          730,95          922,75            2.192,85            2.768,25 0,031% 99,670%

1.6.1 SUDECAP TUBO PVC      D= 100 MM M 120,00            13,95            17,61            1.674,00            2.113,20 0,024% 99,694%

8.9.2 SUDECAP ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 20,00            82,98          104,75            1.659,60            2.095,08 0,024% 99,718%

8.9.3 SUDECAP ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 20,00            82,98          104,75            1.659,60            2.095,08 0,024% 99,742%

8.9.4 SUDECAP ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 20,00            82,98          104,75            1.659,60            2.095,08 0,024% 99,766%

5.14.1 SUDECAP TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 12,00          135,76          171,38            1.629,12            2.056,56 0,023% 99,789%

3.8.1 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 473,04              3,43              4,33            1.622,52            2.048,26 0,023% 99,812%

8.9.1 SUDECAP ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 19,00            82,98          104,75            1.576,62            1.990,32 0,023% 99,835%

1.6.3 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 300,00              5,13              6,47            1.539,00            1.941,00 0,022% 99,857%

5.10.1 SUDECAP D=  600 MM UN 1,00       1.515,50       1.913,16            1.515,50            1.913,16 0,022% 99,878%

2.1.2 SUDECAP DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 147,84              9,67            12,20            1.429,61            1.803,64 0,020% 99,899%

1.6.2 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 300,00              4,43              5,59            1.329,00            1.677,00 0,019% 99,918%



Preço Total 
S/BDI

Preço Total 
C/ BDI

Percentual  
(%)

% Acum.

LINEAR DA CURVA ABC DE SERVIÇOS
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P. UNIT.  

S/BDI
P. UNIT.  
C/ BDI

1.4.2 SUDECAP INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 24,00            43,00            54,28            1.032,00            1.302,72 0,015% 99,932%

8.7.1 SUDECAP DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 130,00              6,63              8,37               861,90            1.088,06 0,012% 99,945%

5.11.1 SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 M 2,60          294,39          371,63               765,41               966,23 0,011% 99,956%

2.3.1 SUDECAP ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 6,60          100,86          127,32               665,67               840,31 0,010% 99,965%

2.2.1 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 308,00              1,82              2,29               560,56               705,32 0,008% 99,973%

8.2.1 SUDECAP PREMOLDADO DE CONCRETO M 19,60            23,76            29,99               465,69               587,89 0,007% 99,980%

1.5.1 SUDECAP PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1,00          450,11          568,21               450,11               568,21 0,006% 99,986%

3.6.2 SUDECAP 1.5 M < H <= 3.0 M M3 88,26              4,18              5,27               368,92               465,13 0,005% 99,991%

1.5.2 SUDECAP PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00          289,55          365,52               289,55               365,52 0,004% 99,996%

2.1.1 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 29,40              4,64              5,85               136,41               171,99 0,002% 99,998%

8.8.2 SUDECAP ADUBO ORGANICO M3 1,30            91,24          115,18               118,61               149,73 0,002% 99,999%

2.5.1 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 33,62              1,23              1,55                 41,35                 52,11 0,001% 100,000%

2.4.1 SUDECAP CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MECANICA M3 6,60              1,71              2,15                 11,28                 14,19 0,000% 100,000%

TOTAL GERAL     8.833.137,00 100,00%



11. MEMÓRIAS DE CÁLCULOS

Apresentamos a seguir a memórias de cálculo dos serviços. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES
Código       : 02.11.04  Serviço: DEM DE PASSEIO E PAVIMENTO PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 4,00 0 + 6,80 2,80 1,50 4,20 Lado Esquerdo (Rampa Cadeirante)

3 + 17,00 3 + 19,80 Direito 2,80 1,50 4,20 Esq. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)

3 + 17,00 3 + 19,80 Esquerdo 2,80 1,50 4,20 Esq. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)

12 + 0,00 12 + 2,80 2,80 1,50 4,20 Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)

12 + 0,00 12 + 2,80 Direita 2,80 1,50 4,20 Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)

16 + 0,00 16 + 2,80 Direita 2,80 1,50 4,20 Esq. Jacarandás (Rampa Cadeirante)

16 + 0,00 16 + 2,80 2,80 1,50 4,20 Esq. Jacarandás (Rampa Cadeirante)

29,40

0,00

29,40TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO
Final

Pista Comp. (m)

Projeto / Contrato
Estaca Largura 

Média (m)
Área
(m²)Inicial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES
Código       : 02.11.07  Serviço: DEM. PASSEIO E PAVIMENTO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

BLD-20 PVA-01 BSTCØ 60 28,00 0,96 26,88                  AV. JACARANDÁS

BLD-21 PVA-01 BSTCØ 60 28,00 0,96 26,88                  AV. JACARANDÁS

BLD-13 BLS-05 BSTCØ 60 33,00 0,96 31,68                  

BLD-17 BLS-09 BSTCØ 60 23,00 0,96 22,08                  

BLD-18 BLS-11 BSTCØ 60 26,00 0,96 24,96                  

BLD-19 BLS-12 BSTCØ 60 16,00 0,96 15,36                  

147,84

0,00

147,84

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp. (m) Largura 

Média (m)
Área
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES
Código       : 02.12.01  Serviço : CORTE MEC. EM CONCRETO/ASFALTO - C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

BLD-20 PVA-01 BSTCØ 60 28,00 2,00 56,00                  

BLD-21 PVA-01 BSTCØ 60 28,00 2,00 56,00                  

BLD-13 BLS-05 BSTCØ 60 33,00 2,00 66,00                  

BLD-17 BLS-09 BSTCØ 60 23,00 2,00 46,00                  

BLD-18 BLS-11 BSTCØ 60 26,00 2,00 52,00                  

BLD-19 BLS-12 BSTCØ 60 16,00 2,00 32,00                  

308,00

0,00

308,00

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp. (m) Fator Extensão

(m)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES
Código       : 02.13.04  Serviço : DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

45 + 0,00 45 + 11,00 CANAL 11,00 3,00 0,20 6,60 TRANSIÇÃO DO CANAL

6,60

0,00

6,60

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Volume      
(m³)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Inicial Final
Esp.       
(m)

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES
Código       : 02.27.02    Serviço: CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MECANICA (LIXO E ENTULHO)
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

45 + 0,00 45 + 11,00 CANAL 11,00 3,00 0,20 6,60            Tranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)

6,60

0,00

6,60

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES
Código       : 02.28.04   Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO (ENTULHO)  DMT  > 5 KM
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

45 + 0,00 45 + 11,00 CANAL 11,00 3,00 0,20 6,60            5,09 33,62              Tranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)

33,62

0,00

33,62

DT    
Eixo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Momento 
Transporte

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

Inicial Final
Volume      

(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 002 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES
Código       : 02.31.02   Serviço: SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 CANAL 120,00 

120,00

0,00

120,00

QuantidadesInicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.01.03  Serviço: DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL.TRANSPORT
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 ME 880,00 14,00 12.320,00          

0 + 0,00 44 + 0,00 CANAL 880,00 20,00 17.600,00          
30.000,00          CAIXA DE EMPRESTIMO

59.920,00

0,00

59.920,00

Projeto / Contrato
Estaca Largura 

Média (m)
Área
(m²)Inicial

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO
Final

Pista Comp. (m)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.05.01    Serviço: ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 MD/ME 83.969,58    QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM
SEÇOES TRANSVERSAIS

83.969,58

0,00

83.969,58

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

053



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.13.01   Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA  DMT  <= 1 KM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 34.873,55    1,00 34.873,55        

34.873,55

0,00

34.873,55

Momento 
TransporteInicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)

DT    
Eixo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.13.04   Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA  DMT  > 5 KM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 882,85 49.096,03    6,00 294.576,15      

294.576,15

0,00

294.576,15

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

Inicial Final
Volume      

(m³)
DT    

Eixo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Momento 
Transporte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.15.01    Serviço: ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 44.842,05     PISTA

44.842,05

0,00

44.842,05

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.17.01  Serviço : ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD/ME 50,00 2,00 0,80 80,00                IMPLANTAÇÃO DOS DRENOS DA GALERIA

80,00

0,00

80,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Inicial Final
Esp.       
(m)

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Volume      
(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.18.01  Serviço : ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,5 M
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,80 13,82                

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,80 8,64 

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,80 38,01                

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,80 13,82                

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 2,27 81,81                

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 1,58 45,36                

BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 1,31 42,59                

BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 1,45 45,93                

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 1,54 34,00                

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 1,91 18,32                

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 1,57 39,11                

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 1,93 12,94                

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 1,90 29,18                

BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 1,44 27,64                

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 1,80 23,76                

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,90 51,07                

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,90 51,07                

BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,90 23,71                

BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48 

BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48 

BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64 

BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64 

BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 1,50 10,08                

BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 1,50 22,68                

BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72 

BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 1,50 10,80                

BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72 

BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52                

BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 1,50 12,96                

BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 1,50 36,72                

BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 1,50 7,56 

BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 1,05 7,56 

BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 1,05 10,58                

0 + 0,00 44 + 2,85 882,85 23.506,22        Seções de cubação

24.287,14

0,00

24.287,14

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.18.01  Serviço : ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  1.5 M < H <= 3.0 M
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30 

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 0,30 1,44 

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 0,30 6,33 

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30 

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 0,77 27,81                

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 0,08 2,16 

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 0,04 0,88 

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 0,41 3,92 

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 0,07 1,67 

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 0,43 2,86 

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 0,40 6,14 

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 0,30 3,96 

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75                

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75                

BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 0,40 4,99 

BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 0,00 - 

BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 0,00 - 

BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 0,00 - 

BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 0,00 - 

BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 0,00 - 

BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 0,00 - 

BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 0,00 - 

BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 0,00 - 

BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 0,00 - 

BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 0,00 - 

BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 0,00 - 

BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 0,00 - 

BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 0,00 - 

88,26

0,00

88,26

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)MONT. JUS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.22.02  Serviço : REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68 

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,00 4,80 

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,00 21,12                

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68 

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 1,07 38,61                

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 0,58 16,56                

BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 0,51 16,48                

BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 0,65 20,59                

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 0,74 16,33                

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 1,11 10,64                

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 0,77 19,14                

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 1,13 7,57 

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 1,10 16,89                

BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 0,64 12,28                

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 0,60 7,92 

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56                

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56                

BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,10 13,72                

BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88 

BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88 

BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18 

BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18 

BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 0,70 4,70 

BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 0,90 13,60                

BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83 

BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 0,90 6,48 

BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83 

BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 0,70 5,37 

BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 0,90 7,77 

BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 0,90 22,03                

BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 0,90 4,53 

BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 0,45 3,24 

BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 0,45 4,53 

399,16

0,00

399,16

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - TRABALHOS EM TERRA
Código       : 03.23.03  Serviço: REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68 

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 4,80 

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 21,12                  

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68 

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 36,00                  

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 28,80                  

BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 32,64                  

BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 31,68                  

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 22,08                  

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 9,60 

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 24,96                  

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 6,72 

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 15,36                  

BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 19,20                  

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 13,20                  

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 26,88                  

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 26,88                  

BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 12,48                  

BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 4,32 

BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 4,32 

BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 5,76 

BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 5,76 

BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 6,72 

BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 15,12                  

BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 6,48 

BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 7,20 

BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 6,48 

BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 7,68 

BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 8,64 

BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 24,48                  

BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 5,04 

BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 7,20 

BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 10,08                  

473,04

0,00

473,04

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp. (m) Largura 

Média (m)
Área
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL
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Parcial Soma Parcial Soma 1ª Cat. Aterro 1ª Cat. Aterro

0+0.000 15,13 15,13 1,33 1,33

1+0.000 11,86 26,99 2,75 4,08 10,00 269,85 40,76 269,85 40,76

2+0.000 11,03 22,89 3,79 6,54 10,00 228,93 65,42 498,78 106,18

3+0.000 11,15 22,18 11,45 15,24 10,00 221,83 152,42 720,61 258,60

4+0.000 12,35 23,50 5,55 17,00 10,00 235,03 170,03 955,65 428,64

5+0.000 12,25 24,60 3,12 8,67 10,00 246,00 86,78 1201,65 515,42

6+0.000 7,18 19,43 8,67 11,79 10,00 194,24 117,93 1395,89 633,35

6+7.798 5,49 12,67 12,38 21,05 3,90 49,39 82,07 1445,28 715,42

6+11.423 4,38 9,87 15,43 27,81 1,81 6,21 81,49 1451,49 796,92

6+15.048 3,86 8,24 14,87 30,30 1,81 5,08 89,11 1456,57 886,02

7+0.000 3,93 7,79 14,48 29,35 2,48 19,27 72,68 1475,85 958,70

8+0.000 6,37 10,30 25,47 39,95 10,00 102,95 399,49 1578,80 1358,19

9+0.000 7,52 13,89 24,00 49,47 10,00 138,91 494,73 1717,71 1852,92

10+0.000 8,95 16,47 16,19 40,19 10,00 164,67 401,96 1882,38 2254,88

11+0.000 9,72 18,67 14,85 31,04 10,00 186,69 310,45 2069,07 2565,33

12+0.000 11,12 20,84 14,32 29,17 10,00 208,40 291,79 2277,47 2857,12

13+0.000 10,01 21,13 13,11 27,43 10,00 211,21 274,37 2488,68 3131,49

14+0.000 8,92 18,93 18,07 31,18 10,00 189,29 311,80 2677,97 3443,29

15+0.000 9,66 18,58 17,95 36,02 10,00 185,82 360,18 2863,79 3803,47

15+2.263 9,59 19,25 16,10 34,05 1,13 21,78 38,52 2885,57 3842,00

15+14.260 16,9 26,49 2,00 18,10 6,00 137,67 143,56 3023,24 3985,56

16+0.000 19,05 35,95 2,58 4,58 2,87 127,44 2,24 3150,68 3987,80

17+0.000 19,6 38,65 8,04 10,62 10,00 386,52 106,22 3537,20 4094,01

18+0.000 17,55 37,15 41,12 49,16 10,00 371,54 491,63 3908,74 4585,64

19+0.000 15,2 32,75 27,95 69,07 10,00 327,49 690,77 4236,22 5276,41

20+0.000 11,36 26,56 14,80 42,75 10,00 265,55 427,54 4501,78 5703,95

21+0.000 8,55 19,91 17,50 32,30 10,00 199,05 322,98 4700,82 6026,93

22+0.000 7,1 15,65 19,56 37,06 10,00 156,46 370,60 4857,28 6397,52

22+4.532 6,96 14,06 20,34 39,90 2,27 31,86 90,43 4889,14 6487,95

23+0.000 5,35 12,31 25,20 45,54 7,73 97,04 342,96 4986,18 6830,91

24+0.000 3,84 9,19 33,24 58,44 10,00 93,74 568,47 5079,92 7399,39

25+0.000 5,58 9,42 34,46 67,70 10,00 96,04 657,34 5175,96 8056,73

26+0.000 9,52 15,10 25,07 59,53 10,00 153,85 578,11 5329,81 8634,83

27+0.000 11,52 21,04 20,28 45,35 10,00 214,37 440,61 5544,17 9075,45

28+0.000 10,06 21,58 20,82 41,10 10,00 219,97 399,59 5764,15 9475,03

28+5.478 10,34 20,40 24,13 44,95 2,74 55,86 123,14 5820,01 9598,17

29+0.000 9,12 19,46 22,14 46,27 7,26 144,14 327,25 5964,15 9925,42

30+0.000 15,88 25,00 13,17 35,31 10,00 254,79 343,40 6218,94 10268,82

31+0.000 33,83 49,71 6,48 19,65 10,00 504,39 190,46 6723,32 10459,28

32+0.000 37,4 71,23 24,13 30,61 10,00 723,18 294,34 7446,50 10753,62

33+0.000 28,24 65,64 131,22 155,35 10,00 669,42 1495,55 8115,92 12249,18

34+0.000 19,18 47,42 164,31 295,53 10,00 485,65 2853,22 8601,57 15102,40

34+6.424 32,15 51,33 151,74 316,05 3,21 164,88 1015,18 8766,45 16117,58
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Volumes

Corte - 1ª Cat.

Eixo 

Cálculo de Volumes 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO 

QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES

Estaca

Áreas

Aterro Parcial Acumulado
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Parcial Soma Parcial Soma 1ª Cat. Aterro 1ª Cat. Aterro

S
e

m
i-

d
is

tâ
c

ia

Volumes

Corte - 1ª Cat.

Eixo 

Cálculo de Volumes 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO 

QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

TRECHO:  INTERSEÇÃO DA  AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES

Estaca

Áreas

Aterro Parcial Acumulado

35+0.000 25,42 57,57 143,20 294,94 6,79 390,76 2002,07 9157,21 18119,65

36+0.000 21,55 46,97 71,85 215,05 10,00 469,64 2150,47 9626,85 20270,12

37+0.000 23,67 45,22 92,91 164,76 10,00 452,21 1647,61 10079,06 21917,72

37+4.634 23,27 46,94 117,39 210,30 2,32 108,77 487,30 10187,83 22405,02

38+0.000 9,56 32,83 200,37 317,76 7,68 274,63 2275,89 10462,46 24680,91

39+0.000 4,33 13,89 150,60 350,97 10,00 153,25 3349,47 10615,71 28030,38

40+0.000 4,33 159,92 310,52 10,00 47,68 3006,43 10663,38 31036,81

40+0.663 161,87 321,79 0,33 106,72 10663,38 31143,53

41+0.000 150,93 312,80 9,67 2981,18 10663,38 34124,70

42+0.000 124,21 275,14 10,00 2705,61 10663,38 36830,32

42+16.692 14,33 14,33 115,15 239,36 8,35 129,68 1911,29 10793,06 38741,61

43+0.000 16,55 30,88 115,58 230,73 1,65 51,07 381,58 10844,13 39123,19

44+0.000 24,94 41,49 115,58 10,00 414,85 1155,80 11258,98 40278,99

44+2.855 24,88 49,82 1,43 71,12 11330,09 40278,99

0+0.000 11330,09 40278,99

1+0.000 1,98 1,98 1,02 1,02 10,00 19,81 10,22 11349,90 40289,21

2+0.000 1,98 24,17 25,19 10,00 19,81 251,91 11349,90 40530,90

3+0.000 196,74 220,91 10,00 2209,04 11349,90 42498,25

4+0.000 22,93 219,67 10,00 2196,60 11349,90 42727,50

4+10.824 22,93 5,41 124,07 11349,90 42622,32

0+0.000 11349,90 42622,32

1+0.000 1,74 1,74 1,44 1,44 10,00 17,43 14,35 11367,33 42636,67

2+0.000 1,74 23,85 25,29 10,00 17,43 252,88 11367,33 42875,20

3+0.000 195,67 219,52 10,00 2195,28 11367,33 44831,95

4+0.000 41,06 236,73 10,00 2367,34 11367,33 45242,54

4+16.293 41,06 8,15 334,49 11367,33 45166,44

RAMO A

RAMO B
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INT, FRAÇ. Parcial Soma Parcial Soma 1ª Cat. Aterro 1ª Cat. Aterro

0 + 0,00 38,91 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

1 + 0,00 1,93 40,84 9,91 13,05 10,00 408,40 130,50 408,40 130,50 

2 + 0,00 12,40 14,33 58,79 68,70 10,00 143,30 687,00 551,70 817,50 

3 + 0,00 24,95 37,35 47,40 106,19 10,00 373,50 1061,90 925,20 1.879,40         

4 + 0,00 34,68 59,63 42,99 90,39 10,00 596,30 903,90 1.521,50         2.783,30         

5 + 0,00 36,35 71,03 52,23 95,22 10,00 710,30 952,20 2.231,80         3.735,50         

6 + 0,00 2,14 38,49 87,85 140,08 10,00 384,90 1400,80 2.616,70         5.136,30         

7 + 0,00 31,84 33,98 44,47 132,32 10,00 339,80 1323,20 2.956,50         6.459,50         

8 + 0,00 25,70 57,54 41,34 85,81 10,00 575,40 858,10 3.531,90         7.317,60         

9 + 0,00 5,78 31,48 58,62 99,96 10,00 314,80 999,60 3.846,70         8.317,20         

10 + 0,00 23,67 29,45 44,50 103,12 10,00 294,50 1031,20 4.141,20         9.348,40         

11 + 0,00 30,92 54,59 41,95 86,45 10,00 545,90 864,50 4.687,10         10.212,90       

12 + 0,00 3,12 34,04 52,79 94,74 10,00 340,40 947,40 5.027,50         11.160,30       

13 + 0,00 1,87 4,99 51,20 103,99 10,00 49,90 1039,90 5.077,40         12.200,20       

14 + 0,00 13,85 15,72 41,81 93,01 10,00 157,20 930,10 5.234,60         13.130,30       

15 + 0,00 1,23 15,08 46,26 88,07 10,00 150,80 880,70 5.385,40         14.011,00       

16 + 0,00 18,54 19,77 52,57 98,83 10,00 197,70 988,30 5.583,10         14.999,30       

17 + 0,00 27,59 46,13 51,64 104,21 10,00 461,30 1042,10 6.044,40         16.041,40       

18 + 0,00 15,54 43,13 59,15 110,79 10,00 431,30 1107,90 6.475,70         17.149,30       

19 + 0,00 34,95 50,49 42,86 102,01 10,00 504,90 1020,10 6.980,60         18.169,40       

20 + 0,00 39,21 74,16 39,26 82,12 10,00 741,60 821,20 7.722,20         18.990,60       

21 + 0,00 48,96 88,17 35,88 75,14 10,00 881,70 751,40 8.603,90         19.742,00       

22 + 0,00 23,62 72,58 49,76 85,64 10,00 725,80 856,40 9.329,70         20.598,40       

23 + 0,00 4,89 28,51 45,28 95,04 10,00 285,10 950,40 9.614,80         21.548,80       

24 + 0,00 3,56 8,45 52,15 97,43 10,00 84,50 974,30 9.699,30         22.523,10       

25 + 0,00 6,87 10,43 38,02 90,17 10,00 104,30 901,70 9.803,60         23.424,80       

26 + 0,00 5,78 12,65 45,52 83,54 10,00 126,50 835,40 9.930,10         24.260,20       

27 + 0,00 20,24 26,02 39,42 84,94 10,00 260,20 849,40 10.190,30       25.109,60       

28 + 0,00 41,89 62,13 36,62 76,04 10,00 621,30 760,40 10.811,60       25.870,00       

29 + 0,00 10,82 52,71 60,49 97,11 10,00 527,10 971,10 11.338,70       26.841,10       

30 + 0,00 1,52 12,34 68,28 128,77 10,00 123,40 1287,70 11.462,10       28.128,80       

31 + 0,00 0,96 2,48 77,74 146,02 10,00 24,80 1460,20 11.486,90       29.589,00       

32 + 0,00 8,70 9,66 60,59 138,33 10,00 96,60 1383,30 11.583,50       30.972,30       

33 + 0,00 9,82 18,52 64,18 124,77 10,00 185,20 1247,70 11.768,70       32.220,00       

34 + 0,00 0,76 10,58 79,98 144,16 10,00 105,80 1441,60 11.874,50       33.661,60       

35 + 0,00 21,98 22,74 55,65 135,63 10,00 227,40 1356,30 12.101,90       35.017,90       

36 + 0,00 59,02 81,00 28,70 84,35 10,00 810,00 843,50 12.911,90       35.861,40       

37 + 0,00 51,99 111,01 25,62 54,32 10,00 1110,10 543,20 14.022,00       36.404,60       

38 + 0,00 64,77 116,76 5,04 30,66 10,00 1167,60 306,60 15.189,60       36.711,20       

39 + 0,00 61,26 126,03 1,97 7,01 10,00 1260,30 70,10 16.449,90       36.781,30       

40 + 0,00 65,55 126,81 2,49 4,46 10,00 1268,10 44,60 17.718,00       36.825,90       

41 + 0,00 61,15 126,70 2,87 5,36 10,00 1267,00 53,60 18.985,00       36.879,50       

42 + 0,00 62,84 123,99 1,78 4,65 10,00 1239,90 46,50 20.224,90       36.926,00       

43 + 0,00 68,44 131,28 3,12 4,90 10,00 1312,80 49,00 21.537,70       36.975,00       

44 + 0,00 13,49 81,93 51,12 54,24 10,00 819,30 542,40 22.357,00       37.517,40       

45 + 0,00 65,44 78,93 49,97 101,09 10,00 789,30 1010,90 23.146,30       38.528,30       

45 + 11,00 0,00 65,44 0,00 49,97 5,50 359,92 274,84 23.506,22       38.803,14       

Volumes

Corte - 1ª Cat, Aterro Parcial Acumulado

INICIO AVENIDA MARCIANO PIRES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG 

Cálculo de Volumes - Canal

 LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

Estaca
Áreas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.01.02  Serviço : ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD/ME 50,00 11,20 0,60 336,00              GALERIA

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 0,20 50,40                Alas de transição - Fundo

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 0,20 38,00                Alas de transição - Talude

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 0,20 50,40                Alas de transição - Fundo

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 0,20 38,00                Alas de transição - Talude

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 0,20 64,38                Alas de transição - Fundo

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 0,20 48,54                Alas de transição - Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 0,20 50,40                Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 0,20 38,00                Alas de transição - Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 0,20 26,85                Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,20 59,57                Alas de transição - Fundo

1 + 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 0,20 1.153,45          Canal do Córrego Rangem

22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 0,20 1.484,50          Canal do Córrego Rangem

3.438,49

0,00

3.438,49

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.02.02  Serviço : TUBO DE CONCRETO POROSO D= 0,20 M
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD/ME 50,00 2,00 100,00              RUA PABLO LEAL COUTINHO - LE

100,00

0,00

100,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Lados      
(un)

Esp.       
(m)

Extensão      
(m)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.03.01  Serviço : CONCRETO DE REGULARIZAÇAO TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD/ME 50,00 11,20 0,06 33,60                

33,60

0,00

33,60

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.04.01  Serviço : FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA - FORMA DE COMPENSADO RESINADO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 29,60 1.480,00          

1.480,00

0,00

1.480,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
taxa     

(m²/m)
Esp.       
(m)

Area             
(m²)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.05.01  Serviço : ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO AÇO CA-50 OU CA-60
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 3907,00 5,00 19.535,00        

19.535,00

0,00

19.535,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Taxa      

(kg/m)
Modulo       

(un)
Peso             
(kg)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.06.01  Serviço : JUNTA ELASTICA - JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 21,40 4,00 85,60                

85,60

0,00

85,60

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Fator       
(un)

Extensão      
(m)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.07.45  Serviço : CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO - FCK >= 25,0 MPA, USINADO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 30,40 0,30 456,00              

456,00

0,00

456,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Area      

(m²/m)
Esp.       
(m)

Volume      
(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.09.02  Serviço : FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 0,50 0,80 40,00                

40,00

0,00

40,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)

074



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.11.01  Serviço :MANTA DRENANTE GEOTEXTIL MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 2,60 2,00 260,00              

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 1,00 252,00              Alas de transição - Fundo

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 1,00 190,00              Alas de transição - Talude

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 1,00 252,00              Alas de transição - Fundo

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 1,00 190,00              Alas de transição - Talude

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 1,00 321,93              Alas de transição - Fundo

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 1,00 242,72              Alas de transição - Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 1,00 252,00              Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 1,00 190,00              Alas de transição - Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 1,00 134,25              Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 1,00 297,87              Alas de transição - Fundo

1 + 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 1,00 5.767,25          Canal do Córrego Rangem

22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 1,00 7.422,54          Canal do Córrego Rangem

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 3,25 1,00 65,00                

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 3,25 1,00 65,00                

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 3,25 1,00 83,03                

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 3,25 1,00 65,00                

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 4,50 1,00 201,37              

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 4,50 1,00 446,80              

16.698,76

0,00

16.698,76

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Fator       
(un)

Area             
(m²)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.12.01  Serviço : DRENO BARBACAN - D= 50 MM
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 5,00 40,00 200,00              Galeria

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 50,00 50,00                Alas de transição - Fundo

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 38,00 38,00                Alas de transição - Talude

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 50,00 50,00                Alas de transição - Fundo

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 38,00 38,00                Alas de transição - Talude

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 64,00 64,00                Alas de transição - Fundo

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 48,00 48,00                Alas de transição - Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 50,00 50,00                Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 38,00 38,00                Alas de transição - Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 27,00 27,00                Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 59,00 59,00                Alas de transição - Fundo

1 + 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 1139,00 1.139,00          Canal do Córrego Rangem

22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 1466,00 1.466,00          Canal do Córrego Rangem

3.267,00

0,00

3.267,00

Fator       
(un)

Area             
(m²)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

076



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.13.01  Serviço : DRENOS DE GALERIA - DRENO DE ALIVIO
Contrato     : 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 5,00 60,00 300,00              Galeria

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 1,00 60,00 60,00                Alas de transição

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 1,00 60,00 60,00                Alas de transição

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 1,00 60,00 60,00                Alas de transição

480,00

0,00

480,00

MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Fator       
(unid./m)

Quant.          
(unid)

077



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.20.01  Serviço : TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC
Contrato     : 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 3,25 2,00 130,00              Alas de transição

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 3,25 2,00 130,00              Alas de transição

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 3,25 2,00 166,08              Alas de transição

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 3,25 2,00 130,00              Alas de transição

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 4,50 2,00 402,75              Av. WALTER PEREIRA NUNES

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 4,50 2,00 893,61              ALAMEDA DOS EUCALIPTUS

1.852,44

0,00

1.852,44

Fator       
(unid)

Volume          
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Média.      
(m³/m)

078



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 05.20.02  Serviço : TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC
Contrato     : 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 0,17 42,84                Alas de transição - Fundo

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 0,17 32,30                Alas de transição - Talude

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 0,17 42,84                Alas de transição - Fundo

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 0,17 32,30                Alas de transição - Talude

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 0,17 54,73                Alas de transição - Fundo

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 0,17 41,26                Alas de transição - Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 0,17 42,84                Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 0,17 32,30                Alas de transição - Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 0,17 22,82                Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,17 50,64                Alas de transição - Fundo

1 + 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 0,17 980,43              Canal do Córrego Rangem

22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 0,17 1.261,83          Canal do Córrego Rangem

2.637,14

0,00

2.637,14

Esp.     
(m)

Volume          
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      

(m)

079



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES (MODULO DE CANAL)
Código       : 09.03.03  Serviço : CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA) -ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 C
Contrato     : 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 0,17 252,00              Alas de transição - Fundo

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 0,17 190,00              Alas de transição - Talude

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 0,17 252,00              Alas de transição - Fundo

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 0,17 190,00              Alas de transição - Talude

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 0,17 321,93              Alas de transição - Fundo

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 0,17 242,73              Alas de transição - Talude

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 12,60 0,17 252,00              Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 9,50 0,17 190,00              Alas de transição - Talude

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,00 0,17 134,25              Alas de transição - Fundo

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,17 297,87              Alas de transição - Fundo

1 + 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 0,17 5.767,25          Canal do Córrego Rangem

22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 0,17 7.422,54          Canal do Córrego Rangem

17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 3,36 2,00 67,20                Alas de transição

21 + 9,25 22 + 9,25 20,00 3,36 2,00 67,20                Alas de transição

44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 3,36 2,00 85,85                Alas de transição

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 3,36 2,00 67,20                Alas de transição

0 + 0,00 2 + 4,75 44,75 3,36 2,00 150,36              Av. WALTER PEREIRA NUNES

0 + 0,00 4 + 19,29 99,29 3,36 2,00 333,61              ALAMEDA DOS EUCALIPTUS

16.283,99

0,00

16.283,99

Esp.     
(m)

ÁREA      
(m²)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      

(m)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.04.01  Serviço : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN=  400 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

BLS-01 BC-01 400,00 6,00 6,00                  

BLS-02 BC-02 400,00 6,00 6,00                  

BLS-03 BC-03 400,00 8,00 8,00                  

BLS-04 BC-04 400,00 8,00 8,00                  

BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 21,00                

BLS-07 BC-05 400,00 9,00 9,00                  

BLS-08 BC-06 400,00 10,00 10,00                

BLS-10 BC-08 400,00 9,00 9,00                  

BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 12,00                

BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 34,00                

BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 7,00                  

BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 10,00                

BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 14,00                

154,00

0,00

154,00

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Extensão      
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

081



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.04.03  Serviço : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN=  600 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 8,00 

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 5,00 

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 22,00                

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 8,00 

BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 34,00                

BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 33,00                

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 23,00                

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 10,00                

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 26,00                

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 7,00 

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 16,00                

BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 20,00                

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 28,00                

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 28,00                

BLD-24 CANAL 600,00 13,00 13,00                

BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 7,00 

BLS-11 BC-09 600,00 8,00 8,00 

296,00

0,00

296,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Extensão      
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.04.05  Serviço : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN=  800 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 30,00                

30,00

0,00

30,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Extensão      
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.04.07  Serviço : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN=  1000 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 30,00                Bueiro Duplo

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 11,00                

41,00

0,00

41,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Extensão      
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

084



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.07.01  Serviço : CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR - TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80 Berço

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,225 1,12 Berço

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,225 4,95 Berço

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80 Berço

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 0,402 12,06                Berço

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,308 9,24 Berço

BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,225 7,65 Berço

BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,225 7,42 Berço

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,225 5,17 Berço

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,225 2,25 Berço

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,225 5,85 Berço

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,225 1,57 Berço

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,225 3,60 Berço

BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,225 4,50 Berço

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 0,402 4,42 Berço

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,225 6,30 Berço

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,225 6,30 Berço

BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,225 2,92 Berço

BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,151 0,90 Berço

BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,151 0,90 Berço

BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,151 1,20 Berço

BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,151 1,20 Berço

BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,225 1,57 Berço

BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,151 3,17 Berço

BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,151 1,35 Berço

BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,151 1,51 Berço

BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,151 1,35 Berço

BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,225 1,80 Berço

BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,151 1,81 Berço

BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,151 5,13 Berço

BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,151 1,05 Berço

BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,151 1,51 Berço

BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,151 2,11 Berço

115,48

0,00

115,48

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Volume      
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.08.01  Serviço : FORMA PARA BERÇO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80                  Berço

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,600 3,00                  Berço

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,600 13,20                Berço

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80                  Berço

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 0,800 24,00                Berço

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,700 21,00                Berço

BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,600 20,40                Berço

BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,600 19,80                Berço

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,600 13,80                Berço

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,600 6,00                  Berço

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,600 15,60                Berço

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,600 4,20                  Berço

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,600 9,60                  Berço

BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,600 12,00                Berço

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 0,800 8,80                  Berço

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,600 16,80                Berço

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,600 16,80                Berço

BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,600 7,80                  Berço

BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,500 3,00                  Berço

BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,500 3,00                  Berço

BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,500 4,00                  Berço

BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,500 4,00                  Berço

BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,600 4,20                  Berço

BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,500 10,50                Berço

BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,500 4,50                  Berço

BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,500 5,00                  Berço

BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,500 4,50                  Berço

BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,600 4,80                  Berço

BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,500 6,00                  Berço

BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,500 17,00                Berço

BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,500 3,50                  Berço

BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,500 5,00                  Berço

BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,500 7,00                  Berço

308,40

0,00

308,40

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m²/m)

Volume      
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

086



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.10.03  Serviço : ALA DE REDE TUBULAR  - D=  600 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

BOCA-07 600,00 1,00                  Jusante

BOCA-09 600,00 1,00                  Jusante

BOCA-10 1,00                  

BC-01 1,00                  

BC-02 1,00                  

BC-03 1,00                  

BC-04 1,00                  

BC-08 1,00                  
BC-09 1,00                  

9,00

0,00

9,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

087



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.10.07  Serviço : ALA DE REDE TUBULAR  - D=  1000 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

BC-05 1,00                  

BC-06 1,00                  

2,00

0,00

2,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.11.01  Serviço : CAIXA PARA BOCA LOBO - SIMPLES
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

BLS 1 1,00 1,00                  

BLS 2 1,00 1,00                  

BLS 3 1,00 1,00                  

BLS 4 1,00 1,00                  

BLS 5 1,00 1,00                  

BLS 6 1,00 1,00                  

BLS 7 1,00 1,00                  

BLS 8 1,00 1,00                  

BLS 9 1,00 1,00                  

BLS 10 1,00 1,00                  

BLS 11 1,00 1,00                  

BLS 12 1,00 1,00                  

12,00

0,00

12,00

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

089



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.11.02  Serviço : CAIXA PARA BOCA LOBO - DUPLA
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

BLD 13 1,00 1,00                  

BLD 14 1,00 1,00                  

BLD 15 1,00 1,00                  

BLD 16 1,00 1,00                  

BLD 17 1,00 1,00                  

BLD 18 1,00 1,00                  

BLD 19 1,00 1,00                  

BLD 20 1,00 1,00                  

BLD 21 1,00 1,00                  

BLD 22 1,00 1,00                  

BLD 23 1,00 1,00                  

BLD 24 1,00 1,00                  

12,00

0,00

12,00

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

090



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.12.01  Serviço : ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - SIMPLES
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

0,45 0,45                  
0,20 0,20                  
0,70 0,70                  
0,25 0,25                  
0,45 0,45                  
0,75 0,75                  
0,55 0,55                  
0,55 0,55                  
0,55 0,55                  

4,45

0,00

4,45

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Esp.       
(m)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

091



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.13.02  Serviço : CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

BLS 1 1,00 1,00                  

BLS 2 1,00 1,00                  

BLS 3 1,00 1,00                  

BLS 4 1,00 1,00                  

BLS 5 1,00 1,00                  

BLS 6 1,00 1,00                  

BLS 7 1,00 1,00                  

BLS 8 1,00 1,00                  

BLS 9 1,00 1,00                  

BLS 10 1,00 1,00                  

BLS 11 1,00 1,00                  

BLS 12 1,00 1,00                  

BLD 13 2,00 2,00                  

BLD 14 2,00 2,00                  

BLD 15 2,00 2,00                  

BLD 16 2,00 2,00                  

BLD 17 2,00 2,00                  

BLD 18 2,00 2,00                  

BLD 19 2,00 2,00                  

BLD 20 2,00 2,00                  

BLD 21 2,00 2,00                  

BLD 22 2,00 2,00                  

BLD 23 2,00 2,00                  

BLD 24 2,00 2,00                  

36,00

0,00

36,00

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

092



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.14.02  Serviço : CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

BLS 1 1,00 1,00                  

BLS 2 1,00 1,00                  

BLS 3 1,00 1,00                  

BLS 4 1,00 1,00                  

BLS 5 1,00 1,00                  

BLS 6 1,00 1,00                  

BLS 7 1,00 1,00                  

BLS 8 1,00 1,00                  

BLS 9 1,00 1,00                  

BLS 10 1,00 1,00                  

BLS 11 1,00 1,00                  

BLS 12 1,00 1,00                  

BLD 13 2,00 2,00                  

BLD 14 2,00 2,00                  

BLD 15 2,00 2,00                  

BLD 16 2,00 2,00                  

BLD 17 2,00 2,00                  

BLD 18 2,00 2,00                  

BLD 19 2,00 2,00                  

BLD 20 2,00 2,00                  

BLD 21 2,00 2,00                  

BLD 22 2,00 2,00                  

BLD 23 2,00 2,00                  

BLD 24 2,00 2,00                  

36,00

0,00

36,00

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

093



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.15.03  Serviço : CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=  600 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

CPA-01 1,00 1,00                  

CPA-02 1,00 1,00                  

CPA-03 1,00 1,00                  

CPA-04 1,00 1,00                  

4,00

0,00

4,00

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

094



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.03.03  Serviço : POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=  600 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

PVA-03 1,00 1,00                  

1,00

0,00

1,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

095



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.03.05  Serviço : POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=  800 MM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

PVA-02 1,00 1,00                  

PVA-01 1,00 1,00                  

2,00

0,00

2,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 

(mm)
Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

096



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código: 19.21.02  Serviço : CHAMINE DE POÇO DE VISITA - P. SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

PVA-01 1,20 1,20                  

PVA-02 1,00 1,00                  

PVA-03 0,40 0,40                  

2,60

0,00

2,60

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Esp.       
(m)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

097



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código: 19.22.02  Serviço : TAMPAO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

PVA-01 1,00 1,00                  

PVA-02 1,00 1,00                  

PVA-03 1,00 1,00                  

3,00

0,00

3,00

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Unidade       
(unid.)

Larg.      
(m)

Taxa       
(m³/m)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato

098



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
PREF      Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código: 19.30.05  Serviço : SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

0 + 10 a 15 + 4,00 E SARJETA TIPO B 294,00 294,00              PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS

15 + 16 a 16 + 14,00 E SARJETA TIPO B 18,00 18,00                PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS

17 + 8 a 44 + 11,86 E SARJETA TIPO B 543,86 543,86              PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS

0 + 0 a 4 + 5,00 D SARJETA TIPO B 85,00 85,00                PISTA DIREITA - Av. dos Jacarandás

0 + 0 a 4 + 5,00 E SARJETA TIPO B 85,00 85,00                PISTA ESQUERDA - Av. dos Jacarandás

1.025,86

0,00

1.025,86

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto Tipo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Quantidade      

(m)MONT. JUS 

099



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código       : 19.31.08  Serviço : CANALETA - PADRAO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

15 + 0 MD 6,00 6,00 

17 + 5 MD 6,00 6,00 

12,00

0,00

12,00TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Unidade      
(unid.)

Comp.       
(m)

Quant.       
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código: 19.32.01  Serviço : ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM
Contrato     :  
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 8,00                  

CPA-02 CANAL 600,00 5,00 1,80 2,00 5,00                  

CPA-03 CANAL 600,00 22,00 1,80 2,00 22,00                

CPA-04 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 8,00                  

PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 2,27 2,00 30,00                

PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 1,58 2,00 30,00                

BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 1,54 2,00 23,00                

BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 1,91 2,00 10,00                

BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 1,57 2,00 26,00                

BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 1,93 2,00 7,00                  

BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 1,90 2,00 16,00                

PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,80 2,00 11,00                

BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 1,90 2,00 28,00                

BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 1,90 2,00 28,00                

252,00

0,00

252,00

OBSERVAÇÃOEstaca Diam. 
(mm)

Comp.       
(m)

Esp.       
(m)

Lados       
(unid)

Quantidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código       : 72961   Serviço       : REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

Contrato     :  

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,80 10.417,63          Pista LE

10.417,63 LIMPA RODAS

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 8,90 979,00               AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 8,90 979,00               AV. Jacarandás

1.500,00            Baias e Retornos

-                      

-                      

-                      

3.458,00

10.417,63

3.458,00

13.875,63TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal - ACESSOS

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO
Final

Pista Comp.

Projeto / Contrato
Estaca Largura Área

Inicial

102



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código       : 96390   Serviço:EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM

Contrato     :   CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,60 0,20 2.048,21          Pista LE

2.048,21 LIMPA RODAS

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 8,60 0,20 189,20              AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 8,60 0,20 189,20              AV. Jacarandás

0,20 300,00              Baias e Retornos

-                    

678,40

2.048,21

678,40

2.726,61

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Volume      
(m³)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal - ACESSOS

Inicial Final
Esp.       
(m)

Projeto / Contrato

103



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código       : xxxxxx    Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA SUB-BASE ATÉ A PISTA (VOLUME COMPACTADO) DMT = 0,0 A 00,0 KM

Contrato     :  

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,60 0,20 2.048,21    14,27 29.219,76      

29.219,76 LIMPA RODAS

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 8,60 0,20 189,20       14,27 2.699,46        AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 8,60 0,20 189,20       14,27 2.699,12        AV. Jacarandás

0,20 300,00       14,27 4.279,80        Baias e Retornos

-                  

-                  

9.678,38

29.219,76

9.678,38

38.898,14

DT    
Eixo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Momento 
Transporte

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal - ACESSOS

TOTAL  SEGMENTO

Inicial Final
Volume      

(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código       : 96390     Serviço:   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM 

Contrato     :  CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,20 0,20 1.977,58            

1.977,58 LIMPA RODAS

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 8,20 0,10 90,20                  AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 8,20 0,10 90,20                  AV. Jacarandás

0,10 150,00               Baias e Retornos

330,40

1.977,58

330,40

2.307,98

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal - ACESSOS

Inicial Final

Projeto / Contrato

105



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código       : 95877    Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Contrato     :  

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,20 0,20 1.977,58   14,27 28.212,15     

28.212,15 LIMPA RODAS

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 8,20 0,10 90,20         12,28 1.107,99        AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 8,20 0,10 90,20         12,28 1.107,65        AV. Jacarandás

0,10 150,00      14,27 2.139,90        Baias e Retornos

4.355,54

28.212,15

4.355,54

32.567,69

DT    
Eixo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Momento 
Transporte

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal - ACESSOS

TOTAL  SEGMENTO

Inicial Final
Volume      

(m³)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código: 72943  Serviço: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (Inclusive fornecimento ligante, Transporte)

Contrato     :  

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,20 9.887,92            

9.887,92 LIMPA RODAS

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 8,20 902,00               AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 8,20 902,00               AV. Jacarandás

1.500,00            Baias e Retornos

3.304,00

9.887,92

3.304,00

13.191,92

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp. Largura Área

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal - ACESSOS

Inicial Final
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código: 72943   Serviço: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive fornecimento ligante, Transporte)

Contrato     :  

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 2 + 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00         Rua do Fico

0 + 0,00 2 + 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00         Rua Joaquim Marra

0 + 0,00 16 + 0,00 1,00 320,00 9,00 2.880,00      Pista Esquerda até a Av. Jacarandas

3.680,00

0,00

3.680,00

0,00

3.680,00

OBSERVAÇÃOEstaca
Pista Comp. Largura Área

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal - ACESSOS

Subtotal - ACESSOS

Inicial Final
Num. 

Aplicações

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação

Código: 95993              Serviço: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Contrato     :  (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 D 882,85 11,00 0,04 388,45            

0 + 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88            Reacapeamento

535,33

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 8,00 0,04 35,20               AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 8,00 0,04 35,20               AV. Jacarandás

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00               Rua do Fico

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00               Rua Joaquim Marra

0,04 60,00               Baias e Retornos

162,40

535,33

162,40

697,73

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Subtotal

Subtotal - ACESSOS

Inicial Final

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 003 - Pavimentação
Código: 95875        Serviço: TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

Contrato     :     PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,00 0,04 388,45      8,28 3.216,36       

0 + 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88      8,28 1.216,16       Reacapeamento

4.432,52

0 + 0,00 5 + 10,00 E 110,00 9,20 0,04 40,48        8,28 335,51           AV. Jacarandás

0 + 0,00 5 + 10,00 D 110,00 9,20 0,04 40,48        8,28 335,17           AV. Jacarandás

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 8,20 0,04 16,40        8,28 135,79           Rua do Fico

0 + 0,00 2 + 10,00 50,00 7,20 0,04 14,40        8,28 119,23           Rua Joaquim Marra

0,04 60,00        8,28 496,80           Baias e Retornos

1.422,50

4.432,52

1.422,50

5.855,02TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL RETORNO

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Comp.       
(m)

Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)

DT    
Eixo

Subtotal - ACESSOS

Subtotal

Projeto / Contrato

Inicial Final
Momento 

Transporte

110



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Código       : S /C    Serviço: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 

Contrato :   COM MICROESFERAS DE VIDRO

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 1.190,00   INTER. RUA CARLOS DAVID ALCANTARA

1.190,00

0,00

1.190,00

Projeto / Contrato
Estaca Largura 

Média (m)
Área                       
(m²)Inicial

Cadênci
a Faixa

TOTAL GERAL

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

OBSERVAÇÃO
Final

Pista Comp. 
(m)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Código       : S /C    Serviço: SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA RETRORREFLETIVA 

Contrato :   A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 196,00         

196,00

0,00

196,00TOTAL GERAL

Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Cadênci

a Faixa Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área                       
(m²)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Código       : S /C    Serviço: PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT

Contrato : 

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 54,90           

54,90

0,00

54,90

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Pista Cadênci

a Faixa Comp. 
(m)

Largura 
Média (m)

Área                       
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Código: 17.50.11  Serviço : PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO - C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA

Contrato :   COM MICROESFERAS DE VIDRO

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 3.150,00   INTER. RUA CARLOS DAVID ALCANTARA

3.150,00

0,00

3.150,00

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Cadênci
a Faixa Comp. 

(m)
Largura 

Média (m)
Área                       
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Código       : S /C    Serviço: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Contrato : 

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 1.147,00     

1.147,00

0,00

1.147,00

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Cadênci
a Faixa Comp. 

(m)
Largura 

Média (m)
Área                       
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 007 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
Código       : S /C    Serviço: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL

Contrato : 

Empresa     :  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 2,85 860,00         

860,00

0,00

860,00

OBSERVAÇÃOEstaca Pista Cadênci
a Faixa Comp. 

(m)
Largura 

Média (m)
Área                       
(m²)Inicial Final

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código: 13.38.27  Serviço : SERRALHERIA, GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 a 44 + 11,42 D Gradil 891,42 891,42              Canal

891,42

0,00

891,42

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Projeto 

Tipo
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Extensão      
(m)MONT. JUS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código: 21.03.04  Serviço : MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0 a 44 + 11,86 D MF-TIPO B 891,86 891,86              PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS

0 + 0 a 4 + 5,00 E MF-TIPO B 85,00 85,00                PISTA DIREITA - Av. dos Jacarandás

0 + 0 a 4 + 5,00 E MF-TIPO B 85,00 85,00                PISTA ESQUERDA - Av. dos Jacarandás

1.061,86

0,00

1.061,86

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D) Projeto Tipo Comp.       
(m)

Quantidade      
(m)MONT. JUS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.04.01  Serviço : REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 4,00 0 + 6,80 2,80 2,80                  

3 + 17,00 3 + 19,80 Direito 2,80 2,80                  

3 + 17,00 3 + 19,80 Esquerdo 2,80 2,80                  

12 + 0,00 12 + 2,80 2,80 2,80                  

12 + 0,00 12 + 2,80 Direita 2,80 2,80                  

16 + 0,00 16 + 2,80 Direita 2,80 2,80                  

16 + 0,00 16 + 2,80 2,80 2,80                  

19,60

0,00

19,60

Extensão      
(m)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.05.01  Serviço : PASSEIOS DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0 a 44 + 2,85 EX Passeio 5,00 891,42 4.457,10           

0 + 0 a 44 + 2,85 E Passeio 2,50 891,42 2.228,55           

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 212,50              Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 212,50              Pista Esquerda

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 212,50              Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 212,50              Pista Esquerda

0 + 4 a 0 + 6,80 Passeio 2,50 2,80 7,00                   

3 + 17 a 3 + 19,80 Direito Passeio 2,50 2,80 7,00                   

3 + 17 a 3 + 19,80 Esquerdo Passeio 2,50 2,80 7,00                   

12 + 0 a 12 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00                   

12 + 0,00 a 12 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 7,00                   

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 7,00                   

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00                   

7.584,65

0,00

7.584,65

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto 
Tipo

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Área         
(m²)MONT. JUS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.07.01  Serviço : LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM PASSEIO - SOLO EM AREA DE PASSEIO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0 a 44 + 2,85 EX Passeio 5,00 891,42 0,06 267,42              

0 + 0 a 44 + 2,85 E Passeio 2,50 891,42 0,06 133,71              

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 0,06 12,75                Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 D 2,50 85,00 0,06 12,75                Pista Esquerda

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 0,06 12,75                Pista Direita

0 + 0 a 4 + 5,00 E 2,50 85,00 0,06 12,75                Pista Esquerda

0 + 4 a 0 + 6,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42                   

3 + 17 a 3 + 19,80 Direito Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42                   

3 + 17 a 3 + 19,80 Esquerdo Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42                   

12 + 0 a 12 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42                   

12 + 0,00 a 12 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42                   

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42                   

16 + 0,00 a 16 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42                   

455,07

0,00

455,07

OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 
(E/D)

Projeto 
Tipo

Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Comp.       
(m)

Projeto / Contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código: 21.30.07  Serviço : GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 a 44 + 11,42 BD Grama 891,42 6,00 5.348,52          CANAL

0 + 0,00 a 44 + 11,42 BE Grama 891,42 6,00 5.348,52          CANAL

0 + 0,00 a 44 + 0,00 D Grama 880,00 2,50 2.200,00          Pista LD

0 + 0,00 a 2 + 4,00 D Grama 44,00 2,50 110,00              CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 a 2 + 4,00 E Grama 44,00 2,50 110,00              CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 a 4 + 16,00 E Grama 96,00 2,50 240,00              CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

0 + 0,00 a 4 + 16,00 E Grama 96,00 2,50 240,00              CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

13.597,04

0,00

13.597,04TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Projeto 

Tipo
Larg.      
(m)

Comp.       
(m)

Quantidade      
(m²)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.31.07  Serviço : PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNEC. MUDA DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 EX 51,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 E 24,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 D 55,00              

130,00

0,00

130,00

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D/)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.32.01  Serviço : FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO - TERRA VEGETAL
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 11,42 EX 891,42 6,00 0,03 160,46            CANAL

0 + 0,00 44 + 11,42 EX 891,42 6,00 0,03 160,45            CANAL

0 + 0,00 44 + 0,00 D 880,00 2,50 0,03 66,00              Pista LD

0 + 0,00 2 + 4,00 D 44,00 2,50 0,03 3,30                CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 2 + 4,00 D 44,00 2,50 0,03 3,30                CANAL DA AV. WALTER

0 + 0,00 4 + 16,00 E 96,00 2,50 0,03 7,20                CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

0 + 0,00 4 + 16,00 E 96,00 2,50 0,03 7,20                CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS

407,91

0,00

407,91

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Volume      
(m³)MONT. JUS 

124



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.32.02  Serviço : FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO - ADUBO ORGANICO
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 EX 0,51                

0 + 0,00 44 + 0,00 E 0,24                

0 + 0,00 44 + 0,00 D 0,55                

1,30

0,00

1,30

JUS 

TOTAL  SEGMENTO

Qnt. Por 
muda (m³)

51,00
24,00
55,00

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Qnt. Mudas            

(unid.)
Volume 

Total (m³)MONT.
0,01
0,01
0,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.33.01  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                SIBIPIRUNA

0 + 0,00 44 + 0,00 D 13,00              SIBIPIRUNA

19,00

0,00

19,00

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

126



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.33.02  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                IPE ROSA

0 + 0,00 44 + 0,00 D 14,00              IPE ROSA

20,00

0,00

20,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.33.03  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                PAU-FERRO

0 + 0,00 44 + 0,00 D 14,00              PAU-FERRO

20,00

0,00

20,00

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.33.05  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 E 6,00                JACARANDA MIMOSO

0 + 0,00 44 + 0,00 D 14,00              JACARANDA MIMOSO

20,00

0,00

20,00

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código       : 21.33.70  Serviço : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PALMEIRA - LICURI
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 EX 51,00              PALMEIRA

51,00

0,00

51,00

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código: 21.34.01  Serviço : CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES - CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 EX 51,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 E 24,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 D 55,00              

130,00

0,00

130,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item            : 008 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Código: 21.34.05  Serviço : CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES - TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES
Contrato     : 
Empresa     :  
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)  

0 + 0,00 44 + 0,00 EX 51,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 E 24,00              

0 + 0,00 44 + 0,00 D 55,00              

130,00

0,00

130,00

TOTAL  SEGMENTO

TOTAL ACESSOS

TOTAL GERAL

Projeto / Contrato
OBSERVAÇÃOEstaca Bordo 

(E/D)
Comp.       

(m)
Larg.      
(m)

Esp.       
(m)

Unidade      
(unid.)MONT. JUS 
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12. TABELA MENSAL DE PREÇOS SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO ABRIL 2019 

Apresentamos a seguir a Tabela Mensal de Preços Serviços de Construção Abril 

2019.
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Diretoria de Planejamento e Controle -  DC - SD
Departamento de Controle de Orçamento de Empreendimentos - DPOE-SD

 TABELA MENSAL DE PREÇOS  
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

ABRIL 2019
(DESONERADA)

 APRESENTAÇÃO 

A presente tabela de preços (onerada)  foi elaborada de acordo com o “CADERNO 

DE ENCARGOS DA SUDECAP”, documento técnico integrante de todos os Editais 

e Contratos da PBH, onde constam especificações e normas de medições e 
pagamentos de cada serviço, referentes a projetos e obras, conforme decreto 

10.710 de junho de 2001, e os insumos foram coletados no mercado nas condições 
normais de aquisição.

Na composição dos preços unitários dos serviços, foram considerados apenas os 
custos diretos. Toda a mão de obra indireta (encarregado, auxiliar , vigia, 

apontador, etc.) e demais custos indiretos não previstos na planilha específica de 
orçamento de cada obra, serão computados e incluídos no cálculo do BDI 

(Bonificação e Despesas Indiretas).
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CÓDIGO ORIGEM UND VALOR
01
01.01 SUDECAP
01.01.07 SUDECAP UN 5.287,43

01.01.09 SUDECAP UN 6.286,55

01.01.11 SUDECAP UN 5.287,43

01.01.12 SUDECAP UN 6.286,55

01.02 SUDECAP
01.02.06 SUDECAP UN 4.120,62

01.02.07 SUDECAP UN 8.158,39

01.02.08 SUDECAP UN 10.753,85

01.02.11 SUDECAP M2 57,71

01.02.12 SUDECAP UN 3.695,99

01.02.13 SUDECAP UN 5.668,04

01.02.14 SUDECAP UN 7.648,00

01.02.15 SUDECAP UN 2.474,69

01.02.20 SUDECAP UN 4.522,47

01.02.21 SUDECAP UN 5.552,63

01.02.22 SUDECAP UN 7.801,00

01.02.25 SUDECAP UN 3.507,15

01.02.26 SUDECAP UN 3.871,05

01.03 SUDECAP
01.03.02 SUDECAP M2 201,36

01.04 SUDECAP
01.04.02 SUDECAP M 65,35

01.04.04 SUDECAP M 65,93

01.04.05 SUDECAP M2 43,00

01.04.06 SUDECAP M 36,83

01.04.07 SUDECAP M 39,84

01.04.09 SUDECAP M 5,28

01.04.10 SUDECAP M 5,06

01.04.11 SUDECAP M 2,38

01.04.20 SUDECAP M 6,14

TABELA MENSAL DE PREÇO UNITÁRIO

MÊS DE REFERÊNCIA:

Desonerada  SEM BDI
04/19

REMANEJAMENTO DE TAPUME

INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME

DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA

DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/BASE DE CONCRETO

TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE

PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM

REFEITORIO TIPO II

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM

PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)
COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH

COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH

DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III

DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS

INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I

INSTALAÇAO SANITARIA TIPO II

INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III

REFEITORIO TIPO I

VESTIARIO TIPO I

VESTIARIO TIPO II

VESTIARIO TIPO III

AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM

DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I

DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II

DESCRICAO
INSTALAÇAO DA OBRA

ESCRITORIO DE OBRA
ESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I

ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II

ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I

ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II

BARRACAO DE OBRA



01.05 SUDECAP
01.05.05 SUDECAP M 14,43

01.06 SUDECAP
01.06.01 SUDECAP UN 450,11

01.06.05 SUDECAP UN 289,55

01.08 SUDECAP
01.08.01 SUDECAP M 13,95

01.08.02 SUDECAP M 31,57

01.08.03 SUDECAP M 47,99

01.08.04 SUDECAP M 55,56

01.08.20 SUDECAP M 4,43

01.08.21 SUDECAP M 5,13

01.09 SUDECAP
01.09.01 SUDECAP UN 400,00

01.09.02 SUDECAP MES 673,78

01.09.03 SUDECAP MES 677,29

01.09.05 SUDECAP MES 640,73

01.09.06 SUDECAP MES 600,54

01.09.07 SUDECAP MES 495,90

01.09.08 SUDECAP MES 487,05

01.09.09 SUDECAP MES 563,94

01.09.10 SUDECAP MES 566,93

01.09.11 SUDECAP UN 400,00

01.10 SUDECAP
01.10.01 SUDECAP MES 515,00

01.11 SUDECAP
01.11.01 SUDECAP UNXMÊ 11,23

01.11.02 SUDECAP UNXMÊ 11,23

01.11.03 SUDECAP UNXMÊ 8,83

01.11.04 SUDECAP UNXMÊ 7,23

01.11.06 SUDECAP UN 90,66

01.11.07 SUDECAP UN 38,87

01.11.08 SUDECAP UN 123,46

01.17 SUDECAP
01.17.01 SUDECAP M 24,98

01.29 SUDECAP
01.29.01 SUDECAP M2MES 3,99

ANDAIME FACHADEIRO
ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO

PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20

CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN

CONE EM PVC H= 75 CM

SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN

LOCAÇAO DE OBRA

GABARITO

BANHEIRO QUIMICO
BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

SINALIZAÇAO

PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE

PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM

PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE

VESTIARIO BOX 7 SANIT. 2 LAVAT. 1 MICTORIO COMPLET

VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO

VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO

REFEITORIO COMPLETO

DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4")

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
MOBILIZACAO DE CONTAINER

ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO

ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO

VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO

REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
TUBO PVC      D= 100 MM

TUBO PVC      D= 150 MM

TUBO PVC      D= 200 MM

TUBO PVC      D= 250 MM

TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")

CERCA PADRAO SUDECAP
TIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO

INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA

PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA

PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"



01.29.02 SUDECAP M2 6,87

01.29.03 SUDECAP M2 3,13

01.30 SUDECAP
01.30.02 SUDECAP M2 10,55

01.30.03 SUDECAP M2 7,95

01.50 URBEL
01.50.04 MES 1.933,70

02
02.01 SUDECAP
02.01.01 SUDECAP M2 3,46

02.01.03 SUDECAP M2 8,31

02.01.05 SUDECAP M2 6,92

02.01.07 SUDECAP M2 8,31

02.02 SUDECAP
02.02.01 SUDECAP M 4,16

02.02.05 SUDECAP M 2,77

02.02.10 SUDECAP M 2,77

02.03 SUDECAP
02.03.01 SUDECAP M2 4,66

02.03.03 SUDECAP M2 2,33

02.03.05 SUDECAP M2 4,66

02.03.07 SUDECAP M2 6,55

02.04 SUDECAP
02.04.01 SUDECAP M2 11,60

02.04.02 SUDECAP M2 5,80

02.04.10 SUDECAP M2 8,71

02.06 SUDECAP
02.06.01 SUDECAP M2 8,23

02.06.02 SUDECAP M2 4,12

02.06.03 SUDECAP UN 7,02

02.06.04 SUDECAP UN 4,96

02.06.05 SUDECAP CJ 2,06

02.07 SUDECAP
02.07.01 SUDECAP M2 10,29

02.09 SUDECAP
02.09.01 SUDECAP M2 1,91

02.09.03 SUDECAP M2 12,46

DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO

DE REBOCO

CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO

DE FOLHA DE PORTA OU JANELA

DE MARCO E ALIZAR

DE MARCO

DE ALISAR

REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA

DE PORTA OU JANELA

REMOÇAO DE FORRO INCLUSIVE EMPILHAMENTO

DE PLACAS INCLUSIVE BARROTEAMENTO

DE PLACAS EXCLUSIVE BARROTEAMENTO

DE GESSO

REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO

DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR

DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC

REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM.

DE TELHA METALICA OU PVC

DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO

DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA

TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA DE FIBROCIMENTO

CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA

REMOÇAO DE CALHA, RUFO E CONDUTOR,INCL.AFASTAMENTO

DE CALHA GALVANIZADA OU PVC

DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO

VEÍCULO

VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (200 LITROS)

DEMOLIÇOES E REMOÇOES

REMOÇAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

METALICA OU PVC

GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO

MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M



02.09.05 SUDECAP M2 13,85

02.09.06 SUDECAP M2 4,12

02.09.07 SUDECAP M2 29,01

02.10 SUDECAP
02.10.01 SUDECAP M2 1,91

02.10.03 SUDECAP M2 9,69

02.10.05 SUDECAP M2 17,96

02.10.07 SUDECAP M2 4,86

02.10.08 SUDECAP M2 11,42

02.10.09 SUDECAP M2 18,90

02.11 SUDECAP
02.11.01 SUDECAP M2 16,61

02.11.02 SUDECAP M2 9,67

02.11.03 SUDECAP M2 3,88

02.11.04 SUDECAP M2 4,64

02.11.05 SUDECAP M2 4,86

02.11.07 SUDECAP M2 9,67

02.12 SUDECAP
02.12.01 SUDECAP M 1,82

02.13 SUDECAP
02.13.01 SUDECAP M3 171,20

02.13.02 SUDECAP M3 235,37

02.13.03 SUDECAP M3 63,70

02.13.04 SUDECAP M3 100,86

02.14 SUDECAP
02.14.01 SUDECAP M3 77,65

02.15 SUDECAP
02.15.01 SUDECAP M 6,08

02.15.02 SUDECAP M 18,24

02.16 SUDECAP
02.16.01 SUDECAP M2 4,62

02.16.04 SUDECAP M3 11,97

02.19 SUDECAP
02.19.01 SUDECAP M2 29,01

02.19.03 SUDECAP M2 10,67

02.19.05 SUDECAP M2 5,44

02.19.06 SUDECAP M2 0,72

DE PEDRA (MARMORE, ARDORSIA OU MARMORITE)

DE MADEIRA

DE ELEMEMTOS VAZADOS (COBOGO, ETC)

DE LAMINADO

PREMOLDADO DE CONCRETO

DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)

DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA

DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA

DE GABIAO

DEMOLIÇAO DE DIVISORIA INCLUSIVE AFASTAMENTO

ARMADO  - MANUAL

SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO

DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS

REMOÇAO DE MEIO-FIO

MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA

DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO

CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

SIMPLES - MANUAL

DE TACO DE MADEIRA

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE

PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO

CALÇADA PORTUGUESA

PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO

DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO

CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO

DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC)

VINILICO

DE MARMORITE

DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC)

DE FORMICA

DE PEDRA ALMOFADADA



02.20 SUDECAP
02.20.01 SUDECAP M2 13,85

02.21 SUDECAP
02.21.01 SUDECAP UN 43,52

02.21.02 SUDECAP UN 8,84

02.21.03 SUDECAP UN 9,45

02.21.04 SUDECAP UN 9,45

02.21.05 SUDECAP UN 2,30

02.21.06 SUDECAP UN 0,61

02.21.20 SUDECAP UN 58,02

02.21.21 SUDECAP UN 43,52

02.21.22 SUDECAP UN 4,96

02.22 SUDECAP
02.22.01 SUDECAP M2 29,01

02.23 SUDECAP
02.23.01 SUDECAP M 7,02

02.23.03 SUDECAP M2 10,29

02.26 SUDECAP
02.26.01 SUDECAP M3 18,24

02.26.02 SUDECAP M3 24,32

02.27 SUDECAP
02.27.01 SUDECAP M3 14,99

02.27.02 SUDECAP M3 1,71

02.28 SUDECAP
02.28.01 SUDECAP M3 2,38

02.28.02 SUDECAP M3 4,53

02.28.03 SUDECAP M3KM 2,05

02.28.04 SUDECAP M3KM 1,23

02.29 SUDECAP
02.29.01 SUDECAP VG 220,00

02.30 SUDECAP
02.30.01 SUDECAP M2 2,03

02.31 SUDECAP
02.31.01 SUDECAP UN 105,16

02.31.02 SUDECAP UN 172,94

02.31.03 SUDECAP UN 271,12

03

SUPRESSAO DE ARVORE
SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA

SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA

SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA

TRABALHOS EM TERRA

2 KM < DMT <= 5 KM

DMT  > 5 KM

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

CAÇAMBA 5m³

LIMPEZA DO PAVIMENTO
CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
MANUAL

MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
DMT  <= 1 KM

1 KM < DMT <= 2 KM

REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO

CERCA DE ARAME

ALAMBRADO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
DMT <= 50,0 M

50,0 M < DMT <= 100,0 M

REMOÇAO DE LUMNARIA INCANDESCENTE

REMOÇAO DE PADRAO CEMIG

REMOÇAO DE PADRAO COPASA

REMOÇAO DE INTERFONE

REMOÇAO DE BANCADA

DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC)

REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS

LOUÇAS

FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS)

METAIS COMUNS(CONDUITE,SIFAO, REGISTRO, TORNEIRA)

METAIS ESPECIAIS(VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN)

REMOÇAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE

REMOÇAO DE QUADROS

NEGRO



03.01 SUDECAP

03.01.01 SUDECAP M2 2,68

03.01.02 SUDECAP M2 0,48

03.01.03 SUDECAP M2 0,41

03.01.05 SUDECAP M2 0,32

03.01.07 SUDECAP M2 1,22

03.03 SUDECAP
03.03.01 SUDECAP M3 3,33

03.03.02 SUDECAP M3 4,79

03.05 SUDECAP
03.05.01 SUDECAP M3 4,14

03.05.02 SUDECAP M3 5,56

03.07 SUDECAP
03.07.02 SUDECAP M3 90,12

03.12 SUDECAP
03.12.01 SUDECAP M3 14,99

03.12.03 SUDECAP M3 1,66

03.13 SUDECAP
03.13.01 SUDECAP M3 2,38

03.13.02 SUDECAP M3 4,53

03.13.03 SUDECAP M3KM 2,05

03.13.04 SUDECAP M3KM 1,23

03.15 SUDECAP
03.15.01 SUDECAP M3 3,11

03.15.02 SUDECAP M3 16,54

03.15.03 SUDECAP M3 36,48

03.16 SUDECAP
03.16.01 SUDECAP M3 235,51

03.17 SUDECAP
03.17.01 SUDECAP M3 36,48

03.17.02 SUDECAP M3 48,64

03.17.03 SUDECAP M3 60,80

03.18 SUDECAP
03.18.01 SUDECAP M3 3,30

03.18.02 SUDECAP M3 4,18

03.18.03 SUDECAP M3 4,88

03.18.04 SUDECAP M3 5,23

3,0 M < H <= 5,0 M

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL

H <= 1.5 M

1.5 M < H <= 3.0 M

3.0 M < H <= 5.0 M

H > 5,0 M

MANUAL, COM SOQUETE

ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

H <= 1,5 M

1,5 M < H <= 3,0 M

1 KM < DMT <= 2 KM

2 KM < DMT <= 5 KM

DMT  > 5 KM

ATERRO COMPACTADO
COM ROLO VIBRATORIO

COM PLACA VIBRATORIA

COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
MANUAL

MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
DMT  <= 1 KM

EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA

EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

ESCAVAÇAO E CARGA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

CAPINA MANUAL DE TERRENO

DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M

DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT

ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA

DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO

ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO



03.19 SUDECAP
03.19.01 SUDECAP M3 4,10

03.19.02 SUDECAP M3 5,11

03.19.03 SUDECAP M3 6,12

03.19.04 SUDECAP M3 6,45

03.20 SUDECAP
03.20.01 SUDECAP M3 4,89

03.20.02 SUDECAP M3 7,09

03.20.03 SUDECAP M3 7,77

03.20.04 SUDECAP M3 6,86

03.21 SUDECAP
03.21.02 SUDECAP M3 179,98

03.22 SUDECAP
03.22.01 SUDECAP M3 36,48

03.22.02 SUDECAP M3 16,54

03.23 SUDECAP
03.23.01 SUDECAP M2 4,01

03.23.03 SUDECAP M2 3,43

03.23.05 SUDECAP M2 1,63

03.24 SUDECAP
03.24.01 SUDECAP M3 18,24

03.24.02 SUDECAP M3 24,32

03.25 SUDECAP
03.25.01 SUDECAP VG 220,00

04
04.01 SUDECAP
04.01.01 SUDECAP M3 232,08

04.01.02 SUDECAP M3 266,63

04.01.03 SUDECAP M3 501,98

04.01.05 SUDECAP M3 510,87

04.03 SUDECAP
04.03.01 SUDECAP M 14,59

04.03.02 SUDECAP M 18,24

04.03.03 SUDECAP M 24,32

04.03.04 SUDECAP M 30,40

04.03.11 SUDECAP M 23,55

04.03.12 SUDECAP M 31,55PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6  D= 20 CM

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL
PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 15 CM

PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 20 CM

PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 25 CM

PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM

PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6  D= 15 CM

FUNDAÇOES

TUBULAO A CEU ABERTO
ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO

ESCAV. MANUAL TUBULÃO A CÉU ABERTO FUSTE/BASE EQUIP ELETRICO

ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:4:8 COM 30% PEDRA DE MAO

ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO

COM ROLO VIBRATORIO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
DMT <= 50,00 M

50,00 < DMT <= 100,00 M

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

CAÇAMBA 5m³

REATERRO DE VALA
MANUAL

COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

MANUAL, COM SOQUETE

COM PLACA VIBRATORIA

MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO

ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS

ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS

ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 3,50 METROS <= 5,50 METROS

ESCAVAÇAO E CARGA DE VALA EM MATERIAL 3ª CATEGORIA

COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES

H <= 1.5 M

1.5 M < H <= 3.0M

3.0 M < H <= 5.0M

H > 5,0 M

ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE



04.03.13 SUDECAP M 43,65

04.03.14 SUDECAP M 57,10

04.03.21 SUDECAP M 16,90

04.03.22 SUDECAP M 22,55

04.03.23 SUDECAP M 30,94

04.03.24 SUDECAP M 39,56

04.04 SUDECAP
04.04.01 SUDECAP UN 1.500,00

04.04.02 SUDECAP M 27,50

04.04.03 SUDECAP M 31,50

04.04.04 SUDECAP M 37,50

04.04.05 SUDECAP M 40,00

04.04.06 SUDECAP M 47,50

04.05 SUDECAP
04.05.01 SUDECAP UN 6.500,00

04.05.05 SUDECAP M 109,39

04.05.06 SUDECAP M 121,78

04.05.07 SUDECAP M 165,87

04.06 SUDECAP
04.06.01 SUDECAP UN 12.000,00

04.06.02 SUDECAP M 54,73

04.06.03 SUDECAP M 47,65

04.06.04 SUDECAP M 63,13

04.06.05 SUDECAP M 78,91

04.06.06 SUDECAP M 110,74

04.07 SUDECAP
04.07.01 SUDECAP UN 6.500,00

04.07.05 SUDECAP M 150,17

04.07.06 SUDECAP M 173,03

04.07.07 SUDECAP M 189,35

04.07.08 SUDECAP M 214,70

04.07.15 SUDECAP M 307,22

04.07.16 SUDECAP M 352,31

04.07.17 SUDECAP M 385,59

04.07.18 SUDECAP M 437,84

04.10 SUDECAP
04.10.01 SUDECAP UN 5.000,00

ESTACA RAIZ
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

TRILHO TR-37 SIMPLES

TRILHO TR-45 SIMPLES

TRILHO TR-25 DUPLO

TRILHO TR-32 DUPLO

TRILHO TR-37 DUPLO

TRILHO TR-45 DUPLO

D=60 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO

D=70 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO

ESTACA TRILHO, CRAVADA (METALICA)
MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO

TRILHO TR-25 SIMPLES

TRILHO TR-32 SIMPLES

D= 420 MM

ESTACA HELICE CONTINUA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

D=30 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO

D=40 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO

D=50 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO

PERFURAÇAO D= 45 CM

PERFURAÇAO D= 50 CM

ESTACA STRAUSS - ESCAVAÇAO, ARMAÇAO E CONCRETAGEM

MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO

D= 250 MM

D= 320 MM

PERFURAÇAO E BRITA 2 CALCAREA  D= 30 CM

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO
MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO

PERFURAÇAO D= 30 CM

PERFURAÇAO D= 35 CM

PERFURAÇAO D= 40 CM

PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6  D= 25 CM

PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6  D= 30 CM

PERFURAÇAO E BRITA 2 CALCAREA  D= 15 CM

PERFURAÇAO E BRITA 2 CALCAREA  D= 20 CM

PERFURAÇAO E BRITA 2 CALCAREA  D= 25 CM



04.10.05 SUDECAP M 253,21

04.10.06 SUDECAP M 266,95

04.10.07 SUDECAP M 302,55

04.10.08 SUDECAP M 329,47

04.10.09 SUDECAP M 639,25

04.10.10 SUDECAP M 721,17

04.10.11 SUDECAP M 598,65

04.10.12 SUDECAP M 559,91

04.11 SUDECAP
04.11.01 SUDECAP UN 13.500,00

04.11.05 SUDECAP M 214,95

04.11.06 SUDECAP M 266,83

04.11.07 SUDECAP M 390,66

04.11.09 SUDECAP M 503,69

04.12 SUDECAP
04.12.01 SUDECAP M3 381,69

04.13 SUDECAP

04.13.04 SUDECAP M2 57,88

04.13.14 SUDECAP M2 54,29

04.15 SUDECAP
04.15.01 SUDECAP KG 8,23

04.15.03 SUDECAP KG 7,97

04.15.05 SUDECAP KG 8,18

04.15.07 SUDECAP KG 8,21

04.19 SUDECAP
04.19.11 SUDECAP M3 299,20

04.19.13 SUDECAP M3 292,57

04.19.15 SUDECAP M3 278,10

04.21 SUDECAP
04.21.01 SUDECAP M3 322,04

04.21.03 SUDECAP M3 334,74

04.21.05 SUDECAP M3 344,64

04.21.10 SUDECAP M3 355,83

04.21.13 SUDECAP M3 368,98

04.21.15 SUDECAP M3 376,51

04.21.18 SUDECAP M3 383,70

04.21.20 SUDECAP M3 389,82

FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 18.0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

1:4:8 BRITA CALCAREA

1:3:6 BRITA CALCAREA

1:3:5 BRITA CALCAREA

FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA

FCK >= 13.5 MPa, BRITA CALCAREA

AÇO CA-60

AÇO CA-50/60

CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO

1:3:6 COM 25% DE PEDRA DE MAO

1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO

1:3:6 COM 40% DE PEDRA DE MAO

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO

DE TABUA DE MADEIRA DE LEI

DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM

ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO

AÇO CA-50    D <= 12,5 MM

AÇO CA-50    D >  12,5 MM

D= 350 MM,  55 T

D= 400 MM,  70 T

D= 450 MM,  90 T

D= 600 MM, 170 T

FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO
FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2

ESTACA RAIZ ROCHA D=220/250MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA

ESTACA RAIZ ROCHA D=273/310MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA

ESTACA RAIZ ROCHA D=168/210MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA

ESTACA RAIZ ROCHA D=140/160MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA

ESTACA FRANKI - CRAVAÇAO, ARMAÇAO E CONCRETAGEM

MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO

ESTACA RAIZ D=140/160MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO

ESTACA RAIZ D=168/210MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO

ESTACA RAIZ D=220/250MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO

ESTACA RAIZ D=273/310MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO



04.21.25 SUDECAP M3 403,93

04.23 SUDECAP
04.23.10 SUDECAP M3 318,84

04.23.15 SUDECAP M3 323,33

04.23.20 SUDECAP M3 318,84

04.23.25 SUDECAP M3 335,38

04.23.30 SUDECAP M3 337,70

04.27 SUDECAP
04.27.15 SUDECAP M3 321,23

04.27.20 SUDECAP M3 362,55

04.27.25 SUDECAP M3 375,51

04.27.30 SUDECAP M3 386,33

04.30 SUDECAP
04.30.11 SUDECAP M3 467,11

04.30.13 SUDECAP M3 474,89

05
05.01 SUDECAP
05.01.01 SUDECAP T 84,39

05.01.02 SUDECAP M3 182,49

05.02 SUDECAP
05.02.02 SUDECAP M 42,93

05.03 SUDECAP
05.03.01 SUDECAP M3 363,75

05.04 SUDECAP
05.04.01 SUDECAP M2 59,18

05.05 SUDECAP
05.05.01 SUDECAP KG 8,21

05.06 SUDECAP
05.06.01 SUDECAP M 107,64

05.06.02 SUDECAP M 78,18

05.07 SUDECAP
05.07.15 SUDECAP M3 376,51

05.07.20 SUDECAP M3 389,82

05.07.25 SUDECAP M3 403,93

05.07.35 SUDECAP M3 323,33

05.07.40 SUDECAP M3 318,84

05.07.45 SUDECAP M3 335,38

FCK >= 25,0 MPa

FCK >= 15,0 MPA, USINADO

FCK >= 20,0 MPA, USINADO

FCK >= 25,0 MPA, USINADO

JUNTA ELASTICA
JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE

JUNTA ELASTICA 0-12, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE

CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO

FCK >= 15,0 MPa

FCK >= 20,0 MPa

CONCRETO DE REGULARIZAÇAO

TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO

FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA
FORMA DE COMPENSADO RESINADO

ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO

AÇO CA-50 OU CA-60

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
JOGADA

ARRUMADA

TUBO DE CONCRETO POROSO
D= 0,20 M

FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 30,0 MPa, BRITA CALCAREA

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)
E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:4:8 (5MPA)

E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)

FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 30.0 MPa, BRITA CALCAREA

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO

FCK >= 15,0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA

CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA



05.07.46 M3 366,71

05.09 SUDECAP
05.09.01 SUDECAP M3 86,74

05.09.02 SUDECAP M3 84,94

05.09.03 SUDECAP M3 86,74

05.11 SUDECAP
05.11.01 SUDECAP M2 5,34

05.11.03 SUDECAP M2 8,27

05.12 SUDECAP
05.12.01 SUDECAP UN 5,88

05.12.02 SUDECAP UN 6,99

05.12.03 SUDECAP UN 7,46

05.13 SUDECAP
05.13.01 SUDECAP UN 10,66

05.13.02 SUDECAP M 146,46

05.13.10 SUDECAP UN 48,46

05.16 SUDECAP
05.16.01 SUDECAP UN 536,53

05.17 SUDECAP
05.17.01 SUDECAP UN 6.451,22

05.17.02 SUDECAP UN 6.703,03

05.17.03 SUDECAP UN 6.955,05

05.17.04 SUDECAP UN 7.205,97

05.17.05 SUDECAP UN 8.264,08

05.17.06 SUDECAP UN 8.534,34

05.17.07 SUDECAP UN 8.800,16

05.17.08 SUDECAP UN 9.102,79

05.17.09 SUDECAP UN 9.421,54

05.17.10 SUDECAP UN 9.732,41

05.17.11 SUDECAP UN 10.052,04

05.17.12 SUDECAP UN 10.370,78

05.17.13 SUDECAP UN 10.702,17

05.17.14 SUDECAP UN 11.000,25

05.17.15 SUDECAP UN 11.328,97

05.17.16 SUDECAP UN 11.651,57

05.17.17 SUDECAP UN 12.036,03

05.17.18 SUDECAP UN 12.322,09

B= 2.50M

B= 2.60M

B= 2.70M

B= 2.80M

B= 2.90M

B= 1.90M

B= 2.00M

B= 2.10M

B= 2.20M

B= 2.30M

B= 2.40M

B= 1.30M

B= 1.40M

B= 1.50M

B= 1.60M

B= 1.70M

B= 1.80M

DRENO DE SERVIÇO

LIGAÇAO DE DRENO EM LATERAL DE GALERIA

POÇO DE BOMBEAMENTO

TUBO CA-1  D= 400 MM

ALA DE GALERIA CELULAR
B= 1.20M

DRENO BARBACAN
D= 50 MM

D= 75 MM

D= 100 MM

DRENOS DE GALERIA
DRENO DE ALIVIO

CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

BRITA

AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M

MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M

FCK >= 30,0 MPA, USINADO

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE



05.17.19 SUDECAP UN 12.632,47

05.19 SUDECAP
05.19.01 SUDECAP UN 3.259,28

05.20 SUDECAP
05.20.01 SUDECAP M3 348,97

05.20.03 SUDECAP M3 343,85

05.20.07 SUDECAP M3 505,35

05.20.11 SUDECAP M3 373,28

06
06.01 SUDECAP
06.01.05 SUDECAP M2 65,28

06.01.15 SUDECAP M2 66,63

06.01.16 SUDECAP M2 63,71

06.03 SUDECAP
06.03.01 SUDECAP KG 8,23

06.03.03 SUDECAP KG 7,97

06.03.05 SUDECAP KG 8,18

06.03.07 SUDECAP KG 8,21

06.04 SUDECAP
06.04.01 SUDECAP KG 9,15

06.04.02 SUDECAP KG 9,08

06.04.03 SUDECAP KG 8,81

06.05 SUDECAP
06.05.20 SUDECAP M3 418,83

06.05.25 SUDECAP M3 432,94

06.07 SUDECAP
06.07.20 SUDECAP M3 347,85

06.07.25 SUDECAP M3 364,39

06.07.30 SUDECAP M3 366,71

06.09 SUDECAP
06.09.20 SUDECAP M3 369,79

06.09.25 SUDECAP M3 382,75

06.09.30 SUDECAP M3 393,57

06.11 SUDECAP
06.11.13 SUDECAP M2 49,65

06.11.14 SUDECAP M2 59,93

06.11.15 SUDECAP M2 67,08

FCK >= 25,0 MPA

FCK >= 30,0 MPA

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR INCLUSIVE CAPEAMENTO
SC= 100 KG/M2, L= 3,0 M

SC= 100 KG/M2, L= 4,0 M

SC= 100 KG/M2, L= 5,0 M

CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

FCK >= 20,0 MPA

FCK >= 25,0 MPA

FCK >= 30,0 MPA

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA

FCK >= 20,0 MPA

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

FCK >= 20,0 MPA

FCK >= 25,0 MPA

ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

AÇO CA-50  D <= 12,5 MM

AÇO CA-50  D > 12,5 MM

AÇO CA-60

AÇO CA-50/60

TELA SOLDADA

TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM

DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM

DE COMPENSADO PLASTIFICADO 19MM C/7APROVEITAMENTOS

GRELHA
DE P.V. DE CANAL

GABIAO
TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC

TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO

TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC

B= 3.00M



06.11.23 SUDECAP M2 64,26

06.11.24 SUDECAP M2 67,72

06.11.25 SUDECAP M2 71,26

06.11.26 SUDECAP M2 63,61

06.11.33 SUDECAP M2 62,99

06.11.34 SUDECAP M2 63,99

06.11.35 SUDECAP M2 65,61

06.13 SUDECAP
06.13.13 SUDECAP M2 53,17

06.13.14 SUDECAP M2 56,80

06.13.15 SUDECAP M2 75,68

06.13.23 SUDECAP M2 58,63

06.13.24 SUDECAP M2 61,26

06.13.25 SUDECAP M2 75,68

06.13.33 SUDECAP M2 60,63

06.13.34 SUDECAP M2 66,36

06.13.35 SUDECAP M2 75,68

07
07.01 SUDECAP
07.01.01 SUDECAP M2 39,64

07.01.03 SUDECAP M2 72,78

07.01.07 SUDECAP M2 125,44

07.01.11 SUDECAP M2 42,54

07.01.13 SUDECAP M2 78,58

07.01.17 SUDECAP M2 132,69

07.03 SUDECAP
07.03.03 SUDECAP M2 34,73

07.03.05 SUDECAP M2 46,42

07.03.07 SUDECAP M2 53,58

07.03.11 SUDECAP M2 78,22

07.05 SUDECAP
07.05.03 SUDECAP M2 36,62

07.05.05 SUDECAP M2 40,91

07.05.07 SUDECAP M2 45,23

07.05.13 SUDECAP M2 40,10

07.05.15 SUDECAP M2 45,27

07.05.17 SUDECAP M2 49,58E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇAO

E= 15 CM, APARENTE, VEDAÇAO

E= 20 CM, APARENTE

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)

E= 10 CM, A REVESTIR

E= 15 CM, A REVESTIR

E= 20 CM, A REVESTIR

E= 30 CM, COM OS FUROS APARENTES, TIPO COBOGO

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO

E=  5 CM, A REVESTIR

E= 10 CM, A REVESTIR

E= 20 CM, A REVESTIR

E=  5 CM, APARENTE

E= 10 CM, APARENTE

SC= 200 KG/M2, L= 4,0 M

SC= 200 KG/M2, L= 5,0 M

SC= 300 KG/M2, L= 3,0 M

SC= 300 KG/M2, L= 4,0 M

SC= 300 KG/M2, L= 5,0 M

ALVENARIAS E DIVISOES

SC= 300 KG/M2, L= 5,0 M

LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO
SC= 100 KG/M2, L= 3,0 M

SC= 100 KG/M2, L= 4,0 M

SC= 100 KG/M2, L= 5,0 M

SC= 200 KG/M2, L= 3,0 M

SC= 200 KG/M2, L= 3,0 M

SC= 200 KG/M2, L= 4,0 M

SC= 200 KG/M2, L= 5,0 M

SC= 250 KG/M2, L= 5,0 M

SC= 300 KG/M2, L= 3,0 M

SC= 300 KG/M2, L= 4,0 M



07.06 SUDECAP
07.06.01 SUDECAP M2 42,06

07.06.02 SUDECAP M2 48,68

07.06.03 SUDECAP M2 57,45

07.09 SUDECAP
07.09.01 SUDECAP M2 349,02

07.11 SUDECAP
07.11.07 SUDECAP M2 109,15

07.13 SUDECAP
07.13.10 SUDECAP M2 119,87

07.32 SUDECAP
07.32.01 SUDECAP M2 652,96

07.32.05 SUDECAP M2 352,16

07.32.06 SUDECAP M2 263,69

07.32.10 SUDECAP M2 678,33

07.34 SUDECAP
07.34.50 SUDECAP M2 41,98

07.34.51 SUDECAP UN 100,00

07.35 SUDECAP
07.35.01 SUDECAP M 30,77

07.35.02 SUDECAP M 36,30

07.35.03 SUDECAP M 41,57

08
08.01 SUDECAP
08.01.01 SUDECAP M2 92,00

08.01.03 SUDECAP M2 47,03

08.01.11 SUDECAP M2 39,67

08.01.12 SUDECAP M2 18,98

08.01.13 SUDECAP M2 16,62

08.02 SUDECAP
08.02.01 SUDECAP M 33,99

08.02.03 SUDECAP M 27,89

08.02.05 SUDECAP M 19,63

08.02.07 SUDECAP M 13,36

08.02.09 SUDECAP M 3,94

08.07 SUDECAP
08.07.01 SUDECAP M2 38,27

COBERTURA EM TELHA CERAMICA
FRANCESA

PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU

14 X 6 CM

11 X 6 CM

6 X 6 CM

CAIBRO 6 X 4,0 CM

RIPA   4 X 1,5 CM

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU
PARA COBERTURA CERAMICA COM TESOURAS COMPLETO

PARA COBERTURA CERAMICA, CAIBROS E RIPAS

PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA

PARA TELHA TIPO KALHETA,  CANALETE 49 OU EQUIVALENTE

PARA TELHA TIPO KALHETAO, CANALETE 90 OU EQUIVALENTE

CONJ.FERRAGENS P/CONFECÇAO DE PORTA DE DIVISORIA

VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS
10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

COBERTURAS E FORROS

DIV.MARMORE BRANCO E=2CM FERRAGEM LATAO CROMADA

DIV. EM ARDOSIA E= 2CM FERRAGEM LATAO CROMADO

DIV. EM ARDOSIA E= 2CM C/PERFIS CHAPA 18

DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C

DIVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL
DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL

TIJOLINHO DE VIDRO 20 X 20 X 08 CM

ALVENARIA DE COBOGO CERAMICO
18 X 18 X 7 CM, E= 7 CM

ALVENARIA DE COBOGO DE CONCRETO
ELEMENTO VAZADO CONCRETO TIPO VENEZIANA 29X39X10CM

DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
E= 10 CM, ESTRUTURAL

E= 15 CM, ESTRUTURAL

E= 20 CM, ESTRUTURAL

ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO



08.07.02 SUDECAP M2 50,80

08.07.03 SUDECAP M2 42,98

08.09 SUDECAP
08.09.05 SUDECAP M2 24,01

08.09.06 SUDECAP M2 40,07

08.09.08 SUDECAP M2 49,23

08.12 SUDECAP
08.12.40 SUDECAP M2 32,16

08.15 SUDECAP
08.15.01 SUDECAP M 21,13

08.15.06 SUDECAP M 32,85

08.15.40 SUDECAP M 26,75

08.15.90 SUDECAP M 47,09

08.20 SUDECAP
08.20.01 SUDECAP M2 96,68

08.20.02 SUDECAP M2 56,49

08.22 SUDECAP
08.22.01 SUDECAP M2 22,00

08.22.05 SUDECAP M2 38,00

08.25 SUDECAP
08.25.01 SUDECAP M2 41,00

08.85 SUDECAP
08.85.21 SUDECAP M 26,98

08.85.23 SUDECAP M 34,60

08.85.25 SUDECAP M 40,60

08.85.27 SUDECAP M 44,58

08.85.29 SUDECAP M 54,56

08.85.41 SUDECAP M 40,86

08.85.43 SUDECAP M 55,60

08.85.45 SUDECAP M 68,32

08.85.47 SUDECAP M 76,10

08.85.49 SUDECAP M 96,56

08.85.61 SUDECAP M 37,39

08.85.63 SUDECAP M 50,35

08.85.65 SUDECAP M 61,39

08.85.67 SUDECAP M 68,22

08.85.69 SUDECAP M 86,06

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  75 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 CM

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  75 CM

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM

Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM

Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM

Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  66 CM

Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  75 CM

Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM

FORRO DE GESSO
EM PLACAS 60 X 60 CM, LISO

EM PLACAS ACARTONADAS

FORRO EM PVC
FORRO EM PVC LARGURA 20,0 CM COR BRANCA

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO

METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM(SIMPLES)

PARA TELHA KALHETAO, CANALETE 90 OU EQUIVALENTE

FORRO DE MADEIRA
EM ANGELIN

EM PINUS

ONDULADA E= 6,00 MM

ONDULADA E= 8,00 MM

COBERTURA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES

CUMEEIRA
CERAMICA

COLONIAL PLANA

COLONIAL CURVA

COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO)
ONDULADA E= 5,00 MM



08.87 SUDECAP
08.87.41 SUDECAP M 18,27

08.87.43 SUDECAP M 21,29

08.87.45 SUDECAP M 24,36

08.87.47 SUDECAP M 29,24

08.87.61 SUDECAP M 16,69

08.87.63 SUDECAP M 19,19

08.87.65 SUDECAP M 21,73

08.87.67 SUDECAP M 25,77

09
09.03 SUDECAP

09.03.03 SUDECAP M2 30,89

09.04 SUDECAP
09.04.02 SUDECAP M2 35,77

09.07 SUDECAP
09.07.03 SUDECAP M2 33,15

09.09 SUDECAP
09.09.01 SUDECAP M2 35,52

09.11 SUDECAP
09.11.01 SUDECAP M2 42,00

09.12 SUDECAP
09.12.01 SUDECAP M2 13,01

10
10.03 SUDECAP
10.03.01 SUDECAP M 4,44

10.03.02 SUDECAP M 5,14

10.03.03 SUDECAP M 8,97

10.03.04 SUDECAP M 12,99

10.03.05 SUDECAP M 16,18

10.03.06 SUDECAP M 23,43

10.03.07 SUDECAP M 39,65

10.03.08 SUDECAP M 49,28

10.03.09 SUDECAP M 73,42

10.04 SUDECAP
10.04.03 SUDECAP M 24,04

10.04.04 SUDECAP M 28,66

10.04.05 SUDECAP M 35,64

TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXOES

D=   1/2",  COM COSTURA

D=   3/4",  COM COSTURA

D=     1",  COM COSTURA

D=  40 MM (1 1/4")

D=  50 MM (1 1/2")

D=  60 MM (2")

D=  75 MM (2 1/2")

D=  85 MM (3")

D= 110 MM (4")

PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E 
MADEIRA
INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS

TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
D=  20 MM (1/2")

D=  25 MM (3/4")

D=  32 MM (1")

TRAÇO 1:3, ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU EQUIVALENTE

IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO

SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZAÇAO C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA

TIPO 3 NBR-9952 COM ASFALTO MODIFICADO SBS E=4,0MM

PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS

CAMADA DE REGULARIZAÇAO (CIMENTO/AREIA)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM

CAMADA DE PROTEÇAO (CIMENTO/AREIA)

ARG.TRAÇO 1:3,ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL

IMPERMEABILIZAÇAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  25 CM

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  15 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  20 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  25 CM

Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA
Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  15 CM

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  20 CM



10.04.06 SUDECAP M 45,93

10.04.07 SUDECAP M 54,52

10.04.08 SUDECAP M 74,43

10.04.09 SUDECAP M 91,47

10.04.10 SUDECAP M 114,51

10.04.11 SUDECAP M 148,37

10.05 SUDECAP
10.05.03 SUDECAP M 31,12

10.05.04 SUDECAP M 48,30

10.05.05 SUDECAP M 60,56

10.06 SUDECAP
10.06.01 SUDECAP M 21,53

10.06.02 SUDECAP M 34,57

10.06.03 SUDECAP M 42,99

10.06.04 SUDECAP M 60,27

10.06.05 SUDECAP M 79,71

10.10 SUDECAP
10.10.02 SUDECAP M 19,00

10.10.03 SUDECAP M 24,26

10.10.04 SUDECAP M 23,65

10.10.05 SUDECAP M 36,05

10.10.06 SUDECAP M 52,74

10.10.07 SUDECAP M 61,89

10.12 SUDECAP
10.12.01 SUDECAP M 14,51

10.14 SUDECAP
10.14.03 SUDECAP M 29,38

10.14.04 SUDECAP M 48,41

10.14.05 SUDECAP M 73,37

10.18 SUDECAP
10.18.01 SUDECAP UN 12,31

10.18.02 SUDECAP UN 15,06

10.18.03 SUDECAP UN 18,79

10.18.04 SUDECAP UN 25,02

10.18.05 SUDECAP UN 29,36

10.18.06 SUDECAP UN 36,02

10.18.08 SUDECAP UN 155,49

ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1"

ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D=1 1/4"

ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D=1 1/2"

ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 2"

ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX D'AGUA D=2 1/2"

D=  75 MM

D= 100 MM

D= 150 MM

CONEXOES
ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1/2"

ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 3/4"

D= 150 MM

D= 200 MM

D= 250 MM

TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES
D=  40 MM

TUBO PVC ESG. REFORÇADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX

D=  35 MM

D=  42 MM

TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES
D=  50 MM

D=  75 MM

D= 100 MM

D=  22 MM

D=  28 MM

TUBO DE COBRE CLASSE E INCLUSIVE CONEXOES
D=  15 MM

D=  22 MM

D=  28 MM

D=     2",  COM COSTURA

D= 2 1/2",  COM COSTURA

D= 3" COM COSTURA

D= 4" COM COSTURA

TUBO DE COBRE SOLDADO CLASSE A INCLUSIVE CONEXOES
D=  15 MM

D= 1 1/4",  COM COSTURA

D= 1 1/2",  COM COSTURA



10.20 SUDECAP
10.20.11 SUDECAP UN 62,90

10.20.12 SUDECAP UN 64,43

10.22 SUDECAP
10.22.01 SUDECAP UN 36,20

10.22.02 SUDECAP UN 37,27

10.22.03 SUDECAP UN 48,73

10.22.04 SUDECAP UN 64,45

10.22.05 SUDECAP UN 81,44

10.22.06 SUDECAP UN 102,61

10.22.07 SUDECAP UN 182,89

10.22.08 SUDECAP UN 215,58

10.22.09 SUDECAP UN 418,99

10.22.41 SUDECAP UN 61,64

10.22.42 SUDECAP UN 67,17

10.22.43 SUDECAP UN 78,00

10.22.45 SUDECAP UN 104,88

10.24 SUDECAP
10.24.01 SUDECAP UN 82,12

10.24.02 SUDECAP UN 262,57

10.24.03 SUDECAP UN 81,90

10.24.04 SUDECAP UN 593,18

10.24.05 SUDECAP UN 78,84

10.24.09 SUDECAP UN 82,12

10.24.10 SUDECAP UN 78,84

10.24.12 SUDECAP UN 35,90

10.24.13 SUDECAP UN 124,54

10.24.14 SUDECAP UN 306,17

10.24.16 SUDECAP UN 36,87

10.24.17 SUDECAP UN 36,92

10.24.20 SUDECAP UN 129,67

10.24.21 SUDECAP UN 91,83

10.24.27 SUDECAP UN 45,59

10.24.28 SUDECAP UN 196,54

10.24.34 SUDECAP UN 21,44

10.24.35 SUDECAP UN 22,44

10.24.36 SUDECAP UN 30,16

TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE

P/LAVATORIO 1190-DL  D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE

TORNEIRA P/ LAVATORIO REF.1194  INNOVARE FABRIMAR OU EQUIVALENTE

DE BOIA 1350 D= 1/2" DECA OU EQUIVALENTE

DE BOIA 1350 D= 3/4" DECA OU EQUIVALENTE

DE BOIA 1350 D= 1"   DECA OU EQUIVALENTE

P/TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE

TORNEIRA AQUAPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV FABRIMAR OU EQUIVALENTE

DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE

DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE

P/PIA MISTURADOR PAREDE 1258-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/PIA C/ALAVANCA 1157-P  FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/PIA MISTURADOR BANCA 1256-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/PIA BANCA SAIDA LATERAL 1167-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/PIA PAREDE TOP JET 1171-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D= 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4"  FABRIMAR OU EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D=1"    FABRIMAR OU EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA
P/PIA BANCA,ALAVANCA,SAIDA LATERAL 1167-P FABR/EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/4" FABRIMAR/ EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B  2"  FABRIMAR/EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2" DECA / EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 3"     DECA / EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 4"     DECA / EQUIVALENTE

COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE

COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE

REGISTRO DE GAVETA
REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE

REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B  1" FABRIMAR /EQUIVALENTE

REGISTRO DE PRESSAO



10.24.37 SUDECAP UN 30,11

10.24.39 SUDECAP UN 52,08

10.24.42 SUDECAP UN 48,64

10.24.43 SUDECAP UN 39,42

10.24.52 SUDECAP UN 167,77

10.24.57 SUDECAP UN 46,56

10.25 SUDECAP
10.25.02 SUDECAP UN 41,26

10.25.11 SUDECAP UN 13,27

10.25.13 SUDECAP UN 8,62

10.25.17 SUDECAP UN 53,37

10.25.20 SUDECAP UN 166,30

10.25.22 SUDECAP UN 703,07

10.25.25 SUDECAP UN 240,15

10.25.26 SUDECAP UN 434,04

10.25.51 SUDECAP UN 9,42

10.25.55 SUDECAP UN 84,59

10.25.56 SUDECAP UN 90,47

10.25.57 SUDECAP UN 133,13

10.25.59 SUDECAP UN 186,73

10.25.60 SUDECAP UN 84,59

10.25.61 SUDECAP UN 90,47

10.25.62 SUDECAP UN 133,13

10.25.63 SUDECAP UN 186,73

10.26 SUDECAP
10.26.11 SUDECAP UN 17,17

10.26.12 SUDECAP UN 28,47

10.26.35 SUDECAP UN 47,40

10.26.36 SUDECAP UN 77,59

10.26.37 SUDECAP UN 37,10

10.27 SUDECAP
10.27.02 SUDECAP UN 26,33

10.27.03 SUDECAP UN 15,10

10.27.11 SUDECAP UN 178,98

10.27.15 SUDECAP UN 186,74

10.27.23 SUDECAP UN 154,02

10.27.31 SUDECAP UN 40,42LIGAÇAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

CHUVEIRO, LIGAÇAO E SIFAO

BRAÇO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE

BRACO P/ CHUVEIRO PVC 1/2" X 40 CM LORENZETTI/EQUIVALENTE

CHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991 CROM.FABRIMAR/EQUIVALENTE

CHUVEIRO ELETRICO CROMADO  D= 1/2"  LORENZETTI/EQUIVALENTE

DUCHINHA ACQUA-JET  C-2195 DL         FABRIMAR/EQUIVALENTE

GRELHA E RALO METALICO
GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM

GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM

RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE

RALO GRELHA CROMADA 15X15CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE

TAMPA CEGA EM INOX P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM

VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 1 1/2"

VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 2"

VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 3/4"

VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 1"

VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 1 1/2"

VALVULA DE RETENÇAO UNIVERSAL D= 2"

VAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PORTADOR DEFIC. OU EQUIVALENTE

DE DESCARGA 3650     D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU EQUIVALENTE

DE PVC P/ LAVATORIO S/ UNHO  Nº 11     CIPLA/EQUIVALENTE

VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 3/4"

VALVULA DE RETENÇAO DE PE COM CRIVO D= 1"

VALVULA
P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE

P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE

P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE

PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE

P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE

DE BOIA 262 PARA CX. D´AGUA  D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE

CHAVE BOIA AUTOMATICA P/RESERVATORIO  LENZ/EQUIVALENTE

DE LIMPEZA 1128-JR     D=1/2"  FABRIMAR OU EQUIVALENTE

PARA BEBEDOURO 1152JR  D=1/2"  FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PAREDE DELICATTA COM MISTURADOR DOCOL OU EQUIVALENTE

TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE



10.27.47 SUDECAP UN 31,13

10.27.49 SUDECAP UN 26,78

10.27.51 SUDECAP UN 34,36

10.27.53 SUDECAP UN 32,05

10.27.55 SUDECAP UN 7,70

10.27.61 SUDECAP UN 144,27

10.27.63 SUDECAP UN 144,21

10.27.83 UN 13,36

10.29 SUDECAP
10.29.01 SUDECAP UN 110,71

10.29.02 SUDECAP UN 172,83

10.29.03 SUDECAP UN 389,30

10.30 SUDECAP
10.30.01 SUDECAP UN 6,43

10.35 SUDECAP
10.35.01 SUDECAP UN 190,80

10.35.03 SUDECAP UN 242,87

10.35.11 SUDECAP UN 39,90

10.35.13 SUDECAP UN 52,40

10.35.15 SUDECAP UN 27,06

10.35.20 SUDECAP UN 52,00

10.35.21 SUDECAP UN 80,31

10.35.22 SUDECAP UN 27,31

10.35.31 SUDECAP UN 20,92

10.35.33 SUDECAP UN 19,33

10.35.41 SUDECAP UN 48,09

10.35.50 SUDECAP UN 247,90

10.35.51 SUDECAP UN 248,41

10.35.52 SUDECAP UN 389,65

10.35.69 SUDECAP UN 99,83

10.35.70 SUDECAP UN 164,77

10.35.71 SUDECAP UN 3.607,27

10.35.72 SUDECAP UN 11,14

10.35.73 SUDECAP UN 13,13

10.35.74 SUDECAP UN 16,07

10.40 SUDECAP
10.40.01 SUDECAP UN 133,13

LAVATORIO
CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM),CELITE/EQUIVALENTE

CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES  D=400MMX635MM

CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA DUPLA    D=600MMX800MM

CX. D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 8000L

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D=  50MM

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D=  75MM

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM

RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL       100X40 MM

RALO SECO PVC SAIDA SOLDAVEL             100X40 MM

CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA 6 LITROS

CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 310 L

CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L

CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L

CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM

CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X185X75 MM

CX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA    100X100X50 MM

CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA       250X172X50 MM

CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA       250X230X75 MM

CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM

KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO   1" COPASA

ACESSORIO DE FIXAÇAO

PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA

CAIXA E RALO
CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO

CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA

SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE

SIFAO PIA COPO REGULAVEL 1 1/2" X 1 1/2" SIGMA/EQUIVALENTE

SIFÃO DE PVC UNIVERSAL

LIGACAO DE AGUA
KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA

KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA

TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2"

TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA

TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO PVC CROMADO C/ SOBRECANOPLA

BOLSA DE BORRACHA 340  D= 1 1/2"



10.40.02 SUDECAP UN 326,45

10.40.04 SUDECAP UN 134,44

10.40.05 SUDECAP UN 335,40

10.40.06 SUDECAP UN 124,99

10.40.07 SUDECAP UN 325,95

10.40.08 SUDECAP UN 139,81

10.40.09 SUDECAP UN 118,82

10.40.10 SUDECAP UN 316,78

10.40.11 SUDECAP CJ 978,86

10.40.12 SUDECAP CJ 573,78

10.40.26 SUDECAP UN 510,83

10.40.27 SUDECAP UN 111,27

10.40.54 SUDECAP UN 170,41

10.41 SUDECAP
10.41.01 SUDECAP UN 229,26

10.41.02 SUDECAP UN 560,07

10.41.03 SUDECAP UN 384,80

10.41.04 SUDECAP UN 425,22

10.41.05 SUDECAP UN 336,32

10.41.06 SUDECAP UN 667,13

10.41.07 SUDECAP UN 652,82

10.41.09 SUDECAP UN 105,48

10.43 SUDECAP
10.43.01 SUDECAP UN 324,28

10.43.02 SUDECAP UN 534,01

10.43.03 SUDECAP M 558,81

10.43.05 SUDECAP UN 786,07

10.45 SUDECAP
10.45.01 SUDECAP UN 112,46

10.45.02 SUDECAP UN 123,64

10.45.03 SUDECAP UN 297,93

10.45.04 SUDECAP UN 309,11

10.46 SUDECAP
10.46.03 SUDECAP UN 453,82

10.46.04 SUDECAP UN 651,40

10.46.05 SUDECAP UN 501,75

10.46.10 SUDECAP UN 1.041,25

LOUÇA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO

DE AÇO INOX COM 1 BOJO  63 X 51 CM

EM ALVENARIA, REVESTIDA AZULEJO BRANCO CONF. PROJ.

CUBA EM AÇO INOX Nº 1 (46X30X15 CM)

CUBA EM AÇO INOX Nº 2 (56X33X15 CM)

CUBA EM AÇO INOX Nº1 (46X30X15CM)C/VALVULA E SIFAO

CUBA EM AÇO INOX Nº2 (56X33X15CM)C/VALVULA E SIFAO

TANQUE
LOUÇA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE / EQUIVALENTE

MICTORIO
SIFONADO-LOUÇA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE

SIFONADO-LOUÇA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO

AÇO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,0 M

AÇO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,4 M

PIA E CUBA

CONJUNTO ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE / EQUIVALENTE

CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO

INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE

INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO

VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE

ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE

LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE

LAVATORIO PEQUENO BRANCO GELO L915 RAVENA/EQUIVALENTE

LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE

VASO SANITARIO
CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE

CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO

LAV.SUSP.(46,5X34CM) GUARAPARI LOGASA/EQUIVALENTE COMPLETO

LAVATORIO DE PAREDE CELITE 02007 LINHA SAVEIRO OU EQUIVALENTE

CUBA DE SOBREPOR OVAL (52X44,5 CM) CELITE /EQUIVALENTE

CUBA SOBREPOR OVAL(52X44,5 CM) CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO

LAVAT.CANTO COR BRANCA L76 MASTER DECA/EQUIVALENTE.COMPLET

LAVAT.C/COLUNA SUSPENSA LINHA FIT-CELITE/EQUIVALENTE.COMPL

CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO

LAVATORIO SUSPENSO (41 X 29,5 CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE

LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO

LAV.SUSPENSO (46,5X34 CM)GUARAPARI, LOGASA/EQUIVALENTE



10.47 SUDECAP
10.47.03 SUDECAP UN 703,50

10.47.07 SUDECAP UN 1.528,50

10.47.08 SUDECAP UN 802,50

10.47.09 SUDECAP UN 2.188,50

10.47.11 SUDECAP UN 171,50

10.48 SUDECAP
10.48.01 SUDECAP UN 48,81

10.48.02 SUDECAP UN 103,56

10.48.03 SUDECAP UN 36,46

10.48.05 SUDECAP UN 44,72

10.48.07 SUDECAP UN 47,12

10.48.09 SUDECAP UN 42,68

10.48.10 SUDECAP UN 29,15

10.48.12 SUDECAP UN 34,96

10.48.13 SUDECAP UN 29,15

10.48.15 SUDECAP UN 28,97

10.48.17 SUDECAP UN 28,97

10.48.28 SUDECAP UN 474,57

10.48.29 SUDECAP UN 535,26

10.48.30 SUDECAP UN 45,14

10.48.40 SUDECAP UN 7,28

10.48.42 SUDECAP UN 9,36

10.50 SUDECAP
10.50.01 SUDECAP M 35,02

10.50.02 SUDECAP M 33,06

10.50.03 SUDECAP M 34,09

10.50.12 SUDECAP UN 99,68

10.50.13 SUDECAP UN 36,07

10.50.15 SUDECAP UN 70,42

10.50.20 SUDECAP UN 42,57

10.50.21 SUDECAP UN 126,04

10.50.31 SUDECAP UN 315,00

10.50.40 SUDECAP UN 11,69

10.70 SUDECAP
10.70.01 SUDECAP UN 74,36

10.70.02 SUDECAP UN 94,71

MANGUEIRA PLASTICA PARA GAS D= 3/8" X 1,20 M

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP
25 X  25 X  25 CM

25 X  25 X  35 CM

REGISTRO DE GAS  D= 1/2"

REGISTRO PARA GAS D= 1/2" NPT X 3/8" BM

BICO DE BUSEN

VALVULA DE ESFERA EM LATAO   D= 1/2"   NPT

VALVULA REG. GAS C/ TE REVERSIVEL PARA 2 BOTIJOES

CILINDRO DE AÇO COM GAS G.L.P. CAPACIDADE = 45 KG

TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM

TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM

INSTALAÇAO DE GAS

TUBO DE AÇO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 3/8"

TUBO DE AÇO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 1/2"

TUBO DE AÇO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 3/4"

CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES

ASSENTO BRANCO PARA VASO    500-100    CELITE/EQUIVALENTE

ASSENTO PLASTICO BRANCO P/VASO, MACIO  CIPLA/EQUIVALENTE

BANCO ARTICULADO EM INOX 70X45CM

BANCO ARTICULADO 70X45 CM FORMICA SOLIDA

JOGO MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL ROLO 15M

PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO

SABONETEIRA LOUÇA BRANCA REF.604 CELITE/EQUIVALENTE

MEIA-SABONETEIRA LOUÇA BRANCA REF.608 CELITE/EQUIVALENTE

PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE

CABIDE LOUÇA BRANCA 2 GANCHOS REF.610 CELITE/EQUIVALENTE

CABIDE EM TUBO AÇO GALV. D= 1/2"  FIXAD0 EM ALVEN.

BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P

BEBEDOURO EMPRESARIAL BDF300 IBBL/EQUIVALENTE -300 PESSOAS

FILTRO AP-200 CURTO AQUALAR OU SIMILAR

COMPLEMENTO
PAPELEIRA LOUÇA BRANCA 602 CELITE/EQUIVALENTE

PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE

BEBEDOURO E FILTRO
BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO

BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L



10.70.03 SUDECAP UN 100,75

10.70.05 SUDECAP UN 97,16

10.70.06 SUDECAP UN 115,38

10.70.07 SUDECAP UN 136,29

10.70.08 SUDECAP UN 152,06

10.70.10 SUDECAP UN 124,15

10.70.11 SUDECAP UN 145,22

10.70.12 SUDECAP UN 173,85

10.70.13 SUDECAP UN 197,34

10.70.14 SUDECAP UN 220,92

10.70.15 SUDECAP UN 244,42

10.70.16 SUDECAP UN 267,92

10.70.17 SUDECAP UN 291,72

10.70.20 SUDECAP UN 153,56

10.70.21 SUDECAP UN 181,76

10.70.22 SUDECAP UN 209,65

10.70.23 SUDECAP UN 237,54

10.70.24 SUDECAP UN 265,43

10.70.25 SUDECAP UN 293,28

10.70.26 SUDECAP UN 321,17

10.70.27 SUDECAP UN 350,58

10.70.28 SUDECAP UN 377,26

10.70.31 SUDECAP UN 185,34

10.70.32 SUDECAP UN 222,74

10.70.33 SUDECAP UN 256,44

10.70.34 SUDECAP UN 290,11

10.70.35 SUDECAP UN 323,82

10.70.36 SUDECAP UN 357,50

10.70.37 SUDECAP UN 391,21

10.70.38 SUDECAP UN 424,87

10.70.39 SUDECAP UN 458,60

10.70.40 SUDECAP UN 492,24

10.70.41 SUDECAP UN 513,36

10.70.84 SUDECAP UN 441,48

10.70.85 SUDECAP UN 494,52

10.70.86 SUDECAP UN 547,60

10.70.87 SUDECAP UN 600,68

60 X  60 X 130 CM

100 X 100 X  50 CM

100 X 100 X  60 CM

100 X 100 X  70 CM

100 X 100 X  80 CM

60 X  60 X  70 CM

60 X  60 X  80 CM

60 X  60 X  90 CM

60 X  60 X 100 CM

60 X  60 X 110 CM

60 X  60 X 120 CM

50 X  50 X 100 CM

50 X  50 X 110 CM

60 X  60 X  30 CM

60 X  60 X  40 CM

60 X  60 X  50 CM

60 X  60 X  60 CM

50 X  50 X  40 CM

50 X  50 X  50 CM

50 X  50 X  60 CM

50 X  50 X  70 CM

50 X  50 X  80 CM

50 X  50 X  90 CM

40 X  40 X  60 CM

40 X  40 X  70 CM

40 X  40 X  80 CM

40 X  40 X  90 CM

40 X  40 X 100 CM

50 X  50 X  30 CM

30 X  30 X  40 CM

30 X  30 X  50 CM

30 X  30 X  60 CM

40 X  40 X  30 CM

40 X  40 X  40 CM

40 X  40 X  50 CM

25 X  25 X  40 CM

30 X  30 X  30 CM



10.70.88 SUDECAP UN 653,74

10.70.89 SUDECAP UN 726,30

10.70.90 SUDECAP UN 760,18

10.70.91 SUDECAP UN 813,26

10.70.92 SUDECAP UN 866,33

10.70.93 SUDECAP UN 919,41

10.70.94 SUDECAP UN 972,45

10.72 SUDECAP
10.72.01 SUDECAP UN 133,76

10.72.02 SUDECAP UN 154,11

10.72.03 SUDECAP UN 160,15

10.72.05 SUDECAP UN 169,33

10.72.06 SUDECAP UN 187,55

10.72.07 SUDECAP UN 206,04

10.72.08 SUDECAP UN 224,23

10.72.10 SUDECAP UN 233,99

10.72.11 SUDECAP UN 257,31

10.72.12 SUDECAP UN 280,31

10.72.13 SUDECAP UN 303,31

10.72.14 SUDECAP UN 326,62

10.72.15 SUDECAP UN 349,63

10.72.16 SUDECAP UN 370,98

10.72.17 SUDECAP UN 395,93

10.72.20 SUDECAP UN 298,46

10.72.21 SUDECAP UN 335,23

10.72.22 SUDECAP UN 363,12

10.72.23 SUDECAP UN 391,01

10.72.24 SUDECAP UN 418,90

10.72.25 SUDECAP UN 446,75

10.72.26 SUDECAP UN 476,71

10.72.27 SUDECAP UN 504,05

10.72.28 SUDECAP UN 530,73

10.72.31 SUDECAP UN 378,32

10.72.32 SUDECAP UN 398,08

10.72.33 SUDECAP UN 430,92

10.72.34 SUDECAP UN 476,26

10.72.35 SUDECAP UN 496,59

50 X  50 X 110 CM

60 X  60 X  30 CM

60 X  60 X  40 CM

60 X  60 X  50 CM

60 X  60 X  60 CM

60 X  60 X  70 CM

50 X  50 X  50 CM

50 X  50 X  60 CM

50 X  50 X  70 CM

50 X  50 X  80 CM

50 X  50 X  90 CM

50 X  50 X 100 CM

40 X  40 X  70 CM

40 X  40 X  80 CM

40 X  40 X  90 CM

40 X  40 X 100 CM

50 X  50 X  30 CM

50 X  50 X  40 CM

30 X  30 X  50 CM

30 X  30 X  60 CM

40 X  40 X  30 CM

40 X  40 X  40 CM

40 X  40 X  50 CM

40 X  40 X  60 CM

CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA AÇO-PAD.SUDECAP

25 X  25 X  25 CM

25 X  25 X  35 CM

25 X  25 X  40 CM

30 X  30 X  30 CM

30 X  30 X  40 CM

100 X 100 X 100 CM

100 X 100 X 110 CM

100 X 100 X 120 CM

100 X 100 X 130 CM

100 X 100 X 140 CM

100 X 100 X 150 CM

100 X 100 X  90 CM



10.72.36 SUDECAP UN 529,41

10.72.37 SUDECAP UN 562,26

10.72.38 SUDECAP UN 595,06

10.72.39 SUDECAP UN 627,93

10.72.40 SUDECAP UN 653,95

10.72.43 SUDECAP UN 442,01

10.72.44 SUDECAP UN 479,84

10.72.45 SUDECAP UN 517,52

10.72.46 SUDECAP UN 555,26

10.72.47 SUDECAP UN 593,11

10.72.48 SUDECAP UN 633,19

10.72.49 SUDECAP UN 668,84

10.72.50 SUDECAP UN 706,39

10.72.51 SUDECAP UN 744,26

10.72.52 SUDECAP UN 782,11

10.72.53 SUDECAP UN 819,99

10.72.56 SUDECAP UN 566,86

10.72.57 SUDECAP UN 609,51

10.72.58 SUDECAP UN 652,51

10.72.59 SUDECAP UN 695,46

10.72.60 SUDECAP UN 738,10

10.72.61 SUDECAP UN 781,06

10.72.62 SUDECAP UN 823,70

10.72.63 SUDECAP UN 866,66

10.72.64 SUDECAP UN 909,33

10.72.65 SUDECAP UN 952,28

10.72.66 SUDECAP UN 994,93

10.72.67 SUDECAP UN 1.037,88

10.72.70 SUDECAP UN 660,63

10.72.71 SUDECAP UN 697,36

10.72.72 SUDECAP UN 743,06

10.72.73 SUDECAP UN 791,19

10.72.74 SUDECAP UN 839,01

10.72.75 SUDECAP UN 876,17

10.72.76 SUDECAP UN 934,98

10.72.77 SUDECAP UN 982,79

10.72.78 SUDECAP UN 1.030,6090 X  90 X 120 CM

90 X  90 X  60 CM

90 X  90 X  70 CM

90 X  90 X  80 CM

90 X  90 X  90 CM

90 X  90 X 100 CM

90 X  90 X 110 CM

80 X  80 X 120 CM

80 X  80 X 130 CM

80 X  80 X 140 CM

80 X  80 X 150 CM

90 X  90 X  40 CM

90 X  90 X  50 CM

80 X  80 X  60 CM

80 X  80 X  70 CM

80 X  80 X  80 CM

80 X  80 X  90 CM

80 X  80 X 100 CM

80 X  80 X 110 CM

70 X  70 X 100 CM

70 X  70 X 110 CM

70 X  70 X 120 CM

70 X  70 X 130 CM

80 X  80 X  40 CM

80 X  80 X  50 CM

70 X  70 X  40 CM

70 X  70 X  50 CM

70 X  70 X  60 CM

70 X  70 X  70 CM

70 X  70 X  80 CM

70 X  70 X  90 CM

60 X  60 X  80 CM

60 X  60 X  90 CM

60 X  60 X 100 CM

60 X  60 X 110 CM

60 X  60 X 120 CM

70 X  70 X  30 CM



10.72.79 SUDECAP UN 1.078,71

10.72.80 SUDECAP UN 1.126,54

10.72.81 SUDECAP UN 1.174,36

10.72.84 SUDECAP UN 786,61

10.72.85 SUDECAP UN 839,65

10.72.86 SUDECAP UN 892,73

10.72.87 SUDECAP UN 945,81

10.72.88 SUDECAP UN 998,87

10.72.89 SUDECAP UN 1.051,86

10.72.90 SUDECAP UN 1.105,31

10.72.91 SUDECAP UN 1.158,39

10.72.92 SUDECAP UN 1.211,46

10.72.93 SUDECAP UN 1.264,54

10.72.94 SUDECAP UN 1.317,58

10.74 SUDECAP
10.74.01 SUDECAP UN 243,93

10.74.02 SUDECAP UN 323,07

10.74.03 SUDECAP UN 299,29

10.74.04 SUDECAP UN 348,66

10.74.05 SUDECAP UN 329,23

10.74.06 SUDECAP UN 428,53

10.74.21 SUDECAP UN 830,47

10.74.22 SUDECAP UN 990,66

10.74.50 SUDECAP UN 226,40

10.78 SUDECAP
10.78.01 SUDECAP M 54,31

10.79 SUDECAP
10.79.01 SUDECAP UN 14,32

10.80 SUDECAP
10.80.01 SUDECAP UN 3.133,54

10.80.02 SUDECAP UN 4.087,54

10.80.11 SUDECAP UN 881,54

10.80.12 SUDECAP UN 1.111,46

10.90 SUDECAP
10.90.01 SUDECAP UN 402,43

10.90.02 SUDECAP UN 120,86

10.90.03 SUDECAP UN 137,43

EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA CAPAC.= 10L

EXTINTOR DE INCENDIO  TIPO PO QUIMICO - 6KG

CENTRIFUGA DE SUCÇAO E RECALQUE 1/2 HP  D= 2"

CENTRIFUGA DE SUCÇAO E RECALQUE 1/2 HP  D= 3"

MOTO-BOMBA 0,5CV Vm=5M3/H,SUC=1 1/2"/R=1 1/2",TRIF

MOTO-BOMBA 1HP,SUC=1 1/2"/R=1 1/4",Vm=5M3/H,HM=16M

PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO CO2, CAPACIDADE = 6 L

NEUTRALIZADORA - 40 X 75 X 70 CM

CONJ.QUADRO E CANTONEIRA DE FERRO(REQUADRO TAMPAS)
CONJ. QUADRO E REQUADRO CANT.2" E 1 3/4"

TAMPAS/PLACAS
PLACA FERRO FUNDIDO P/IDENTIFICAR A CAIXA PASSAGEM

BOMBA

TIPO 1 -  80 X  40 X  60 CM

TIPO 1 -  80 X  40 X  80 CM

TIPO 1 - 100 X  40 X  60 CM

TIPO 1 - 100 X  40 X  80 CM

TIPO 2 - 250 X  83 X  60 CM - PADRAO COPASA

TIPO 2 - 250 X  83 X  80 CM - PADRAO COPASA

100 X 100 X 130 CM

100 X 100 X 140 CM

100 X 100 X 150 CM

CAIXA SIFONADA DE ALVEN.TAMPA CONCRETO PAD.SUDECAP
TIPO 1 -  60 X  40 X  60 CM

TIPO 1 -  60 X  40 X  80 CM

100 X 100 X  70 CM

100 X 100 X  80 CM

100 X 100 X  90 CM

100 X 100 X 100 CM

100 X 100 X 110 CM

100 X 100 X 120 CM

90 X  90 X 130 CM

90 X  90 X 140 CM

90 X  90 X 150 CM

100 X 100 X  50 CM

100 X 100 X  60 CM



10.90.04 SUDECAP UN 117,04

10.90.05 SUDECAP UN 94,93

10.90.14 SUDECAP UN 182,89

10.90.15 SUDECAP UN 25,22

10.90.16 SUDECAP UN 40,67

10.90.17 SUDECAP UN 110,61

10.90.18 SUDECAP UN 35,38

10.90.19 SUDECAP UN 42,05

10.90.20 SUDECAP UN 125,06

10.90.22 SUDECAP UN 192,76

10.90.23 SUDECAP UN 234,48

10.90.24 SUDECAP UN 9,69

10.90.25 SUDECAP UN 367,39

10.90.26 SUDECAP UN 11,76

10.90.28 SUDECAP UN 307,27

10.90.29 SUDECAP UN 365,24

10.90.32 SUDECAP UN 221,82

10.90.35 SUDECAP UN 109,05

10.90.38 SUDECAP UN 248,25

10.90.41 SUDECAP UN 506,35

10.90.44 SUDECAP UN 1.185,75

10.90.48 SUDECAP UN 42,68

10.90.52 SUDECAP UN 87,81

10.90.57 SUDECAP UN 419,28

10.90.77 SUDECAP UN 526,43

10.90.78 SUDECAP UN 1.623,05

10.90.86 SUDECAP UN 57,71

10.90.87 SUDECAP UN 118,01

11
11.01 SUDECAP
11.01.02 SUDECAP M 6,35

11.01.03 SUDECAP M 8,66

11.01.04 SUDECAP M 10,31

11.01.05 SUDECAP M 14,07

11.01.06 SUDECAP M 19,53

11.01.07 SUDECAP M 26,00

11.01.08 SUDECAP M 32,03

D= 2"

D= 2 1/2"

D= 3"

INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA

ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
D= 3/4"

D= 1"

D= 1 1/4"

D= 1 1/2"

VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 13MM

VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 63MM

QUADRO DE FORCA P/ MOTOR DE 3CV. 220V TRIFASICO

CONJ. ELETROBOMBA LEVE 3CV. 220V TRIFASICO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA

AVISADOR SONORO E VISUAL

PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511

MANOMETRO WILLY C/ ESCALA DE LEITURA 0 A 100 PSI

CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA D= 150 MM

QUADRO DE FORÇA P/ MOTOR DE 1,5CV, 220V, TRIFASICO

CONJ. ELETROBOMBA LEVE 1,5CV, 220V, TRIFASICO

LUM.DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 (LAMP.8W)-SAIDA

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM

SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC

HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CX. ALVENARIA

CHAVE STORZ EM ALUMÍNIO 1 1/2"

MANGUEIRA FIBRA SINTETICA TIPO 2 D=38 MM X 15 M

MANGUEIRA FIBRA SINTETICA TIPO 2 D=38 MM X 20 M

REGISTRO GLOBO D=25MM (1")

REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE

ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS, D= 63 X 38 MM

ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIAO D=38 MM

ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 75X45X17 CM

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C

EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 20B:C

REGISTRO DE GAVETA D=63MM (2 1/2")

REGISTRO GLOBO D=13MM (1/2")



11.01.09 SUDECAP M 42,49

11.02 SUDECAP
11.02.04 SUDECAP M 4,81

11.02.05 SUDECAP M 8,08

11.03 SUDECAP
11.03.01 SUDECAP M 12,05

11.03.02 SUDECAP M 15,20

11.03.03 SUDECAP M 19,25

11.05 SUDECAP
11.05.02 SUDECAP M 20,82

11.05.03 SUDECAP M 35,70

11.05.04 SUDECAP M 44,97

11.05.05 SUDECAP M 54,01

11.05.06 SUDECAP M 68,30

11.05.07 SUDECAP M 76,36

11.05.08 SUDECAP M 95,60

11.11 SUDECAP
11.11.01 SUDECAP M 23,59

11.11.02 SUDECAP M 26,47

11.11.03 SUDECAP M 30,32

11.11.04 SUDECAP M 27,15

11.11.05 SUDECAP M 38,60

11.11.06 SUDECAP M 60,36

11.11.10 SUDECAP UN 5,13

11.11.11 SUDECAP UN 5,80

11.11.12 SUDECAP UN 6,65

11.11.13 SUDECAP UN 7,75

11.11.16 SUDECAP UN 8,54

11.11.17 SUDECAP UN 10,33

11.11.18 SUDECAP UN 12,96

11.11.19 SUDECAP M 13,72

11.11.20 SUDECAP UN 20,52

11.11.21 SUDECAP UN 22,51

11.11.22 SUDECAP UN 24,52

11.11.23 SUDECAP UN 27,91

11.11.24 SUDECAP UN 39,41

11.11.25 SUDECAP UN 88,30

CURVA HORIZ. 90°  C/ TAMPA P/ ELETROCALHA  100X100 MM

CURVA HORIZ. 90°  C/ TAMPA P/ ELETROCALHA  150X50 MM

CURVA HORIZ.  90° C/ TAMPA  P/ ELETROCALHA 200X100MM

CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA  400X100 MM

MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA

MÃO FRANCESA SIMPLES 200MM P/ ELETROCALHA

MÃO FRANCESA SIMPLES 400MM P/ ELETROCALHA

BARRA DE VERGALHAO ROSCA TOTAL EM ACO 1/4 ''

CURVA HORIZ. 90°  C/  TAMPA P/  ELETROCALHA  100X50 MM

CURVA HORIZ. 90°  C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X75 MM

ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 200X100 MM

ELEROCALHA PERFURADA CH. 20 C/ TAMPA - 400X100 MM

SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM

SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X75 MM

SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 150X75 MM

SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM 

D= 3"

ELETROCALHA
ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM

ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 100X75 MM

ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 100X100 MM

ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 150X50 MM

D= 3/4"

D= 1"

D= 1 1/4"

D= 1 1/2"

D= 2"

D= 2 1/2"

D= 32MM (1")

ELETRODUTO SEALTUBO PVC ZINCADO ASPIRADO C/TRACADO
ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 1" OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 1 1/2" OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 2" OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES

D= 4"

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE
D= 25MM (3/4")



11.11.30 SUDECAP UN 19,93

11.11.31 SUDECAP UN 21,89

11.11.32 SUDECAP UN 30,09

11.11.33 SUDECAP UN 28,17

11.11.34 SUDECAP UN 38,11

11.11.35 SUDECAP UN 110,61

11.11.40 SUDECAP UN 31,29

11.11.41 SUDECAP UN 32,67

11.11.42 SUDECAP UN 35,96

11.11.43 SUDECAP UN 36,71

11.11.44 SUDECAP UN 50,48

11.11.45 SUDECAP UN 92,21

11.11.50 SUDECAP UN 6,32

11.11.51 SUDECAP UN 6,52

11.11.52 SUDECAP UN 7,48

11.11.53 SUDECAP UN 6,52

11.11.54 SUDECAP UN 8,61

11.11.55 SUDECAP UN 13,01

11.11.60 SUDECAP UN 5,11

11.11.61 SUDECAP UN 5,48

11.11.62 SUDECAP UN 6,04

11.11.63 SUDECAP UN 5,79

11.11.64 SUDECAP UN 7,16

11.11.65 SUDECAP UN 10,13

11.11.66 SUDECAP UN 5,17

11.11.67 SUDECAP UN 5,64

11.11.68 SUDECAP UN 6,26

11.11.70 SUDECAP UN 16,64

11.11.73 SUDECAP UN 5,53

11.11.74 SUDECAP UN 6,62

11.11.75 SUDECAP UN 6,49

11.11.76 SUDECAP UN 9,05

11.12 SUDECAP
11.12.01 SUDECAP M 16,51

11.12.10 SUDECAP M 20,09

11.12.11 SUDECAP UN 9,71

11.12.12 SUDECAP UN 5,17

PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES
PERFILADO CH 22 PERFURADO  COM TAMPA  38 x 38 MM

BARRA DE VERGALÃO ROSCA TOTAL  3/8" P/ PERFILADO

GANCHO CURTO P/ PERFILADO FIXADO NO TETO

GANCHO CURTO PARA LUMINARIA

TALA AUTO PORTANTE PARA TRECHO RETO ABA 100 MM

REDUÇÃO CONCENTRICA  150X50 P/ 100/75/50 X50 MM

MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA  L = 100 MM

MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA  L = 150 MM

MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA  L = 200 MM

MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA  L = 400 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X100 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA  150X50 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA  400X100 MM

TALA AUTO PORTANTE PARA TRECHO RETO ABA 50 MM

TALA AUTO PORTANTE PARA TRECHO RETO ABA 75 MM

FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 100X100 MM

FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 150X50 MM

FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 200X100 MM

FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 400X100 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X50 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X75 MM

DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 100X100 MM 

DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 150X50 MM 

DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 200X100 MM 

DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 400X100 MM 

FLANGE DE ACABAMENTO   P/ ELETR. 100X50 MM

FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 100X75 MM

CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90°  P/ ELETR. 100X100MM

CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90°  P/ ELETR. 150X50 MM

CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90°  P/ ELETR. 200X100 MM

CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90°  P/ ELETR. 400X100 MM

DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 100X50 MM 

DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 100X75 MM 

CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/90°  P/ ELETR. 100X50 MM

CURVA VERT. MULTI FUNÇÃO 45°/ 90°  P/ ELETR. 100X75 MM



11.12.13 SUDECAP UN 10,73

11.12.14 SUDECAP UN 6,96

11.12.15 SUDECAP UN 5,58

11.12.16 SUDECAP UN 7,77

11.12.17 SUDECAP UN 5,04

11.12.18 SUDECAP UN 6,91

11.12.19 SUDECAP UN 7,99

11.12.20 SUDECAP UN 9,12

11.12.21 SUDECAP UN 10,22

11.12.30 SUDECAP UN 15,80

11.12.31 SUDECAP UN 11,33

11.14 SUDECAP
11.14.03 SUDECAP UN 16,44

11.14.04 SUDECAP UN 23,15

11.14.06 SUDECAP UN 53,01

11.14.09 SUDECAP UN 30,95

11.14.10 SUDECAP UN 48,46

11.14.11 SUDECAP UN 65,03

11.14.12 SUDECAP UN 144,48

11.14.14 SUDECAP UN 335,68

11.14.16 SUDECAP UN 18,56

11.14.17 SUDECAP UN 25,02

11.14.19 SUDECAP UN 46,82

11.14.20 SUDECAP UN 5,52

11.14.21 SUDECAP UN 7,67

11.14.22 SUDECAP UN 7,33

11.14.23 SUDECAP UN 8,66

11.14.24 SUDECAP UN 5,20

11.14.25 SUDECAP UN 6,13

11.14.26 SUDECAP UN 5,26

11.14.28 SUDECAP UN 6,50

11.14.29 SUDECAP UN 6,18

11.14.30 SUDECAP UN 6,12

11.14.31 SUDECAP UN 6,34

11.14.32 SUDECAP UN 8,66

11.14.33 SUDECAP UN 7,67

11.14.34 SUDECAP UN 6,02

DE FERRO ESMALTADO HEXAGONAL COM FUNDO MOVEL 3"

DE FERRO ESMALTADO COM FUNDO MOVEL 4" P.THOMEU/EQUIVALENTE

DE FERRO ESMALTADO C/FUNDO MOVEL OCTOGONAL DUPLO

CAIXA DE EMBUTIR 4X4" OCTOGONAL PVC FUNDO MOVEL

CAIXA EMBUTIR PVC 10X10X5CM (4X4)ORELHAS METALICAS

CAIXA EMBUTIR PVC 10X5X5CM (2X4")ORELHAS METALICAS

DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 2" X 4" P.THOMEU/EQUIVALENTE

DE FERRO ESMALTADO QUADRADA   4" X 4" P.THOMEU/EQUIVALENTE

DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL  3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE

DE FERRO ESMALTADO COM FUNDO MOVEL 2" P.THOMEU/EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 152X152X82MM  CPS-15 OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 202X202X102MM CPS-20 OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 302X302X122MM CPS-30 OU EQUIVALENTE

DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM, EMBUTIR 230X230X102MM CPE-20 OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM, EMBUTIR 330X330X122MM CPE-30 OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/PISO 150X150X100MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/ PISO 200X200X100MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/ PISO 300X300X120MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

JUNÇÃO INTERNA "T"

JUNÇÃO INTERNA "X"

CAIXA REF.114- 70- G COM TOMADA 10A 250V E FIXAÇÃO 

CAIXA REF 114 -71-G  COM TOMADA 20A 250V  E FIXAÇÃO 

CAIXA E ACESSORIOS
CAIXA 2" X 4" P/ TOMADA DE PISO, REF. TP04 OU EQUIVALENTE.

SAIDA LATERAL DUPLA  3/4"

SAIDA FINAL 3/4"

SAIDA SUPERIOR 3/4"

PROLONGADOR SEXTAVADO GALV. P/  TIRANTE 1/4"X50  MM

JUNÇÃO INTERNA "I"

JUNÇÃO INTERNA "L"

GANCHO LONGO PARA PERFILADO



11.14.35 SUDECAP UN 36,25

11.14.37 SUDECAP UN 141,64

11.14.38 SUDECAP UN 219,58

11.14.39 SUDECAP UN 258,77

11.14.40 SUDECAP UN 203,38

11.14.42 SUDECAP UN 365,78

11.14.44 SUDECAP UN 481,84

11.14.46 SUDECAP UN 722,59

11.14.49 SUDECAP UN 192,76

11.14.50 SUDECAP UN 456,14

11.14.51 SUDECAP UN 952,72

11.14.52 SUDECAP UN 1.000,72

11.15 SUDECAP
11.15.01 SUDECAP UN 73,20

11.15.02 SUDECAP UN 86,70

11.15.31 SUDECAP UN 235,99

11.17 SUDECAP
11.17.02 SUDECAP UN 15,38

11.17.06 SUDECAP UN 18,94

11.17.09 SUDECAP UN 48,95

11.17.10 SUDECAP UN 26,33

11.17.15 SUDECAP UN 4,60

11.17.17 SUDECAP UN 12,35

11.17.18 SUDECAP UN 13,73

11.17.20 SUDECAP UN 17,41

11.17.28 SUDECAP UN 19,89

11.17.30 SUDECAP UN 16,80

11.17.36 SUDECAP UN 30,36

11.18 SUDECAP
11.18.02 SUDECAP UN 17,90

11.18.03 SUDECAP UN 17,90

11.18.11 SUDECAP UN 78,07

11.18.13 SUDECAP UN 78,07

11.18.14 SUDECAP UN 78,07

11.18.17 SUDECAP UN 78,07

11.18.29 SUDECAP UN 96,69

11.18.31 SUDECAP UN 129,10TRIPOLAR 10KA 70A

MONOPOLAR 5KA 20A

BIPOLAR 10KA 10A

BIPOLAR 10KA 20A

BIPOLAR 10KA 30A

BIPOLAR 10KA 50A

TRIPOLAR 10KA 50A

CONJ. TAMPA E 2 INTERRUPTOR SIMPLES P/COND. 3/4"

CONJ. TAMPA COM  TOMADA  PADRÃO BRASILEIRO EM CONDULETE

CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL

CONJ. TAMPA C/  INTER E TOMADA PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA
MONOPOLAR 5KA 15A

CONDULETE D= 1"

CONDULETE D= 2"

CONDULETE DUPLO 3/4

TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"

CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4"

CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR PARALELO P/ COND. 3/4"

QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS

ATE 6 CIRCUITOS

ATE 12 CIRCUITOS

C/ BARRAMENTO 100A, 16 POSICOES - PADRAO DIN

CONDULETE 
CONDULETE D= 3/4"

P/ REFLETOR TIPO 1, 70x70x50 CM, COM GRADE

P/ REFLETOR TIPO 2, 90x90x65 CM, COM GRADE

TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM

TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM

TIPO ZC PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 90X90X82 CM

TIPO ZC GARAGEM C/ TAMPA ART.REFORCADA 90X90X82CM

CAIXA DE EMBUTIR 4X2" REF. AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE

TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.

TIPO 2, 40x40x60CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.

TIPO 3, 50x50x60CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.

25X25X50CM C/ FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

ALVEN. E CONC. 40X40X60CM C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO



11.18.33 SUDECAP UN 129,10

11.20 SUDECAP
11.20.01 SUDECAP UN 139,58

11.20.02 SUDECAP UN 124,32

11.22 SUDECAP
11.22.01 SUDECAP UN 32,01

11.22.02 SUDECAP UN 37,59

11.22.03 SUDECAP UN 15,33

11.22.05 SUDECAP UN 297,06

11.22.06 SUDECAP UN 297,79

11.22.07 SUDECAP UN 222,73

11.23 SUDECAP
11.23.04 SUDECAP M 1,27

11.23.05 SUDECAP M 2,13

11.23.06 SUDECAP M 3,49

11.23.07 SUDECAP M 4,22

11.23.08 SUDECAP M 6,61

11.24 SUDECAP
11.24.04 SUDECAP M 1,39

11.24.05 SUDECAP M 2,10

11.24.06 SUDECAP M 3,08

11.24.07 SUDECAP M 4,30

11.24.08 SUDECAP M 6,93

11.24.09 SUDECAP M 10,45

11.24.10 SUDECAP M 15,60

11.24.11 SUDECAP M 20,90

11.24.12 SUDECAP M 30,26

11.24.13 SUDECAP M 43,54

11.24.14 SUDECAP M 56,94

11.24.15 SUDECAP M 73,55

11.24.40 SUDECAP M 1,87

11.24.41 SUDECAP M 2,62

11.24.42 SUDECAP M 3,46

11.24.43 SUDECAP M 4,74

11.24.44 SUDECAP M 7,35

11.24.45 SUDECAP M 11,05

11.24.46 SUDECAP M 15,94

C/1 CONDUTOR # 1 X  16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X  25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

# 120,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

C/1 CONDUTOR # 1 X   1,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X   2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X   4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X   6,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X  10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

#  16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

#  25,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

#  35,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

#  50,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

#  70,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

#  95,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO

#   1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V

#   2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V

#   4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

#   6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

#  10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

FIO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGÊNO 750V

CONDUTOR #  1,5 MM2

CONDUTOR #  2,5 MM2

CONDUTOR #  4,0 MM2

CONDUTOR #  6,0 MM2

CONDUTOR # 10,0 MM2

RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE

RELE FOTOELETRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE

BASE P/ RELE FOTOELETRICO

CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1 X 30 A  MOD. 6904 OU EQUIVALENTE

CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1 X 50 A  MOD. 6905 OU EQUIVALENTE

CHAVE MAGNETICA EXTERNA 2 X 30 A  MOD. 6906 OU EQUIVALENTE

TRIPOLAR 10KA 100A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE

BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE

CHAVE/FUSIVEL/RELE FOTOELETR. TECNOWATT OU EQUIVALENTE



11.24.47 SUDECAP M 21,41

11.24.48 SUDECAP M 29,46

11.24.49 SUDECAP M 40,68

11.24.50 SUDECAP M 56,97

11.24.51 SUDECAP M 74,13

11.24.52 SUDECAP M 87,27

11.24.53 SUDECAP M 103,94

11.24.54 SUDECAP M 131,81

11.30 SUDECAP
11.30.13 SUDECAP UN 7,48

11.30.14 SUDECAP UN 8,86

11.30.21 SUDECAP UN 8,82

11.30.22 SUDECAP UN 12,45

11.30.23 SUDECAP UN 14,53

11.30.38 SUDECAP UN 15,43

11.30.39 SUDECAP UN 16,20

11.30.40 SUDECAP UN 16,92

11.30.44 SUDECAP UN 17,90

11.30.45 SUDECAP UN 19,75

11.30.46 SUDECAP UN 21,29

11.30.49 SUDECAP UN 5,73

11.30.50 SUDECAP UN 4,82

11.30.51 SUDECAP UN 6,18

11.30.52 SUDECAP UN 8,01

11.31 SUDECAP
11.31.01 SUDECAP UN 9,91

11.31.02 SUDECAP UN 11,60

11.31.03 SUDECAP UN 18,45

11.31.04 SUDECAP UN 24,00

11.31.06 SUDECAP UN 11,33

11.31.07 SUDECAP UN 26,38

11.31.09 SUDECAP UN 23,17

11.31.10 SUDECAP UN 8,17

11.31.11 SUDECAP UN 11,66

11.31.12 SUDECAP UN 3,40

11.31.13 SUDECAP UN 3,32

11.31.14 SUDECAP UN 3,96

SUPORTE P/ CX 2X4" (I MOD VERT) R.6121 21 PIAL/EQUIVALENTE

SUPORTE P/ CX 2X4"(ATE 3 MOD) R.6121 22 PIAL/EQUIVALENTE

SUPORTE P/ CX 4X4"(ATE 6 MOD.)R.6121 24 PIAL/EQUIVALENTE

INTER. INTERM. (1MOD) 10A-250V-R.6120 07 PIAL/EQUIVALENTE

TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE

TOM. 2P+T UNIV.(2 MOD) 20A-250V R.6150 60 PIAL/EQUIVALENTE

CIGARRA 50/60HZ 127V - R.6110 40 PIAL/EQUIVALENTE

ACESS.SAIDA FIO D=11MM (1 MOD) R.6110 48 PIAL/EQUIVALENTE

PULSADOR P/ CAMPAINHA (1 MOD) 2A-250V R.61002 PIAL OU EQUIVALENTE

PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4"

PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 4" X 4"

INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA
INTER. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6110 00 PIAL/EQUIVALENTE

INTER. PARAL. (1MOD) 10A-250V-R.6110 01 PIAL/EQUIVALENTE

INTER. BIP. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6120 05 PIAL OU EQUIVALENTE

CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS S/ PLACA R.2014 OU EQUIVALENTE

CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES SEM PLACA R.3000 OU EQUIVALENTE

CONJ 2 INTERRUP. SIMPLES+1 PARALELO SEM PLACA

CONJ 1 INTERRUP. SIMPLES+2 PARALELOS SEM PLACA

PLACA TERMOPLASTICA CINZA 4X4" CEGA PIAL OU EQUIVALENTE

PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE

INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE

TOMADA 10A/250V-2P   SEM PLACA R.54328 SILENTOQUE OU EQUIVALENTE

TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE

TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE

CONJ. COM 2 INTER. SIMPLES R.2000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE

CONJ. 1 INTER.SIMPLES + 1 PARALELO R.2001 S/ PLACA OU EQUIVALENTE

C/1 CONDUTOR # 1 X 120,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 150,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 185,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 240,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE
INTERRUPTOR SIMPLES  10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE

C/1 CONDUTOR # 1 X  35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X  50,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X  70,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X  95,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV



11.31.15 SUDECAP UN 5,88

11.31.16 SUDECAP UN 9,07

11.37 SUDECAP
11.37.02 SUDECAP UN 81,91

11.37.06 SUDECAP UN 85,11

11.37.07 SUDECAP UN 80,32

11.37.08 SUDECAP UN 134,97

11.37.20 SUDECAP UN 105,34

11.37.21 SUDECAP CJ 179,61

11.37.22 SUDECAP CJ 152,59

11.37.23 SUDECAP CJ 246,45

11.37.24 SUDECAP CJ 186,05

11.37.28 SUDECAP UN 244,05

11.37.29 SUDECAP UN 24,25

11.37.30 SUDECAP UN 109,46

11.37.31 SUDECAP UN 138,55

11.38 SUDECAP
11.38.02 SUDECAP UN 97,26

11.38.03 SUDECAP UN 250,47

11.38.04 SUDECAP UN 266,36

11.38.05 SUDECAP UN 86,06

11.38.06 SUDECAP UN 68,38

11.38.07 SUDECAP UN 113,92

11.38.08 SUDECAP UN 88,73

11.38.09 SUDECAP UN 173,52

11.38.10 SUDECAP UN 133,61

11.38.11 SUDECAP UN 218,36

11.38.12 SUDECAP UN 162,40

11.43 SUDECAP
11.43.02 SUDECAP UN 35,66

11.45 SUDECAP
11.45.01 SUDECAP UN 88,11

11.45.02 SUDECAP UN 40,23

11.45.46 SUDECAP UN 46,66

11.53 SUDECAP
11.53.08 SUDECAP UN 239,83

11.54 SUDECAP

TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE

ILUMINACAO PUBLICA - PADRAO CEMIG
LUMINARIA VS 70W IP71 SRB TECNOWATT/EQUIVALENTE

PROJETORES PARA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL

2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

LUMINARIA PARA TETO
GLOBO VIDRO ESFERICO LEITOSO 10X20 CM

ARANDELA
ARANDEA EXTERNA P/ 1 LAMP. FLUORESC. COMPACTA 20W

ARAND. P/ LAMP. FLUOR.ELETRON. 20W REF.ITAIM EQUIV

2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.

2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV.

2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.

2X14W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X16W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X28W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X32W/127W SOBREPOR REF.OCT 1369 INDELPA OU EQUIV.

LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO
1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.

1X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2837 ITAIM OU EQUIV.

1X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.

2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV.

2X16W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X28W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

LUMINARIA EMERG FAROIS DUPLOS HALOGENIO 55W WETZEL OU EQUIVALENTE

2X18W CIRCULAR COMPACTA REF.BLENDA ITAIM/EQUIV.

2X32W FLUORESC. SOBREPOR REF.LPT-22 ITAIM OU EQUIV

1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.

2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3007 ITAIM OU EQUIV.

2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.

2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3007 ITAIM OU EQUIV.

2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.

2X14W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

PLACA P/CX. 2X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE

PLACA P/CX. 4X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE

LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0



11.54.02 SUDECAP UN 70,40

11.54.03 SUDECAP UN 199,04

11.54.05 SUDECAP UN 356,60

11.55 SUDECAP
11.55.01 SUDECAP UN 10,23

11.55.02 SUDECAP UN 14,17

11.55.04 SUDECAP UN 133,86

11.55.06 SUDECAP UN 161,57

11.55.08 SUDECAP UN 159,71

11.55.20 SUDECAP UN 5,91

11.56 SUDECAP
11.56.01 SUDECAP UN 639,19

11.56.03 SUDECAP UN 1.166,19

11.56.04 SUDECAP UN 1.201,52

11.58 SUDECAP
11.58.01 SUDECAP UN 21,81

11.58.02 SUDECAP UN 35,91

11.58.03 SUDECAP UN 33,61

11.58.04 SUDECAP UN 43,69

11.58.05 SUDECAP UN 25,54

11.58.06 SUDECAP UN 27,00

11.58.08 SUDECAP UN 54,44

11.58.09 SUDECAP UN 62,86

11.59 SUDECAP
11.59.03 SUDECAP UN 69,35

11.59.04 SUDECAP UN 68,49

11.59.05 SUDECAP UN 63,94

11.59.06 SUDECAP UN 65,75

11.59.07 SUDECAP UN 75,90

11.59.08 SUDECAP UN 85,46

11.59.09 SUDECAP UN 72,30

11.59.11 SUDECAP UN 65,92

11.59.12 SUDECAP UN 92,80

11.59.13 SUDECAP UN 106,45

11.59.14 SUDECAP UN 56,85

11.59.15 SUDECAP UN 62,27

11.59.16 SUDECAP UN 76,80

INTERNO P/ LAMP. VS 250W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

INTERNO P/ LAMP. VS 400W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VS 70W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VS 100W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VS 150W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 80W-220V, C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 125W-220V, C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 250W-220V, C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 400W-220V, C/ CAPACITOR

INTERNO P/ LAMP. VS 70W-220V C/ CAPACITOR/IGNITOR

INTERNO P/ LAMP. VS 150W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X20W/2X40W - 127V

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X14W

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X28W

REATOR ELETRONICO P/ LAMP.  DESCARGA (VM/VS/VMET)
INTERNO P/ LAMP. VM 250W-220V, C/ CAPACITOR

INTERNO P/ LAMP. VM 400W-220V, C/ CAPACITOR

REATORES P/ LAMPADA FLUORESCENTE
SIMPLES, AFP PARTIDA RAPIDA 1X16W - 127V

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X16W - 127V

SIMPLES, AFP PARTIDA RAPIDA 1X32W - 127V

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X32W - 127V

SIMPLES, AFP PARTIDA RAPIDA 1X20W/1X40W - 127V

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-3/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE

SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE

POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO
HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG

HT=8,0M / HL=7,0M /DB=115MM /DT=80MM PADRAO CEMIG

HT=12,0M / HL=9,8M /DB=139MM /DT=89MM

LUMINARIA V. METALICO 400W PR40 TECNOWATT/EQUIVALENTE

COMPLEMENTOS PARA LUMINARIAS
RECEPTACULO DE PORCELANA NORMAL E-27

RECEPTACULO DE PORCELANA E40

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE

P/ 1 LAMP.VM,VS,400 MOD.PL 400-MA TECNOWAT/EQUIVALENTE

P/ 1 LAMP.VM,VS 400 C/BASE MOD.PL 400-MVR TECNOWAT OU EQUIVALENTE



11.59.17 SUDECAP UN 86,95

11.59.18 SUDECAP UN 104,99

11.59.19 SUDECAP UN 87,86

11.59.20 SUDECAP UN 63,88

11.59.21 SUDECAP UN 108,53

11.59.22 SUDECAP UN 78,58

11.59.23 SUDECAP UN 71,73

11.59.24 SUDECAP UN 103,39

11.60 SUDECAP
11.60.02 SUDECAP UN 24,85

11.60.03 SUDECAP UN 31,96

11.60.05 SUDECAP UN 13,35

11.60.06 SUDECAP UN 14,69

11.60.07 SUDECAP UN 16,12

11.60.08 SUDECAP UN 20,60

11.60.09 SUDECAP UN 20,63

11.60.10 SUDECAP UN 14,60

11.60.12 SUDECAP UN 13,28

11.60.13 SUDECAP UN 12,06

11.60.14 SUDECAP UN 10,21

11.60.15 SUDECAP UN 15,59

11.60.16 SUDECAP UN 10,54

11.60.17 SUDECAP UN 18,96

11.60.18 SUDECAP UN 13,97

11.60.19 SUDECAP UN 18,11

11.60.20 SUDECAP UN 18,55

11.60.21 SUDECAP UN 19,10

11.60.22 SUDECAP UN 20,81

11.60.23 SUDECAP UN 37,76

11.60.24 SUDECAP UN 41,70

11.60.28 SUDECAP UN 38,31

11.60.29 SUDECAP UN 43,39

11.60.30 SUDECAP UN 49,63

11.60.33 SUDECAP UN 26,20

11.60.34 SUDECAP UN 40,27

11.60.35 SUDECAP UN 41,04

11.60.36 SUDECAP UN 43,46

VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W-AFP-E40

VAPOR DE SODIO OVOIDE 400W- AFP-E40

VAPOR DE SODIO OVOIDE 70W-AFP-E27

VAPOR DE SODIO OVOIDE 100W-AFP-E40

VAPOR DE SODIO TUBULAR 100W-220V-AFP-E40

VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W-220V-AFP-E40

FLUORESCENTE 25W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD

VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 80W-220V-AFP BASE E27

VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 125W-220V-AFP BASE E27

VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 250W-220V-AFP BASE E40

VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 400W-220V-AFP-BASE E40

VAPOR DE SODIO OVOIDE 150W- AFP-E40

FLUORESCENTE 16W AFP TUBULAR

FLUORESCENTE 28W AFP TUBULAR

FLUORESCENTE 32W AFP TUBULAR

FLUORESCENTE 13W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD

FLUORESCENTE 15W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD

FLUORESCENTE 18W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD

FLUORESCENTE ELETRONICA PLE15W-127V-AFP-E27

FLUORESCENTE ELETRONICA PLE20W-127V-AFP-E27

FLUORESCENTE ELETRONICA PLE23W-127V-AFP-E27

FLUORESCENTE TLDRS AFP 16/84-16W - G13

FLUORESCENTE TLDRS AFP 32/84-32W - G13

FLUORESCENTE 14W AFP TUBULAR

EXT. P/ LAMP.VMET 400W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

LAMPADAS - 127V/220V
LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA

LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA

FLUORESCENTE ELETRONICA PLE 9W-127V-AFP-E27

FLUORESCENTE ELETRONICA PLE11W-127V-AFP-E27

EXTERNO P/ LAMP. VS 400W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

INTERNO P/LAMP. VMETALICO 70W-220V, COM CAPACITOR

EXTERNO P/LAMP.VMETALICO 70W-220V COM CAPACITOR

INTERNO P/ LAMP. VMETALICO 150W-220V C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VMETALICO 150W-220V C/ CAPACITOR

EXT. P/ LAMP.VMET 250W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VS 250W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR



11.60.37 SUDECAP UN 40,55

11.60.38 SUDECAP UN 47,09

11.60.42 SUDECAP UN 56,79

11.60.43 SUDECAP UN 32,55

11.60.44 SUDECAP UN 66,02

11.60.45 SUDECAP UN 53,93

11.60.46 SUDECAP UN 67,30

11.60.50 SUDECAP UN 10,34

11.60.51 SUDECAP UN 10,34

11.80 SUDECAP
11.80.01 SUDECAP M 1,72

11.80.02 SUDECAP M 6,80

11.80.03 SUDECAP M 12,87

11.80.04 SUDECAP M 17,03

11.80.05 SUDECAP M 28,22

11.80.07 SUDECAP M 2,35

11.80.09 SUDECAP M 3,79

11.80.11 SUDECAP M 5,62

11.80.12 SUDECAP M 9,15

11.80.13 SUDECAP M 14,31

11.80.14 SUDECAP M 18,94

11.80.15 SUDECAP M 28,22

11.80.20 SUDECAP M 3,37

11.81 SUDECAP
11.81.02 SUDECAP UN 27,61

11.81.03 SUDECAP UN 18,68

11.81.09 SUDECAP UN 6,28

11.82 SUDECAP
11.82.01 SUDECAP UN 3,10

11.82.05 SUDECAP UN 3,10

11.82.06 SUDECAP M 4,11

11.82.07 SUDECAP M 8,19

11.82.10 SUDECAP UN 8,14

11.82.15 SUDECAP UN 1,92

11.82.16 SUDECAP UN 1,97

11.82.17 SUDECAP UN 1,99

11.82.18 SUDECAP UN 2,08ABRAÇADEIRA PADRAO TELEMAR BC-4

CABO COAXIAL P/ ANTENA OU EQUIVALENTE

CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS

CANALETA SUPORTE (CAN-5) PADRAO TELEMAR

ABRAÇADEIRA PADRAO TELEMAR BC-1

ABRAÇADEIRA PADRAO TELEMAR BC-2

ABRAÇADEIRA PADRAO TELEMAR BC-3

TOMADA 4P PARA TELEFONE R.5003 S/ PLACA

TOMADA RJ11 C/ PLACA P/ CAIXA 4"X2" - SILENTOQUE OU EQUIVALENTE

PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK

ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA

ANEL GUIA PADRAO TELEMAR AGS-1

ANEL GUIA PADRAO TELEMAR AGS-5

CABO CTP-APL-5N 50.10

CABO CTP-APL-5N 50.20

CABO CTP-APL-5N 50.30

CABO CTP-APL-5N 50.50

CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE

TOMADAS PADRAO PARA TELECOMUNICACOES

CABO CI50.20

CABO CI50.30

CABO CI50.50

CABO CCE-APL-50.2

CABO CCE-APL-50.4

CABO CCE-APL-50.6

VAPOR METALICO OVOIDE 400W AFP-E40

FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W-127V-AFP

FLUORESCENTE UNIVERSAL 40W-127V-AFP

FIOS E CABOS PADRAO TELEMAR
TELEFONICO TIPO FI 2 X 0,6 MM2 PADRAO TELEBRAS

CABO CI50.10

VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W-AFP-220V-E40

VAPOR DE SODIO TUBULAR 400W-220V-AFP-E40

VAPOR METALICO TUBULAR 150W-AFP-E40

VAPOR METALICO TUBULAR 250W-AFP-E40

VAPOR METALICO TUBULAR 400W-AFP-E40

VAPOR METALICO OVOIDE 250W AFP-E40



11.82.20 SUDECAP UN 6,95

11.82.21 SUDECAP UN 10,79

11.82.50 SUDECAP UN 26,62

11.82.54 SUDECAP UN 25,12

11.82.55 SUDECAP UN 113,49

11.82.56 SUDECAP UN 75,12

11.82.57 SUDECAP UN 48,29

11.82.58 SUDECAP UN 23,38

11.82.59 SUDECAP UN 18,11

11.82.60 SUDECAP UN 637,19

11.82.62 SUDECAP UN 44,33

11.82.64 SUDECAP UN 49,43

11.82.66 SUDECAP UN 198,91

11.82.67 SUDECAP UN 277,58

11.82.70 SUDECAP UN 30,90

11.83 SUDECAP
11.83.01 SUDECAP UN 77,76

11.83.02 SUDECAP UN 28,59

11.83.03 SUDECAP M 10,87

11.83.11 SUDECAP UN 127,17

11.83.13 SUDECAP UN 57,94

11.83.14 SUDECAP UN 82,72

11.84 SUDECAP
11.84.01 SUDECAP UN 78,22

11.84.02 SUDECAP UN 540,90

11.84.03 SUDECAP UN 900,94

11.85 SUDECAP
11.85.01 SUDECAP UN 43,71

11.85.02 SUDECAP UN 80,31

11.85.03 SUDECAP UN 148,70

11.85.04 SUDECAP UN 243,90

11.85.05 SUDECAP UN 442,76

11.91 SUDECAP
11.91.01 SUDECAP M 3,91

11.91.02 SUDECAP M 6,17

11.91.03 SUDECAP M 9,51

11.91.04 SUDECAP M 14,29

CABO DE COBRE NU # 16 MM2

CABO DE COBRE NU # 25 MM2

Nº4 (60X60X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

Nº5 (80X80X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

Nº6 (100X100X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

CONDUTORES DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU # 6 MM2

CABO DE COBRE NU # 10MM2

P20 20X20X20 CM - FERRO FUNDIDO - PADRAO TELEMAR

R1 35X60X50 CM P.TELEBRAS INCLUSIVE ARO E TAMPA

R2 107X52X50 CM - ALVEN. E CONC. TAMPA TIPO TR2-FF

CX INTERNA METAL.-EMBUTIR/SOBREPOR-PADRAO TELEMAR
Nº2 (20X20X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

Nº3 (40X40X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P.TELEMAR

CORDOALHA DE AÇO COBREADO 6,3MM

HASTE DE ATERRAMENTO AÇO GALV. 3/4" X 3,0 MM

HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG

HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM

CAIXAS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA PADRAO TELEMAR

ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE

PATCH PAINEL 24 PORTAS CATEG.5E MAXITELECOM/SIMIL. OU EQUIVALENTE

PATCH PAINEL 48 PORTAS CATEG.5E MAXITELECOM/SIMIL. OU EQUIVALENTE

IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE

ATERRAMENTO PARA INSTALAÇAO

HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO 15MM X 2400MM

CALHA COM 8 TOMADAS 19"

CALHA COM 4 TOMADAS 19"

PATCH CORDS TIPO 110-CATEG.5E-REF.K-PC5E15-1,5M OU EQUIVALENTE

PATCH CORDS TIPO RJ45-CATEG.E-REF.K-PC5E-1,5M OU EQUIVALENTE

MODULO HITOP EMBUTIR, 19" 16U OU EQUIVALENTE

PAINEL CEGO, REF. KN-BLIND DA PLP OU EQUIVALENTE

BORNE FEMEA PARA PINO BANANA PADRAO TELEMAR

BLOCO DE LIGAÇAO INTERNA TIPO BLI-10 P. TELEBRAS

TOMADA RJ 45 S/ PLACA

GUIA DE CABOS P/ RACK 1U

BLOCO PARA 50 PARES K110-50SS OU EQUIVALENTE



11.91.05 SUDECAP M 19,28

11.91.06 SUDECAP M 27,78

11.91.09 SUDECAP M 32,55

11.92 SUDECAP
11.92.01 SUDECAP UN 5,31

11.92.02 SUDECAP UN 17,44

11.92.03 SUDECAP UN 144,57

11.92.04 SUDECAP UN 182,51

11.92.05 SUDECAP UN 33,96

11.92.06 SUDECAP UN 2,29

11.92.07 SUDECAP UN 20,34

11.92.08 SUDECAP UN 274,51

11.92.09 SUDECAP UN 8,76

11.92.11 SUDECAP UN 3,11

11.92.12 SUDECAP UN 17,20

11.92.13 SUDECAP UN 2,82

11.92.14 SUDECAP UN 3,11

11.92.15 SUDECAP UN 23,27

11.92.16 SUDECAP UN 2,58

11.92.17 SUDECAP UN 168,94

11.92.18 SUDECAP UN 74,08

11.92.19 SUDECAP UN 4,32

11.92.20 SUDECAP UN 3,28

11.92.21 SUDECAP UN 2,39

11.92.22 SUDECAP UN 1,53

11.92.23 SUDECAP UN 1,56

11.92.24 SUDECAP UN 3,97

11.92.25 SUDECAP UN 28,97

11.92.26 SUDECAP UN 120,80

11.92.27 SUDECAP UN 81,89

11.92.28 SUDECAP UN 1,58

11.92.30 SUDECAP UN 54,42

11.92.31 SUDECAP UN 7,77

11.92.32 SUDECAP UN 23,95

11.92.33 SUDECAP UN 11,39

11.92.34 SUDECAP UN 8,41

11.92.42 SUDECAP UN 268,82

TERMINAL EM LATAO 16-50MM2 TEL-5099 OU EQUIVALENTE

SUPORTE EM LATAO DIAMETRO 1/4"

CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15CM COM 11 TERMINAIS

MASTRO DN = 1 1/2" 3M

PARA RAIO TIPO FRANKLIN 4PONTAS LATAO CROMADO350MM

ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE

CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO

CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE

BARRA GALVANIZADA A FOGO DIAM. 3/8"X3,4M (RE-BAR)

TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO TEL-5035 OU EQUIVALENTE

PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE

PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE

PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM

ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1"

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM

FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO DE COBRE 16/25MM2

CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2

TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO DE 16 MM2

CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM

HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M

TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO 35 MM2

CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS

CX MET.(38X32)CM C/PLACA DE COBRE P/EQUALIZACAO

TERMINAL AEREO EM LATAO SEXT. 5/16X250 TEL-023

FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO 35 MM2

GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 MM2

PRESILHA LATAO 16 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM

TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM

CONECTOR DE BRONZE C/FURO VERTICAL P/CAPTOR

CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM

MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5

BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML

PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6

CABO DE COBRE NU # 35 MM2

CABO DE COBRE NU # 50 MM2

CABO DE COBRE NU # 70MM2

PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA



11.92.43 SUDECAP UN 90,51

11.92.44 SUDECAP UN 12,41

11.92.45 SUDECAP UN 62,65

11.92.46 SUDECAP UN 32,28

11.92.48 SUDECAP UN 4,62

11.92.49 SUDECAP UN 27,71

11.93 SUDECAP
11.93.02 SUDECAP UN 69,19

12
12.03 SUDECAP
12.03.06 SUDECAP UN 370,03

12.03.07 SUDECAP UN 370,03

12.03.12 SUDECAP UN 383,33

12.03.14 SUDECAP UN 370,03

12.03.21 SUDECAP UN 373,04

12.03.25 SUDECAP UN 383,42

12.03.28 SUDECAP UN 383,42

12.04 SUDECAP
12.04.05 SUDECAP UN 636,47

12.04.11 SUDECAP UN 587,94

12.04.12 SUDECAP UN 606,95

12.04.13 SUDECAP UN 600,65

12.04.21 SUDECAP UN 622,97

12.04.22 SUDECAP UN 641,98

12.04.23 SUDECAP UN 635,68

12.04.31 SUDECAP UN 643,75

12.04.32 SUDECAP UN 662,76

12.04.33 SUDECAP UN 656,46

12.04.34 SUDECAP UN 681,45

12.04.40 SUDECAP UN 725,59

12.04.41 SUDECAP UN 736,47

12.10 SUDECAP
12.10.05 SUDECAP UN 665,57

12.30 SUDECAP
12.30.05 SUDECAP UN 253,30

12.30.10 SUDECAP UN 234,02

12.30.11 SUDECAP UN 253,03

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI
PRANCHETA, LARG. <= 60 CM, ALT. <= 180 CM

PRANCHETA, 60 X 210 CM

PRANCHETA, 70 X 210 CM

80 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

90 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

80 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA CROM

90 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA CROM

ESQUADRIA DE MADEIRA PADRAO SUDECAP
PORTA 150 X 210 CM, 2FLS.,357-E49-ML60, EXCL.MARCO

80 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA

60 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

70 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

80 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

60 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

70 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

100x160CM, MARCO FERRO L 1 1/4"x1/8",TARJ.DATY 809

100X160CM, MARCO FERRO L 1 1/4"X1/8",TARJ LIVRE-OC

PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA
70 X  90 CM, 342-E75-MZ35 CROMADA

60 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA

70 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA

PORTA ABRIR MAD. LEI, PRANCHETA COMPLETA / TARJETA
55x160CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8",TARJ. LIVRE-OC.

55x180CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8,  TARJ. DATY 809

60X165CM C/FERRAGEM LATAO CROM.TARJETA LIVRE-OCUP.

55x180CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8", TARJ.LIVRE-OC.

60x165CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8", TARJ.LIVRE OC.

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML

TERMINAL COMPRES.COBRE ESTANH. 1 FURO 50MM TEL5050 OU EQUIVALENTE

CARTUCHO P/ SOLDA NUMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE

PROTECAO INTERNA - CONTRA SURTO
SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE

ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)

MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA

CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTERMICA

ALICATE PEQUENO Z-200



12.30.12 SUDECAP UN 246,73

12.40 SUDECAP
12.40.05 SUDECAP UN 212,37

12.40.06 SUDECAP UN 212,37

12.40.07 SUDECAP UN 212,37

12.50 SUDECAP
12.50.08 SUDECAP UN 174,98

12.50.09 SUDECAP UN 210,01

12.50.10 SUDECAP UN 230,79

12.50.21 SUDECAP UN 40,20

12.50.22 SUDECAP UN 40,20

12.50.41 SUDECAP UN 13,33

12.50.43 SUDECAP UN 7,51

12.50.44 SUDECAP UN 10,16

13
13.31 SUDECAP
13.31.10 SUDECAP UN 783,89

13.32 SUDECAP
13.32.01 SUDECAP UN 939,12

13.32.02 SUDECAP UN 1.927,46

13.38 SUDECAP
13.38.03 SUDECAP UN 696,07

13.38.27 SUDECAP M 198,39

13.38.28 SUDECAP M 260,79

13.38.29 SUDECAP M 293,41

13.38.30 SUDECAP M 335,01

13.40 SUDECAP
13.40.02 SUDECAP M 295,51

13.40.06 SUDECAP M 144,66

13.40.07 SUDECAP M 186,08

13.40.08 SUDECAP M2 399,67

13.40.09 SUDECAP M2 386,07

13.40.53 SUDECAP UN 238,37

13.40.55 SUDECAP UN 219,07

13.40.56 SUDECAP UN 174,13

13.40.57 SUDECAP UN 238,37

13.40.58 SUDECAP UN 320,67

BARRA APOIO P/ LAVAT. RETANG. INOX 49X64X49CM D=1 1/2"

BARRA APOIO INOX P/ LAVATORIO CANTO D=11/2"

BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D=11/2" L=80 CM

BARRA APOIO INOX P/ ESCOVARIO "U" 80X80CM  D=1 1/2"

BARRA APOIO INOX P/ BANHO "L"  70X70CM D=1 1/2"

GUARDA-CORPO E CORRIMAO
TIPO B- BARRAS DE AÇO

TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 "

TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"

GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"

GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D= 1 1/2"

GRADES
GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 2,60X1,60 M

GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

SERRALHERIA
PORTAO EM TELA
PT10-120X210CM-TUBO D=2"TELA 2", 1 FOL.DE ABRIR

PORTAO EM CHAPA E PERFIL DE FERRO
PCH1-120X210CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 1 FOL. ABRIR

PCH2-300X240CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 2 FOL. ABRIR

FECHADURA 557-E69-ML60 CROMADA, PAPAIZ OU EQUIVALENTE

TARJETA DATY 809 OU EQUIVALENTE

TARJETA LIVRE-OCUPADO

DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3"X2 1/2"

DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3 1/2" 2 1/4"

DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3 1/2"X2 1/2"

MADEIRA DE LEI, LARGURA = 14 CM, 60 X 210 CM

MADEIRA DE LEI, LARGURA = 14 CM, 70 X 210 CM

MADEIRA DE LEI, LARGURA = 14 CM, 80 X 210 CM

FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA

FECHADURA 357-E49-ML60 CROMADA, PAPAIZ OU EQUIVALENTE

FECHADURA 457-E59-ML60 CROMADA, PAPAIZ OU EQUIVALENTE

PRANCHETA, 80 X 210 CM

MARCO DE MADEIRA, INCLUSIVE ALIZARES



13.40.59 SUDECAP UN 131,12

13.40.65 SUDECAP M 72,37

13.55 SUDECAP
13.55.01 SUDECAP UN 188,00

13.55.02 SUDECAP UN 228,27

13.55.21 SUDECAP M 413,52

13.55.30 SUDECAP UN 194,38

13.55.41 SUDECAP UN 680,75

13.70 SUDECAP
13.70.05 SUDECAP UN 848,29

13.70.06 SUDECAP UN 1.374,79

13.70.07 SUDECAP UN 1.063,15

13.70.08 SUDECAP UN 1.328,34

13.70.18 SUDECAP UN 444,13

13.70.20 SUDECAP UN 595,68

13.70.21 SUDECAP UN 794,04

13.70.23 SUDECAP UN 670,41

13.70.35 SUDECAP UN 843,77

13.70.36 SUDECAP UN 756,91

13.70.37 SUDECAP UN 983,02

13.70.39 SUDECAP UN 1.333,67

13.70.43 SUDECAP UN 1.550,49

13.70.62 SUDECAP UN 310,79

13.72 SUDECAP
13.72.20 SUDECAP UN 1.102,59

13.72.22 SUDECAP UN 1.436,57

13.74 SUDECAP
13.74.05 SUDECAP UN 270,95

13.74.06 SUDECAP UN 413,09

13.76 SUDECAP
13.76.05 SUDECAP UN 1.095,53

13.76.09 SUDECAP UN 330,78

13.76.11 SUDECAP UN 693,91

13.76.27 SUDECAP UN 1.111,08

13.76.29 SUDECAP UN 1.156,04

13.76.30 SUDECAP UN 1.203,12

13.76.50 SUDECAP UN 1.241,45

JF3- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 0,5 X 1,0 M

JF4- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 1,1 X 1,5 M

PF2-PORTA DE ABRIR - VENEZIANA - CHAPA - 0,7X2,8 M

PF2A-PORTA DE ABRIR-VENEZIANA-CHAPA - 0,8 X 2,8 M

PF2B-PORTA DE ABRIR-VENEZIANA-CHAPA - 0,9 X 2,8 M

PORTAO DE METALON 50X20 A CADA 15CM - 2,2 X 2,0 M

J5- MAXIMO AR DE METALON - 1,65 X 3,20 M

PADRAO UNIDADE DE SAUDE
MAXIMO AR DE METALON - 0,6 X 1,2 M

MAXIMO AR DE METALON - 0,6 X 2,0 M

PADRAO CENTRO DE SAUDE
JF1- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 3,0 X 1,0 M

PF7- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 1,0 X 2,1 M

PF6- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,6X2,1 M

PF4- PORTA DE CORRER CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,5X2,1 M

PT2- PORTA DE ABRIR DE FERRO E TELA 1 FL.0,8X1,25M

PADRAO POLICLINICA
J3- MAXIMO AR DE METALON - 1,65 X 2,90 M

J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M

J3- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 2,3 X 0,5 M

J4- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 3,2 X 0,5 M

J5- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 2,6 X 0,5 M

PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M

PF2- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,6 X 2,1 M

MASTRO P/ BANDEIRA GALV.D=2",E=3,65MM,H=6M PINTADO

PADRAO GRUPO ESCOLAR
J1- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 1,6 M

J9- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8" - 3,0 X 1,6 M

J12- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8"- 2,0 X 1,6 M

J7- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8"- 2,6 X 1,6 M

BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2"

ACESSORIOS E PEÇAS COMPLEMENTARES

ALÇAPAO - 60X60 CM, CAIXILHO CHAPA 18

ALÇAPAO - 80X80 CM, CAIXILHO CHAPA 18

ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2

BATE-RODAS EM TUBO GALVANIZADO PINTADO D=3"

BARRA APOIO P/ PORTA, 40 CM



13.76.52 SUDECAP UN 777,20

13.78 SUDECAP
13.78.20 SUDECAP UN 1.159,97

13.78.25 SUDECAP UN 799,54

13.78.55 SUDECAP UN 443,34

14
14.05 SUDECAP
14.05.05 SUDECAP M2 5,28

14.05.07 SUDECAP M2 7,93

14.05.21 SUDECAP M2 18,14

14.05.31 SUDECAP M2 23,47

14.05.34 SUDECAP M2 24,67

14.05.41 SUDECAP M2 26,61

14.05.43 SUDECAP M2 28,31

14.05.61 SUDECAP M2 14,76

14.05.71 SUDECAP M 7,07

14.05.77 SUDECAP M 7,07

14.06 SUDECAP
14.06.01 SUDECAP M2 40,89

14.07 SUDECAP
14.07.01 SUDECAP M2 15,95

14.15 SUDECAP
14.15.05 SUDECAP M2 73,16

14.15.06 SUDECAP M2 56,07

14.17 SUDECAP
14.17.09 SUDECAP M2 56,33

14.17.10 SUDECAP M2 56,33

14.17.11 SUDECAP M2 56,33

14.17.12 SUDECAP M2 56,33

14.17.13 SUDECAP M2 55,64

14.21 SUDECAP
14.21.03 SUDECAP M 11,76

14.21.05 SUDECAP M2 43,87

14.21.10 SUDECAP M2 330,99

14.21.11 SUDECAP M2 197,07

14.35 SUDECAP
14.35.02 SUDECAP M 19,35CANTONEIRA ALUMINIO P/ ACABAMENTO DE QUINA DS-020

REVESTIMENTO COM PEDRA
ARREMATE EM ARDOSIA H=5CM

ARDOSIA 40 X 40 CM

MARMORE BRANCO NACIONAL, E= 2 CM

GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM

COMPLEMENTO PARA ARREMATE CERAMICO

REVESTIMENTO COM CERAMICA
10X10CM LINHA ARQUITETURAL BEGE/BRANCO ELIANE/EQUIVALENTE

10X10CM ARQUITE. VERDE/AZUL/CINZA MEDIO ELIANE/EQUIVALENTE

10X10CM ARQUITE.AZUL/VERDE/DAMASCO ESCURO ELIANE/S

10X10CM LINHA ARQUITETURAL COR CEREJA ELIANE/EQUIVALENTE

25X33,5 CM LINHA FORMA SLIM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA

REVESTIMENTO INTERNO EM GESSO
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO

REVESTIMENTO COM AZULEJO
BRANCO 15X15 CM, EXTRA

BRANCO 20X20CM, EXTRA

REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 E SIKA 1 /EQUIVALENTE

REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA)

REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7

SULCO NO REBOCO LARGURA=2CM

ABERTURA DE JUNTA EM ARGAMASSA DE REVEST.L=1 A 2CM

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA ESPECIAL

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA

EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

REBOCO COM ARGAMASSA 1:4

PORTAO DE METALON 50X20 A CADA 15CM - 1,1 X 2,0 M

PADRAO CRECHE
P-2 PORTA DE CORRER DE METALON 1 FL 1,20 X 2,20 M

PORTA DE CORRER DE FERRO/TELA ARTISTEX 1,75X2,10 M

GUICHE DE ABRIR DE METALON 2 FL 0,9 X 0,7 M

REVESTIMENTOS



15
15.02 SUDECAP
15.02.05 SUDECAP M2 28,30

15.02.07 SUDECAP M2 35,00

15.02.09 SUDECAP M2 41,69

15.02.15 SUDECAP M2 38,29

15.02.17 SUDECAP M2 46,89

15.02.19 SUDECAP M2 55,47

15.03 SUDECAP
15.03.01 SUDECAP M2 43,68

15.04 SUDECAP
15.04.05 SUDECAP M2 24,08

15.04.06 SUDECAP M2 25,60

15.04.07 SUDECAP M2 27,12

15.05 SUDECAP
15.05.06 SUDECAP M2 30,36

15.05.07 SUDECAP M2 31,88

15.05.16 SUDECAP M2 31,35

15.05.17 SUDECAP M2 32,87

15.05.26 SUDECAP M2 32,67

15.05.27 SUDECAP M2 34,19

15.06 SUDECAP
15.06.05 SUDECAP M2 27,08

15.06.06 SUDECAP M2 28,60

15.06.07 SUDECAP M2 30,12

15.07 SUDECAP
15.07.06 SUDECAP M2 32,49

15.07.07 SUDECAP M2 34,01

15.07.16 SUDECAP M2 33,48

15.07.17 SUDECAP M2 35,00

15.07.26 SUDECAP M2 34,80

15.07.27 SUDECAP M2 36,32

15.08 SUDECAP
15.08.01 SUDECAP M2 30,72

15.08.02 SUDECAP M2 35,21

15.15 SUDECAP
15.15.05 SUDECAP M2 153,20

PISO DE MADEIRA
TACO DE IPE EXTRA 7 X 21 CM

E= 3,0 CM COM JUNTA DE 1 X 1 M

E= 2,5 CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

E= 3,0 CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

PISO CIMENTADO ACAB. LISO ARGAMASSA 1:3 JUNTA SECA
E= 2,0 CM

E= 3,0 CM

E= 2,5 CM

E= 3,0 CM

PISO CIMENTADO NATADO COM ARG.1:3 JUNTA PL. 17x3MM
E= 2,5 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M

E= 3,0 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M

E= 2,5 CM COM JUNTA DE 1 X 1 M

E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M

E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M

E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA
E= 2,0 CM

E= 2,0 CM

E= 2,5 CM

E= 3,0 CM

PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M
E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M

E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M

E=  6 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M

E=  8 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M

E= 10 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M

LAJE DE PISO
CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
LAJE DE TRANSIÇAO

E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK>=10 MPA (MANUAL)

E=  8,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10MPA (MANUAL)

E= 10,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10MPA



15.17 SUDECAP
15.17.08 SUDECAP M2 41,59

15.17.20 SUDECAP M2 48,72

15.17.22 SUDECAP M2 69,00

15.20 SUDECAP
15.20.05 SUDECAP M2 45,64

15.20.07 SUDECAP M2 327,63

15.20.09 SUDECAP M2 395,29

15.22 SUDECAP
15.22.05 SUDECAP M2 64,55

15.22.10 SUDECAP M2 72,93

15.22.11 SUDECAP M2 72,93

15.22.15 SUDECAP M2 64,17

15.25 SUDECAP
15.25.05 SUDECAP M2 61,57

15.25.25 SUDECAP M2 43,13

15.25.26 SUDECAP M2 112,44

15.33 SUDECAP
15.33.05 SUDECAP M2 52,27

15.35 SUDECAP
15.35.25 SUDECAP M2 48,03

15.35.27 SUDECAP M2 42,26

15.35.28 SUDECAP M2 43,68

15.35.29 SUDECAP M2 4,25

15.36 SUDECAP
15.36.02 SUDECAP M2 43,68

15.36.03 SUDECAP M2 4,25

15.37 SUDECAP
15.37.05 SUDECAP M2 64,75

15.37.10 SUDECAP M2 24,69

15.40 SUDECAP

15.40.04 SUDECAP M 14,12

15.46 SUDECAP
15.46.02 SUDECAP M 11,60

15.46.04 SUDECAP M 11,76

15.46.08 SUDECAP M 41,65

15.48 SUDECAP

ARDOSIA H= 7 CM

MARMORE BRANCO, H= 7 CM

RODAPE DE ARGAMASSA 1:3

CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO

REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA

RODAPE DE MADEIRA

SUCUPIRA OU IPE H= 7 CM

RODAPE DE PEDRA
ARDOSIA H= 5 CM

CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO)

BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO

PISO DE CONCRETO (QUADRA)
CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE QUADRA

CALÇADA PORTUGUESA

PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND)

PISO DE TIJOLO
CERAMICO MACIÇO PRENSADO, TIPO MORGAN OU EQUIVALENTE

PISO DE CONCRETO (PATIO)
CONC.10MPA 6CM, ARG.1:3 2CM, JUNTA SECA 3M MANUAL

CONCRETO 10 MPA - 6CM E ARG. 1:3 - 2CM, SEM JUNTA

20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA

20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA

25 X 25 CM, NA COR NATURAL

PISO VINILICO E DE BORRACHA
PISO VINILICO 30 X 30 CM E= 2 MM FIXADO COM COLA

PISO DE BORRACHA PASTILHADO 50X50CMX3MM C/ COLA PLURIG.

PISO DE PEDRA EM PLACAS
ARDOSIA 40 X 40 CM

MARMORE BRANCO NACIONAL E= 2 CM

MARMORE BRANCO NACIONAL E= 3 CM

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO
20 X 20 CM, NA COR NATURAL

PISO CERAMICO
LAJOTA VERMELHA NATURAL 24 X 24 CM - EXTRA

PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE

PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE



15.48.02 SUDECAP M 9,47

15.48.04 SUDECAP M 9,60

15.54 SUDECAP
15.54.02 SUDECAP M2 328,00

15.54.03 SUDECAP M2 391,24

15.54.05 SUDECAP M2 116,30

15.54.07 SUDECAP M2 473,39

15.58 SUDECAP
15.58.02 SUDECAP M2 328,00

15.58.03 SUDECAP M2 391,24

15.58.05 SUDECAP M2 116,30

15.60 SUDECAP
15.60.20 SUDECAP M 28,13

15.60.25 SUDECAP M 33,48

15.60.36 SUDECAP M 43,98

15.60.40 SUDECAP M 48,84

15.60.56 SUDECAP M 73,05

15.60.60 SUDECAP M 113,71

15.60.61 SUDECAP M 165,41

16
16.02 SUDECAP
16.02.02 SUDECAP M2 75,26

16.02.03 SUDECAP M2 91,64

16.04 SUDECAP
16.04.05 SUDECAP M2 79,78

16.06 SUDECAP
16.06.05 SUDECAP M2 79,78

16.08 SUDECAP
16.08.05 SUDECAP M2 199,56

16.20 SUDECAP
16.20.01 SUDECAP M2 297,06

16.20.07 SUDECAP UN 125,83

16.20.11 SUDECAP UN 93,72

16.20.15 SUDECAP UN 173,99

17
17.01 SUDECAP
17.01.05 SUDECAP M2 7,78

90 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

PINTURA
CAIAÇAO

LISA, SOBRE REBOCO OU CONCRETO

VIDRO ARAMADO
BRANCO,  E= 7MM, COLOCADO

ESPELHO NACIONAL
E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

60 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

60 X 40 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

INCOLOR, E= 3MM, COLOCADO

INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO

VIDRO FANTASIA
E= 4MM, COLOCADO

VIDRO CANELADO
INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO

FCK >= 13,5 MPA, L= 40 CM

FCK >= 13,5 MPA, L= 56 CM

FCK >= 13,5 MPA, P/ J1, COM C=2,20M

FCK >= 13,5 MPA, P/ J7, COM C=3,20M

VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS
VIDRO LISO

PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM

PEITORIL DE ARDOSIA,  E= 2 CM

PEITORIL DE CONCRETO
FCK >= 13,5 MPA, L= 20 CM

FCK >= 13,5 MPA, L= 25 CM

FCK >= 13,5 MPA, L= 36 CM

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E= 2 CM

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM

SOLEIRA DE ARDOSIA, E= 2 CM

SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM

PEITORIL DE PEDRA
PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 2 CM

H= 5 CM

H= 7 CM

SOLEIRA DE PEDRA



17.01.06 SUDECAP M2 8,64

17.01.08 SUDECAP M2 9,50

17.01.09 SUDECAP M 1,91

17.02 SUDECAP
17.02.01 SUDECAP M2 2,82

17.05 SUDECAP
17.05.05 SUDECAP M2 8,88

17.05.07 SUDECAP M2 9,17

17.05.25 SUDECAP M2 18,78

17.05.26 SUDECAP M2 19,88

17.05.27 SUDECAP M2 19,07

17.07 SUDECAP
17.07.05 SUDECAP M2 11,15

17.07.06 SUDECAP M2 10,92

17.07.07 SUDECAP M2 11,44

17.07.08 SUDECAP M2 9,62

17.07.09 SUDECAP M2 20,44

17.07.10 SUDECAP M2 19,76

17.07.13 SUDECAP M2 20,83

17.07.14 SUDECAP M2 20,15

17.07.15 SUDECAP M2 11,54

17.09 SUDECAP
17.09.05 SUDECAP M2 10,68

17.09.07 SUDECAP M2 10,97

17.09.09 SUDECAP M2 19,52

17.09.10 SUDECAP M2 20,27

17.09.11 SUDECAP M2 20,81

17.09.12 SUDECAP M2 11,22

17.09.14 SUDECAP M2 19,91

17.09.16 SUDECAP M2 11,07

17.15 SUDECAP
17.15.01 SUDECAP M2 9,18

17.15.02 SUDECAP M2 10,98

17.15.03 SUDECAP M2 19,17

17.15.04 SUDECAP M2 11,22

17.15.05 SUDECAP M2 20,43

17.15.07 SUDECAP M2 21,06

FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO

FOSCA, COM MASSA PVA, EM REBOCO SEM SELADOR

FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR

FOSCA, COM MASSA ACRILICA, EM REBOCO SEM SELADOR

FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/FUNDO PREPARAD

INCLUSIVE EMASSAMENTO C/MASSA PVA 50% LIQUIBRILHO

EXCLUSIVE EMASSAMENTO C/1 DEMAO VERNIZ ACRILICO

INCL.EMASSAMENTO C/MASSA PVA, 50% VERNIZ ACRILICO

EXCL.EMASSAMENTO C/SELADOR ACRIL.E 50%VERNIZ ACRIL

PINTURA ACRILICA
FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR

EXCL.EMASSAMENTO C/SELADOR PVA,50% VERNIZ ACRILICO

PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO
EXCLUSIVE EMASSAMENTO

EXCLUSIVE EMASSAM. 50% LIQUIBRILHO NA ULTIMA DEMAO

INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA INTERNO

INCL. EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA USO EXTERNO

EXCLUS.EMASSAMAMENTO 50% LIQUIBRILHO ULTIMA DEMAO

EXCLUS.EMASSAMENTO C/FUNDO PREP. 50% LIQUIBRILHO

INCLUSIVE EMASSAMENTO COM SELADOR PVA

INCLUSIVE EMASSAMENTO C/FUNDO PREPARADOR DE PAREDE

INCL.EMASSAMENTO C/SELADOR PVA,50% VERNIZ ACRILICO

INCL.EMASSAMENTO C/FUNDO PREP., 50%VERNIZ ACRILICO

INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA

INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA

INCLUSIVE EMASSAM. 50% LIQUIBRILHO NA ULTIMA DEMAO

LATEX PVA INCLUS. SELADOR PVA OU FUNDO PREPARADOR
EXCLUSIVE EMASSAMENTO COM SELADOR PVA

EXCLUSIVE EMASSAMENTO C/FUNDO PREPARADOR DE PAREDE

PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR

APLICACAO DE LIQUIBRILHO
APLICACAO DE LIQUIBRILHO UMA DEMAO

PINTURA LATEX PVA EXCLUSIVE SELADOR (SEM FUNDO)
EXCLUSIVE EMASSAMENTO

EXCLUSIVE EMASSAM. 50% LIQUIBRILHO NA ULTIMA DEMAO

LISA, SOBRE ALVENARIA

SOBRE CHAPISCO



17.15.09 SUDECAP M2 20,82

17.15.11 SUDECAP M2 9,80

17.15.12 SUDECAP M2 11,60

17.15.13 SUDECAP M2 19,79

17.15.15 SUDECAP M2 21,05

17.15.17 SUDECAP M2 21,44

17.15.18 SUDECAP M2 22,01

17.25 SUDECAP
17.25.04 SUDECAP M2 14,85

17.25.21 SUDECAP M2 18,86

17.25.22 SUDECAP M2 17,17

17.25.24 SUDECAP M2 30,87

17.25.25 SUDECAP M2 23,83

17.25.26 SUDECAP M2 23,83

17.25.28 SUDECAP M2 17,22

17.25.30 SUDECAP M2 30,71

17.25.33 SUDECAP M2 16,91

17.25.34 SUDECAP M2 20,92

17.25.35 SUDECAP M2 20,92

17.25.36 SUDECAP M2 16,80

17.25.37 SUDECAP M2 20,76

17.25.38 SUDECAP M2 20,76

17.30 SUDECAP
17.30.01 SUDECAP M2 24,51

17.37 SUDECAP
17.37.01 SUDECAP M2 17,05

17.37.03 SUDECAP M2 18,79

17.41 SUDECAP
17.41.05 SUDECAP M2 21,71

17.41.06 SUDECAP M2 21,71

17.41.07 SUDECAP M2 21,71

17.42 SUDECAP
17.42.05 SUDECAP M2 25,08

17.42.07 SUDECAP M2 21,71

17.42.15 SUDECAP M2 21,71

17.44 SUDECAP
17.44.01 SUDECAP M2 11,73

ENVERNIZAMENTO POLIURETANO MADEIRA NAO RESINOSA
POLIURETANO FOSCO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA

POLIURETANO FOSCO SOBRE PEÇAS E FORROS DE MADEIRA

POLIURETANO ALIFATICO FOSCO EM FORRO DE MADEIRA

TRATAMENTO(SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICA)
POLIMENTO INCLUS. ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE

ACABAMENTO NATURAL COM FUNDO SISTEMA ACRILICO

ACABAMENTO NATURAL COM FUNDO, SISTEMA ESMALTE

ENVERNIZAMENTO POLIURETANO MADEIRA RESINOSA
POLIURETANO AROMATICO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA

POLIURETANO AROMATICO ALTO-BRILHO EM ESQ. MADEIRA

POLIURETANO FOSCO SOBRE PEÇAS DE MADEIRA

ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQ. METALICA

ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇA METALICA

ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METALICA

PINTURA EPOXI
PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS

SISTEMA PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS

ACETINADO C/MASSA OLEO FUNDO BR. EM SUPERF.MADEIRA

ALTO BRILHO S/MASSA C/FUNDO BR.EM PEÇAS DE MADEIRA

ALTO-BRILHO C/MASSA OLEO,FUNDO BR.SUPERF.MADEIRA

ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA

ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS  METALICAS

ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUPERF.METALICA

PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO

ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA

ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM PEÇAS  MADEIRA

ACETINADO C/MASSA OLEO FUNDO BR. ESQUADRIA MADEIRA

ACETINADO C/MASSA OLEO FUNDO BR. EM PEÇAS MADEIRA

SEMI-BRILHO, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR

SEMI-BRILHO,SEM MASSA,EM REBOCO C/SELADOR ACRILICO

SEMI-BRILHO, C/ MASSA PVA, EM REBOCO SEM SELADOR

SEMI-BRILHO, C/MASSA ACRILICA, EM REBOCO S/SELADOR

SEMI-BRILHO, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SEL.ACRI

SEMI-BRILHO C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/FUNDO PRE

FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI



17.44.03 SUDECAP M2 8,99

17.44.05 SUDECAP M2 22,11

17.44.07 SUDECAP M2 24,08

17.45 SUDECAP
17.45.05 SUDECAP M2 32,24

17.50 SUDECAP
17.50.01 SUDECAP M 3,72

17.50.11 SUDECAP M2 12,50

18

18.02 SUDECAP

18.02.05 SUDECAP UN 1.305,69

18.02.08 SUDECAP UN 2.339,71

18.02.13 SUDECAP CJ 429,99

18.02.17 SUDECAP CJ 429,99

18.02.23 SUDECAP UN 1.396,76

18.05 SUDECAP
18.05.03 SUDECAP UN 82,24

18.05.05 SUDECAP UN 738,11

18.05.10 SUDECAP UN 487,51

18.05.17 SUDECAP UN 8,57

18.05.21 SUDECAP UN 3,67

18.05.22 SUDECAP UN 84,37

18.05.23 SUDECAP UN 44,37

18.05.24 SUDECAP UN 209,01

18.05.25 SUDECAP UN 1.206,51

18.05.26 SUDECAP UN 1.029,01

18.05.27 SUDECAP UN 274,01

18.05.28 SUDECAP UN 429,01

18.05.29 SUDECAP UN 33,04

18.06 SUDECAP
18.06.01 SUDECAP UN 18,70

18.06.02 SUDECAP UN 40,71

18.06.04 SUDECAP UN 40,71

18.06.05 SUDECAP UN 17,60

18.06.06 SUDECAP UN 12,62

18.06.07 SUDECAP UN 12,62

18.06.20 SUDECAP UN 17,35ANEL PARA CORRIMAO PLASTICO EM ABS PRETO OU CINZA

PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 30X10 CM <= 3 PALAVRAS

PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 30X10 CM (PALAV./SIMB)

PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 20X8 CM (1 PALAVRA)

PLACA TÁTIL EM BRAILLE ALUMÍNIO 7X4 CM (ANDARES:T,1,2)

PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM)

PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:ANDAR 2)

PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 50CM

PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 90CM

PLACA CHAPA INOX ESCOV.70X28CM C/2 INDIC.FIX.LAJE

PLACA CHAPA INOX ESCOV.70X44CM C/3 INDIC.FIX.LAJE

PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA

SINALIZAÇÃO TÁTIL E PLACAS EM BRAILLE

PLACA DE CONCRETO ARMADO, FCK>= 13,5 MPA, POLIDA

DE ALUMINIO FUNDIDO 3 X 3 CM C/ NUMERAÇAO DE PORTA

CHAPINHA DE ALUMINIO/LATAO, D= 3CM, C/ Nº IMPRESSO

PLACA ALUM.ANODIZADO NATURAL 25X25CM,E=1,5MM IDENT

PLACA CHAPA AÇO ESCOVADO 25X12CM,E=1,0MM P/IDENTIF

PLACA ALUM.ANOD.70X61CM,FIX.C/METALON C/ 6 INDIC.

REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM

REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM

TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO

PLACAS
DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM

DE INAUGURAÇAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 CM

PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO

C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA

SERVICOS DIVERSOS

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO

TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO

VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE A 2 DEMAOS

SILICONE SOBRE CONCRETO

SILICONE SOBRE  ALVENARIA, PEDRA OU CERAMICA

ENCERAMENTO
SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA

PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO



18.06.21 SUDECAP UN 17,35

18.06.22 SUDECAP UN 17,35

18.06.30 SUDECAP UN 6,36

18.06.31 SUDECAP UN 3,90

18.08 SUDECAP
18.08.05 SUDECAP M2 116,47

18.08.08 SUDECAP M2 129,80

18.08.27 SUDECAP M2 433,70

18.08.31 SUDECAP M2 252,92

18.08.33 SUDECAP M2 226,43

18.08.39 SUDECAP M2 325,49

18.08.41 SUDECAP M2 313,51

18.08.86 SUDECAP M 11,76

18.08.92 SUDECAP M 41,65

18.08.97 SUDECAP M 51,75

18.09 SUDECAP
18.09.09 SUDECAP M2 211,92

18.09.10 SUDECAP M2 238,41

18.09.12 SUDECAP M2 370,46

18.09.13 SUDECAP M2 221,92

18.09.16 SUDECAP M2 184,36

18.10 SUDECAP
18.10.01 SUDECAP M 156,39

18.10.02 SUDECAP UN 103,51

18.10.03 SUDECAP UN 243,33

18.10.05 SUDECAP CJ 695,33

18.10.06 SUDECAP M 153,79

18.30 SUDECAP
18.30.08 SUDECAP M 24,03

18.30.20 SUDECAP UN 435,52

18.30.22 SUDECAP UN 437,09

18.30.34 SUDECAP UN 198,84

18.30.35 SUDECAP M2 219,45

18.30.54 SUDECAP M2 560,90

18.30.55 SUDECAP M2 560,90

18.41 SUDECAP
18.41.01 SUDECAP UN 2.188,58

PLAYGROUND LONGEVIDADE
ROTACAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO

QUADRO DE AVISOS COM PORTA DE VIDRO 50 X 80 X 8 CM

QUADRO PARA 70 CHAVES C/ PORTA DE VIDRO 90X70X3CM

CESTO EM TELA GALVANIZADA 45x45x50CM, PINT. A OLEO

ESTRADO (DECK) DE MADEIRA PINTADO DE ESMALTE

ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER.E EXT. SOB BANCADA

ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER.E EXT. SUSPENSO

DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M

BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE

CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS

BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 40CM

EQUIPAMENTOS E PEÇAS PADRAO

BARRAMENTO DE MADEIRA PARA SALA DE AULA L=  7 CM

DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON

DE MARMORE DE BRANCO E=2CM APOIADA CONSOLE METALON

DE GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM EMBUTIDA PAREDE

DE CONCRETO APOIADA EM CONSOLE METALON 20X30MM

BANCOS E MESAS
PLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACIÇO REBOCADA

DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES

RODABANCA EM ARDOSIA E=2CM, H=7CM

RODABANCA EM MARMORE BRANCO, E= 2 CM  H= 7 CM

RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM H=10CM

PRATELEIRA
DE ARDOSIA E=2 CM FIXADA EM PAREDES

DE CONCRETO APOIADA EM PAREDES

DE CONCRETO APOIADA EM CONSOLE DE METALON

DE MARMORE BRANCO E=2CM APOIADA EM CONSOLE METALON

DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA CONSOLE METALON

DE ARDOSIA E= 2 CM, APOIADA EM PAREDES

DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA CONSOLE MET

ANEL PLASTICO ABS CROMADO PARA CORRIMAO

ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PRETO PARA CORRIMAO

FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO

FAIXA P/ DEGRAUS REFLETIVA 3X20 CM

BANCADA



18.41.04 SUDECAP UN 3.436,95

18.41.05 SUDECAP UN 2.734,91

18.41.06 SUDECAP UN 2.954,30

18.41.07 SUDECAP UN 1.480,47

18.52 SUDECAP
18.52.27 SUDECAP UN 24,60

19
19.03 SUDECAP
19.03.01 SUDECAP M 109,57

19.03.03 SUDECAP M 237,82

19.03.04 SUDECAP M 437,34

19.03.05 SUDECAP M 614,95

19.03.08 SUDECAP M 1.276,51

19.04 SUDECAP
19.04.01 SUDECAP M 90,07

19.04.02 SUDECAP M 117,14

19.04.03 SUDECAP M 154,14

19.04.04 SUDECAP M 205,78

19.04.05 SUDECAP M 234,24

19.04.06 SUDECAP M 285,32

19.04.07 SUDECAP M 333,07

19.04.09 SUDECAP M 460,69

19.04.11 SUDECAP M 673,67

19.05 SUDECAP
19.05.01 SUDECAP M 93,34

19.05.02 SUDECAP M 114,91

19.05.03 SUDECAP M 150,14

19.05.04 SUDECAP M 213,31

19.05.05 SUDECAP M 239,91

19.05.06 SUDECAP M 336,00

19.05.07 SUDECAP M 438,29

19.05.09 SUDECAP M 501,56

19.05.11 SUDECAP M 753,06

19.06 SUDECAP
19.06.03 SUDECAP M 173,30

19.06.04 SUDECAP M 239,84

19.06.05 SUDECAP M 300,02

DN=  600 MM

DN=  700 MM

DN=  800 MM

DN=  800 MM

DN=  900 MM

DN= 1000 MM

DN= 1200 MM

DN= 1500 MM

REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3

DN= 1500 MM

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2
DN=  400 MM

DN=  500 MM

DN=  600 MM

DN=  700 MM

DN=  600 MM

DN=  700 MM

DN=  800 MM

DN=  900 MM

DN= 1000 MM

DN= 1200 MM

DN=600MM

DN=750MM

DN=1200MM

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
DN=  400 MM

DN=  500 MM

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND
AMARELINHA - PINTADA NO PISO

DRENAGEM
TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12
DN=300MM

DN=450MM

ESQUI TRIPLO CONJUGADO

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO

SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)



19.06.07 SUDECAP M 438,29

19.06.09 SUDECAP M 603,19

19.06.11 SUDECAP M 862,13

19.07 SUDECAP
19.07.01 SUDECAP M3 334,74

19.08 SUDECAP
19.08.01 SUDECAP M2 16,94

19.09 SUDECAP
19.09.01 SUDECAP M2 11,89

19.10 SUDECAP
19.10.02 SUDECAP UN 748,46

19.10.03 SUDECAP UN 821,23

19.10.04 SUDECAP UN 898,21

19.10.05 SUDECAP UN 977,27

19.10.06 SUDECAP UN 1.063,14

19.10.07 SUDECAP UN 1.147,81

19.10.08 SUDECAP UN 1.580,51

19.10.09 SUDECAP UN 1.682,30

19.10.10 SUDECAP UN 1.911,26

19.10.11 SUDECAP UN 2.138,39

19.11 SUDECAP
19.11.01 SUDECAP UN 714,54

19.11.02 SUDECAP UN 1.320,92

19.12 SUDECAP
19.12.01 SUDECAP M 632,52

19.12.02 SUDECAP M 1.055,37

19.13 SUDECAP
19.13.01 SUDECAP UN 446,82

19.13.02 SUDECAP UN 203,97

19.14 SUDECAP
19.14.01 SUDECAP UN 471,20

19.14.02 SUDECAP UN 83,79

19.15 SUDECAP
19.15.02 SUDECAP UN 950,53

19.15.03 SUDECAP UN 1.091,94

19.15.04 SUDECAP UN 1.238,89

19.15.05 SUDECAP UN 1.524,94

D=  500 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP

TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP

TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP

SIMPLES

DUPLA

ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO
SIMPLES

DUPLA

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

CAIXA PARA BOCA LOBO

ALA DE REDE TUBULAR
D=  500 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

D=  900 MM

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR

TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO

FORMA PARA BERÇO

EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

ESTIVA DE MADEIRA
PARA REDE TUBULAR METALICA

DN= 1000 MM

DN= 1200 MM

DN= 1500 MM



19.15.06 SUDECAP UN 1.801,24

19.15.07 SUDECAP UN 1.983,87

19.15.08 SUDECAP UN 2.327,81

19.15.09 SUDECAP UN 2.553,02

19.15.10 SUDECAP UN 2.759,54

19.15.11 SUDECAP UN 3.215,61

19.16 SUDECAP
19.16.02 SUDECAP UN 1.232,51

19.16.03 SUDECAP UN 1.460,60

19.16.04 SUDECAP UN 1.635,36

19.16.05 SUDECAP UN 1.805,42

19.16.06 SUDECAP UN 2.172,35

19.16.07 SUDECAP UN 2.369,22

19.16.08 SUDECAP UN 2.561,11

19.16.09 SUDECAP UN 2.772,31

19.16.10 SUDECAP UN 2.985,42

19.16.11 SUDECAP UN 3.452,53

19.17 SUDECAP
19.17.02 SUDECAP UN 1.503,73

19.17.03 SUDECAP UN 1.676,95

19.17.04 SUDECAP UN 1.858,74

19.17.05 SUDECAP UN 2.130,60

19.17.06 SUDECAP UN 2.434,60

19.17.07 SUDECAP UN 2.642,41

19.17.08 SUDECAP UN 2.866,21

19.17.09 SUDECAP UN 3.093,57

19.17.10 SUDECAP UN 3.319,26

19.17.11 SUDECAP UN 3.813,35

19.18 SUDECAP
19.18.02 SUDECAP UN 1.442,72

19.18.03 SUDECAP UN 1.515,50

19.18.04 SUDECAP UN 1.581,49

19.18.05 SUDECAP UN 1.781,42

19.18.06 SUDECAP UN 1.925,43

19.18.07 SUDECAP UN 2.135,36

19.18.08 SUDECAP UN 2.547,02

19.18.09 SUDECAP UN 2.750,75

D=  800 MM

D=  900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP

D=  500 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

D=  900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP
D=  500 MM

D=  600 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

D=  900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP
D=  500 MM

D=  900 MM

D= 1000 MM



19.18.10 SUDECAP UN 2.971,84

19.18.11 SUDECAP UN 3.416,72

19.19 SUDECAP
19.19.02 SUDECAP UN 1.754,74

19.19.03 SUDECAP UN 1.912,84

19.19.04 SUDECAP UN 1.987,73

19.19.05 SUDECAP UN 2.058,43

19.19.06 SUDECAP UN 2.309,57

19.19.07 SUDECAP UN 2.547,22

19.19.08 SUDECAP UN 2.762,37

19.19.09 SUDECAP UN 2.970,33

19.19.10 SUDECAP UN 3.200,88

19.19.11 SUDECAP UN 3.674,10

19.20 SUDECAP
19.20.02 SUDECAP UN 2.129,08

19.20.03 SUDECAP UN 2.211,82

19.20.04 SUDECAP UN 2.286,71

19.20.05 SUDECAP UN 2.437,95

19.20.06 SUDECAP UN 2.611,29

19.20.07 SUDECAP UN 2.858,48

19.20.08 SUDECAP UN 3.091,56

19.20.09 SUDECAP UN 3.313,25

19.20.10 SUDECAP UN 3.553,34

19.20.11 SUDECAP UN 4.058,22

19.21 SUDECAP
19.21.01 SUDECAP M 523,77

19.21.02 SUDECAP M 294,39

19.22 SUDECAP
19.22.02 SUDECAP UN 730,95

19.22.03 SUDECAP UN 87,91

19.22.04 SUDECAP UN 172,36

19.23 SUDECAP
19.23.02 SUDECAP M 466,64

19.23.03 SUDECAP M 529,52

19.23.04 SUDECAP M 589,15

19.23.05 SUDECAP M 653,86

19.23.06 SUDECAP M 715,31

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP
D=  500 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

D=  900 MM

TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25

TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25

TAMPAO DE POÇO DE VISITA

FERRO FUNDIDO NODULAR

REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM

ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP

POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP

D=  500 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

D=  900 MM

D=  900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

D= 1500 MM

POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP

D=  500 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

D= 1300 MM



19.23.07 SUDECAP M 781,85

19.23.08 SUDECAP M 969,67

19.23.09 SUDECAP M 1.042,42

19.23.10 SUDECAP M 1.116,39

19.23.11 SUDECAP M 1.565,76

19.24 SUDECAP
19.24.02 SUDECAP M 310,95

19.24.03 SUDECAP M 369,95

19.24.04 SUDECAP M 425,51

19.24.05 SUDECAP M 486,70

19.24.06 SUDECAP M 544,08

19.24.07 SUDECAP M 602,92

19.24.08 SUDECAP M 777,03

19.24.09 SUDECAP M 846,44

19.24.10 SUDECAP M 916,93

19.24.11 SUDECAP M 1.341,81

19.25 SUDECAP
19.25.01 SUDECAP M 77,54

19.25.02 SUDECAP M 91,17

19.25.03 SUDECAP M 84,12

19.27 SUDECAP
19.27.01 SUDECAP M3 93,04

19.27.02 SUDECAP M3 158,68

19.28 SUDECAP
19.28.01 SUDECAP M 79,23

19.28.02 SUDECAP M 179,39

19.29 SUDECAP
19.29.01 SUDECAP M 91,67

19.29.02 SUDECAP M 109,74

19.30 SUDECAP
19.30.04 SUDECAP M 19,20

19.30.05 SUDECAP M 19,20

19.30.06 SUDECAP M 19,65

19.31 SUDECAP
19.31.01 SUDECAP M 173,46

19.31.02 SUDECAP M 55,92

19.31.03 SUDECAP M 75,06TIPO 2 - D= 400 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

TIPO A - (50X10)CM - DES-R01

TIPO B - (50X10)CM - DES-R01

TIPO C - (50X10)CM - DES-R01

CANALETA - PADRAO SUDECAP
TIPO 2 - D= 200 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO E GRELHA

TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

TIPO A - L= 55 CM, H= 40 CM

TIPO B - L= 115 CM, H= 92,5 CM

TORRE DE BICA - PADRAO SUDECAP
TIPO A

TIPO B

SARJETA - PADRAO SUDECAP

TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM

DRENO DE TALVEGUE TIPO A (BRITA E MANTA DRENANTE)

BARRAGEM - PADRAO SUDECAP
TIPO A - SACO DE RAFIA

TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)

CALHA DE BICA - PADRAO SUDECAP

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

DRENO - PADRAO SUDECAP
TIPO A-AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO POROSO, L=50CM

D=  500 MM

D=  600 MM

D=  700 MM

D=  800 MM

D=  900 MM

D= 1000 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP



19.31.04 SUDECAP M 100,36

19.31.05 SUDECAP M 120,86

19.31.07 SUDECAP M 267,99

19.31.08 SUDECAP M 135,76

19.31.09 SUDECAP M 141,56

19.31.10 SUDECAP M 94,71

19.31.15 SUDECAP M 137,38

19.32 SUDECAP
19.32.01 SUDECAP M2 10,58

19.32.02 SUDECAP M2 23,45

19.33 SUDECAP
19.33.01 SUDECAP M2 67,93

19.33.02 SUDECAP M2 126,22

19.51 SUDECAP
19.51.01 SUDECAP M2 6,37

19.52 SUDECAP
19.52.03 SUDECAP UN 664,04

19.52.05 SUDECAP M 174,54

19.52.07 SUDECAP UN 1.111,08

19.52.09 SUDECAP M 292,69

19.53 SUDECAP
19.53.01 SUDECAP M3 87,97

19.56 SUDECAP
19.56.01 SUDECAP UN 125,88

19.56.02 SUDECAP UN 173,71

19.56.03 SUDECAP M 76,46

19.56.04 SUDECAP M 113,53

19.57 SUDECAP
19.57.04 UN 83,68

19.59 SUDECAP
19.59.01 SUDECAP UN 249,71

19.59.02 SUDECAP UN 254,60

19.59.03 SUDECAP UN 381,67

19.60 SUDECAP
19.60.01 SUDECAP M 103,13

19.60.02 SUDECAP M 141,38

19.60.03 SUDECAP M 186,75

PROFUNDIDADE DE 1,25 A 3,0M INCL. ESCORAMENTO

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,0M INCL. ESCORAMENTO

CONSTR.RAMAL ESGOTO EXT.ATE 2 M C/ MATERIAL
PROFUNDIDADE DE REDE ATE 1,25M

PROFUNDIDADE REDE 1,25 A 3,0M INCL. ESCORAMENTO

PROFUNDIDADE REDE 3,0 A 4,0M INCL. ESCORAMENTO

CONST.RAMAL PREDIAL EXTENSAO EXED.A 2,0M C/MATERIA
PROFUNDIDADE ATE 1,25

ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M

ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PVC D=250MM, H= 1,0M

ADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM

ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 250MM

POÇO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO

POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA

ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M

PV H=1,5M (BALAO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANEIS

ADICIONAL DE PREÇO ACRESCIMO ALTURA PV 1,0M ANEL

LASTRO DE PEDRA
LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE QUEDA

TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM

TIPO B - PERFIL I-8"

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO

POÇO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE

PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS

TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO

TIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL  DE CONCRETO 20,0MPA

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM

TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP

TIPO 2 - D= 500 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25

TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO

30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA CONCRETO PERFURADA



19.70 SUDECAP
19.70.03 SUDECAP M 16,84

19.70.04 SUDECAP M 34,86

19.70.05 SUDECAP M 50,57

19.70.06 SUDECAP M 87,27

19.70.07 SUDECAP M 135,81

19.70.09 SUDECAP M 212,61

20
20.01 SUDECAP
20.01.01 SUDECAP M2 1,63

20.01.02 SUDECAP M2 3,43

20.03 SUDECAP
20.03.01 SUDECAP M3 9,51

20.04 SUDECAP
20.04.03 SUDECAP M3 103,86

20.04.04 SUDECAP M3 103,86

20.05 SUDECAP
20.05.03 SUDECAP M3 111,15

20.05.04 SUDECAP M3 111,15

20.06 SUDECAP
20.06.03 SUDECAP M3 107,45

20.06.04 SUDECAP M3 14,24

20.06.05 SUDECAP M3 150,25

20.06.10 SUDECAP M3 13,70

20.07 SUDECAP
20.07.03 SUDECAP M3 111,43

20.10 SUDECAP
20.10.02 SUDECAP TxKM 0,83

20.10.03 SUDECAP TxKM 0,59

20.11 SUDECAP
20.11.01 SUDECAP M2 7,67

20.12 SUDECAP
20.12.01 SUDECAP M2 1,71

20.13 SUDECAP
20.13.05 SUDECAP T 429,42

20.13.06 SUDECAP T 403,44

20.13.08 SUDECAP T 416,98

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM 

ESPESSURA DE 3,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

DMT > 10KM

IMPRIMAÇAO

IMPRIMAÇAO COM CM-30

PINTURA
PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

COM BRITA BICA CORRIDA COM 5% DE CIMENTO (AGREGADO DE PEDREIRA)

COM MATERIAL FRESADO

BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
DMT <= 10KM

SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR MODIF.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

COM FUNDO DE PEDREIRA (AGREGADO DE PEDREIRA)

BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

COM MATERIAL RECICLADO DA SLU

REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT

REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA

COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

COM FUNDO DE PEDREIRA (AGREGADO DE PEDREIRA)

D= 250MM

D= 300MM

D= 400MM

PAVIMENTAÇAO

REGULARIZAÇAO

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO

TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)
D= 100MM

D= 150MM

D= 200MM



20.13.09 SUDECAP T 394,47

20.13.10 SUDECAP T 409,27

20.13.11 SUDECAP T 388,90

20.13.12 SUDECAP T 404,52

20.13.13 SUDECAP T 385,48

20.13.14 SUDECAP T 401,12

20.13.15 SUDECAP T 383,05

20.15 SUDECAP
20.15.01 SUDECAP T 242,11

20.16 SUDECAP
20.16.01 SUDECAP M2 6,48

20.16.02 SUDECAP M2 13,62

20.17 SUDECAP
20.17.01 SUDECAP M2 33,30

20.18 SUDECAP
20.18.01 SUDECAP M2 24,92

20.19 SUDECAP
20.19.10 SUDECAP M2 56,29

20.19.11 M2 67,16

20.19.14 SUDECAP M2 62,59

20.20 SUDECAP
20.20.01 SUDECAP M2 8,53

20.20.02 SUDECAP M2 10,56

21
21.03 SUDECAP
21.03.03 SUDECAP M 29,37

21.03.04 SUDECAP M 39,62

21.03.15 SUDECAP M 23,23

21.03.16 SUDECAP M 27,11

21.04 SUDECAP
21.04.01 SUDECAP M 23,76

21.04.02 SUDECAP M 35,46

21.05 SUDECAP
21.05.01 SUDECAP M2 30,13

21.05.03 SUDECAP M2 43,68

21.06 SUDECAP

DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO

CORDAO DE TIJOLOS MACIÇOS - CUTELO - CHAPISCADOS

CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE

REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

PREMOLDADO DE CONCRETO

DE PEDRA

PASSEIOS

FRESAGEM ATE 5,0 CM

FRESAGEM DE 5 A 10 CM

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM

COM COLCHAO DE AREIA

PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO
PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA

PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA

PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA

FRESAGEM

LAMA ASFALTICA COM EMULSAO RL-1C
FINA

GROSSA

REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA
COM COLCHAO DE AREIA

REMOÇAO E RECONSTRUÇAO REVEST.ALVENARIA POLIEDRICA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM 

ESPESSURA DE 6,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM 

ESPESSURA DE 7,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONCRETO PRE-MISTURADO A FRIO
PRE-MISTURADO A FRIO RL-1C-ESP.MANUAL PLACA VIBRAT

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.



21.06.01 SUDECAP M3 84,94

21.06.02 SUDECAP M3 86,74

21.06.03 SUDECAP M3 86,74

21.07 SUDECAP
21.07.01 SUDECAP M3 12,16

21.08 SUDECAP
21.08.08 SUDECAP M 237,77

21.09 SUDECAP
21.09.02 SUDECAP M2 43,68

21.09.03 SUDECAP M2 4,25

21.11 SUDECAP
21.11.03 SUDECAP M 161,05

21.11.08 SUDECAP M 203,44

21.11.13 SUDECAP M 340,33

21.11.18 SUDECAP M 401,49

21.12 SUDECAP
21.12.01 SUDECAP M 17,14

21.15 SUDECAP
21.15.02 SUDECAP M 33,19

21.15.04 SUDECAP M 83,07

21.15.05 SUDECAP M 124,29

21.15.07 SUDECAP M 81,38

21.20 SUDECAP
21.20.01 SUDECAP M2 129,69

21.25 SUDECAP
21.25.01 SUDECAP UN 49,15

21.25.02 SUDECAP M 2,38

21.29 SUDECAP
21.29.01 SUDECAP M 654,16

21.29.02 SUDECAP M 272,79

21.30 SUDECAP
21.30.06 SUDECAP M2 13,23

21.30.07 SUDECAP M2 13,23

21.30.08 SUDECAP M2 53,78

21.31 SUDECAP
21.31.01 SUDECAP UN 15,49

21.31.02 SUDECAP UN 30,98

GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS

PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM

DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM

BARREIRA DE SEGURANÇA DE CONCRETO

GUARDA RODAS SIMPLES - PADRÃO SUDECAP

BARREIRA NEW JERSEY - SIMPLES - PADRÃO DER

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS

GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA

C/6 FIOS DE ARAME LISO,2 DE ARAME FARP. MOURAO PV

ALAMBRADO
EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12

ESTRUTURA SUPORTE PARA FIXAÇAO DE ARAME FARPADO

CANTONEIRA FERRO 1 1/2x3/16" COMP=1,1M C/CHUMBADOR

ARAME FARPADO ESTICADO E AMARRADO A CANTONEIRA

CHAPEU DE MURO
CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP

CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M
TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME

TIPO 4-MOURAO CONCRETO PV E 8 FIOS DE ARAME FARPAD

TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME

BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE QUADRA

MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU
BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M

BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M

TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=1,80M

TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M

LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM PASSEIO

SOLO EM AREA DE PASSEIO

MURO DE VEDAÇAO DE CONCRETO PREMOLD. TIPO CALHA"V"

ALTURA LIVRE= 2,5M, SAPATA CONCRETO 1:3:6, 30X50CM

QUADRA
CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

BRITA

AREIA

CASCALHO



21.31.07 SUDECAP UN 6,63

21.31.08 SUDECAP M2 18,78

21.32 SUDECAP
21.32.01 SUDECAP M3 85,71

21.32.02 SUDECAP M3 91,24

21.32.03 SUDECAP KG 1,28

21.32.04 SUDECAP KG 1,25

21.32.05 SUDECAP KG 0,09

21.33 SUDECAP
21.33.01 SUDECAP UN 82,98

21.33.02 SUDECAP UN 82,98

21.33.03 SUDECAP UN 82,98

21.33.04 SUDECAP UN 82,98

21.33.05 SUDECAP UN 82,98

21.33.40 SUDECAP UN 1,90

21.33.41 SUDECAP UN 1,90

21.33.42 SUDECAP UN 1,90

21.33.50 SUDECAP UN 2,00

21.33.51 SUDECAP UN 1,17

21.33.70 SUDECAP UN 81,89

21.34 SUDECAP
21.34.01 SUDECAP UN 62,17

21.34.05 SUDECAP UN 17,02

21.40 SUDECAP
21.40.01 SUDECAP UN 143,37

21.40.02 SUDECAP UN 90,46

21.40.03 SUDECAP UN 183,49

21.40.04 SUDECAP UN 502,23

21.40.05 SUDECAP UN 206,26

40
40.05 SUDECAP
40.05.01 SUDECAP M3 202,88

40.05.03 SUDECAP M3 187,43

40.05.05 SUDECAP M3 177,23

40.06 SUDECAP
40.06.01 SUDECAP M3 312,68

40.06.03 SUDECAP M3 281,93

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:8  - PREPARO

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:10 - PREPARO

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO , LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:6, LANC. EM FUNDACAO

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:8, LANC. EM FUNDACAO

TIPO 3-PLAST. INDIVIDUAL 80L- 5080-01.P MITRA/EQUIVALENTE.

TIPO 4-PLAST.CONJ.C/4 80L- S5080-01.4P MITRA/EQUIVALENTE.

TIPO 5-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL OVAL 38L

SERVICOS AUXILIARES
CONCRETO CIMENTO E CASCALHO - PREPARO
CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:6  - PREPARO

CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES

CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES

TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES

LIXEIRA
TIPO 1-PLASTICA 50L C/SUPORTE METALICO-PADRAO SLU

TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L

FORRAÇAO - ACALIPHA - ACALIPHA REPTANS

FORRAÇAO - WEDELIA - WEDELIA PALUDOSA

FORRAÇAO - CLOROFITO - CLOROFITUM

ARBUSTO - BELA EMILIA - PLUMBAGO CAPENSIS

ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA

PALMEIRA - LICURI

FORNECIMENTO DE MUDAS
ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES

ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE

ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA

ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA

ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
TERRA VEGETAL

ADUBO ORGANICO

ADUBO MINERAL 10-10-10

ADUBO MINERAL 4-14-8

CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)

DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

DE FORRAçAO



40.06.05 SUDECAP M3 271,73

40.07 SUDECAP
40.07.01 SUDECAP M3 278,19

40.07.03 SUDECAP M3 269,90

40.07.05 SUDECAP M3 252,12

40.07.08 SUDECAP M3 287,71

40.07.10 SUDECAP M3 278,79

40.07.12 SUDECAP M3 259,75

40.08 SUDECAP
40.08.05 SUDECAP M3 227,54

40.08.07 SUDECAP M3 240,24

40.08.09 SUDECAP M3 250,14

40.08.14 SUDECAP M3 257,09

40.08.17 SUDECAP M3 272,62

40.08.19 SUDECAP M3 280,15

40.08.21 SUDECAP M3 287,34

40.08.23 SUDECAP M3 293,46

40.08.25 SUDECAP M3 307,57

40.09 SUDECAP
40.09.05 SUDECAP M3 322,04

40.09.07 SUDECAP M3 334,74

40.09.09 SUDECAP M3 344,64

40.09.14 SUDECAP M3 351,59

40.09.17 SUDECAP M3 368,98

40.09.19 SUDECAP M3 376,51

40.09.21 SUDECAP M3 383,70

40.09.23 SUDECAP M3 389,82

40.09.25 SUDECAP M3 403,93

40.10 SUDECAP
40.10.05 SUDECAP M3 351,05

40.10.07 SUDECAP M3 363,75

40.10.09 SUDECAP M3 373,65

40.10.14 SUDECAP M3 380,60

40.10.17 SUDECAP M3 397,99

40.10.19 SUDECAP M3 405,52

40.10.21 SUDECAP M3 412,71

40.10.23 SUDECAP M3 418,83

CONCRETO 1:3:5,B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO FCK >=  9.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.
CONCRETO 1:4:8,B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO 1:3:6,B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO 1:3:5, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO FCK >=  9.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO CONVENCIONAL B1-B2 CALC., LANC. EM FUND.

CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 40% PEDRA, LANC. FUND.

CONCRETO CONVENCIONAL BRITA 1-2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO 1:3:5, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >=  9.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMO
CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 25% PEDRA, LANC. FUND.

CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.

CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 40% PEDRA, LANC. FUND.

CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 25% PEDRA, LANC. FUND.

CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:10,LANC. EM FUNDACAO



40.10.25 SUDECAP M3 432,94

40.11 SUDECAP
40.11.01 SUDECAP M3 215,40

40.12 SUDECAP
40.12.05 SUDECAP M3 227,54

40.12.07 SUDECAP M3 240,24

40.12.09 SUDECAP M3 250,14

40.12.14 SUDECAP M3 257,09

40.12.17 SUDECAP M3 272,62

40.12.19 SUDECAP M3 280,15

40.12.21 SUDECAP M3 287,34

40.12.23 SUDECAP M3 293,46

40.12.25 SUDECAP M3 307,57

40.13 SUDECAP
40.13.05 SUDECAP M3 322,04

40.13.07 SUDECAP M3 334,74

40.13.09 SUDECAP M3 344,64

40.13.14 SUDECAP M3 351,59

40.13.17 SUDECAP M3 368,98

40.13.19 SUDECAP M3 376,51

40.13.21 SUDECAP M3 383,70

40.13.23 SUDECAP M3 389,82

40.13.25 SUDECAP M3 403,93

40.14 SUDECAP
40.14.05 SUDECAP M3 363,21

40.14.07 SUDECAP M3 375,91

40.14.09 SUDECAP M3 385,81

40.14.14 SUDECAP M3 392,76

40.14.17 SUDECAP M3 410,15

40.14.19 SUDECAP M3 405,52

40.14.21 SUDECAP M3 424,87

40.14.23 SUDECAP M3 430,99

40.14.25 SUDECAP M3 445,10

40.17 SUDECAP
40.17.29 SUDECAP M3 316,49

40.17.31 SUDECAP M3 336,14

40.17.32 SUDECAP M3 312,14CONCRETO USIN. FCK>=20.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.

CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA

CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA

CONCRETO USINADO, BRITA CALC., LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO USIN. FCK>=15.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.

CONCRETO USIN. FCK>=18.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.

CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA, LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA, LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO 1:3:5, B1 CALCAREA, LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO FCK >=  9.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA

CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA

CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA

CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO CONVENCIONAL B1 CALC,LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO CONVENCIONAL B1 CALC.,LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO 1:3:5, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO FCK >=  9.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO 1:3:5, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >=  9.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

SOLO CIMENTO
SOLO CIMENTO 1:10

CONCRETO CONVENCIONAL BRITA 1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA - PREPARO



40.17.33 SUDECAP M3 328,20

40.17.35 SUDECAP M3 330,46

40.17.46 SUDECAP M3 313,60

40.17.49 SUDECAP M3 353,74

40.17.50 SUDECAP M3 366,34

40.17.52 SUDECAP M3 376,84

40.18 SUDECAP
40.18.32 SUDECAP M3 341,15

40.18.33 SUDECAP M3 357,21

40.18.35 SUDECAP M3 359,47

40.18.46 SUDECAP M3 313,60

40.18.49 SUDECAP M3 353,74

40.18.50 SUDECAP M3 366,34

40.18.52 SUDECAP M3 376,84

40.19 SUDECAP
40.19.01 SUDECAP M3 323,42

40.20 SUDECAP
40.20.05 SUDECAP M2 58,67

40.20.07 SUDECAP M2 57,73

40.20.11 SUDECAP M2 16,55

40.20.15 SUDECAP M2 54,53

40.20.17 SUDECAP M2 52,37

40.20.25 SUDECAP M2 55,66

40.20.27 SUDECAP M2 53,98

40.20.80 SUDECAP M2 9,79

40.20.81 SUDECAP M2 23,45

40.20.82 SUDECAP M2 67,93

40.20.83 SUDECAP M2 126,22

40.22 SUDECAP
40.22.05 SUDECAP KG 7,64

40.22.10 SUDECAP KG 8,23

40.22.12 SUDECAP KG 7,97

40.22.20 SUDECAP KG 8,18

40.22.30 SUDECAP KG 8,21

40.24 SUDECAP
40.24.11 SUDECAP M3 465,93

40.24.13 SUDECAP M3 370,73

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2

ACO CA-25 - DEGRAUS

ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

ACO CA-50, D > 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO

FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=20MM TIPO F (7 APR)

ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A (MADEIRA 6 A 10CM)

ESCORAMENTO DESCONTINUIO TIPO B-MADEIRA 11 A 15CM

ESCORAMENTO CONTINUO TIPO A

ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B

ACO

FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)

FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO C (5 APROV.)

FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)

FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR)

FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)

FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=20MM TIPO E (5 APR)

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=20.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=25.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=30.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.

CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICACAO E ADENSAMENTO
FCK>=25 MPA, USINADO

FORMA E ESCORAMENTO

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=30.0 MPa, CALC.LANC.FUND.

CONCRETO USINADO, BRITA CALC.,LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO USIN. FCK>=20.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.ESTR.

CONCRETO USIN. FCK>=25.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.ESTR.

CONCRETO USIN. FCK>=30.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.ESTR.

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=15.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.

CONCRETO USIN. FCK>=25.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.

CONCRETO USIN. FCK>=30.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=15.0 MPa, CALC.LANC.FUND.

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=20.0 MPa, CALC.LANC.FUND.

CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=25.0 MPa, CALC.LANC.FUND.



40.24.15 SUDECAP M3 304,43

40.24.17 SUDECAP M3 277,71

40.24.19 SUDECAP M3 257,55

40.24.21 SUDECAP M3 243,95

40.24.23 SUDECAP M3 223,29

40.24.25 SUDECAP M3 210,03

40.26 SUDECAP
40.26.05 SUDECAP M3 304,70

40.30 SUDECAP
40.30.05 SUDECAP M2 39,64

40.30.06 SUDECAP M2 72,78

40.30.07 SUDECAP M2 125,44

40.30.10 SUDECAP M2 42,54

40.30.11 SUDECAP M2 78,58

40.30.12 SUDECAP M2 132,69

40.30.20 SUDECAP M2 34,73

40.30.21 SUDECAP M2 49,32

40.30.22 SUDECAP M2 53,58

40.30.30 SUDECAP M2 36,62

40.30.31 SUDECAP M2 40,91

40.30.32 SUDECAP M2 45,23

40.30.35 SUDECAP M2 40,10

40.30.36 SUDECAP M2 45,27

40.30.37 SUDECAP M2 49,58

40.31 SUDECAP
40.31.02 SUDECAP M2 5,28

40.31.03 SUDECAP M2 7,93

40.31.04 SUDECAP M2 7,93

40.31.05 SUDECAP M2 18,14

40.31.06 SUDECAP M2 23,47

40.31.07 SUDECAP M2 24,67

40.31.08 SUDECAP M2 72,70

40.32 SUDECAP
40.32.05 SUDECAP M3 36,48

40.32.07 SUDECAP M3 48,64

40.32.09 SUDECAP M3 60,80

40.32.10 SUDECAP M3 3,30

ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M

ESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M

ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M

EMBOCO COM ARGAMASSA 1:7

REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7

REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4

EM AZULEJO BRANCO 15X15 CM, EXTRA

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, APARENTE

REVESTIMENTOS
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A PENEIRA

CHAPISCO C/ ARG.DE CIMENTO, AREIA, PEDRISCO 1:2:2

ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 15CM, A REVESTIR

ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 20CM, A REVESTIR

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, A REVESTIR

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR

ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, APARENTE

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =  5CM, APARENTE

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, APARENTE

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, APARENTE

ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:8

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO - PREPARO
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO 1:2:2

ALVENARIA
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =  5CM, A REVESTIR

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6



40.32.11 SUDECAP M3 4,18

40.32.12 SUDECAP M3 4,88

40.32.13 SUDECAP M3 5,23

40.32.15 SUDECAP M3 4,10

40.32.16 SUDECAP M3 5,11

40.32.17 SUDECAP M3 6,12

40.32.18 SUDECAP M3 6,45

40.32.20 SUDECAP M3 232,08

40.32.21 SUDECAP M3 266,63

40.32.22 SUDECAP M2 4,01

40.32.23 SUDECAP M2 3,43

40.32.30 SUDECAP M3 36,48

40.32.31 SUDECAP M3 16,54

40.32.32 SUDECAP M3 3,11

40.32.40 SUDECAP M3 18,71

40.32.41 SUDECAP M3 1,66

40.33 SUDECAP
40.33.01 SUDECAP M3 363,75

40.34 SUDECAP
40.34.01 SUDECAP TxKM 0,83

40.34.02 SUDECAP TxKM 0,59

40.37 SUDECAP
40.37.15 SUDECAP T 156,95

40.39 SUDECAP
40.39.01 SUDECAP M2 2,66

40.39.05 SUDECAP M3 16,32

40.39.06 SUDECAP M3 4,95

40.39.07 SUDECAP VG 27,88

40.39.08 SUDECAP VG 56,59

40.39.09 SUDECAP VG 84,47

40.39.10 SUDECAP VG 112,35

40.40 SUDECAP
40.40.01 SUDECAP M3 86,74

40.41 SUDECAP
40.41.01 SUDECAP M2 8,27

40.42 SUDECAP
40.42.01 SUDECAP UN 5,88

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M

DRENO BARBACAN
D = 50MM

TRANSPORTE DMT <= 5KM

TRANSPORTE 5KM< DMT<=10KM

TRANSPORTE 10KM<DMT<=15KM

TRANSPORTE 15KM<DMT<=20KM

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

CONCRETO ASFALTICO
PRE-MISTURADO A FRIO RL-1C- PREPARO, EXCL. TRANSP.

TRABALHOS LACUSTRES
ROCAMENTO E TRANSP.<20M-VEGETACAO MARGINAL A LAGOA

CARGA MANUAL DE VEGETACAO SOBRE CAMINHAO

DESCARGA E ESPALHAMENTO DE BOTA FORA

CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES

CONCRETO DE REGULARIZACAO
TRACO 1;3;6, FORNEC.E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO

TRANSPORTE
TRANSPORTE DMT <= 10KM

TRANSPORTE DMT > 10 KM

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA

REATERRO MANUAL DE VALAS

REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA

REATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO

CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES

ESCAV.MECANICA DE VALAS C/ DESC.S/CAMINHAO H<=1,5M

ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC.S/CAMINHAO 1,5M<H<=3M

ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC.S/CAMINHAO 3,0M<H<=5M

ESCAV. MECANICA DE VALAS DESC.S/ CAMINHAO H>=5,0M

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO FUSTE E BASE

ESCAV. MANUAL TUBULÃO A CÉU ABERTO COM EQUIP ELÉTRICO

ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M<H<=3,0M

ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 3,0M<H<=5,0M

ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H>=5,0M



40.43 SUDECAP
40.43.01 SUDECAP M 1,82

40.60 SUDECAP
40.60.35 SUDECAP UN 892,30

40.60.37 SUDECAP UN 399,97

40.60.40 SUDECAP UN 1.646,54

40.60.50 SUDECAP UN 431,31

40.60.51 SUDECAP UN 385,79

40.60.52 SUDECAP UN 206,47

40.60.53 SUDECAP UN 310,85

40.60.54 SUDECAP UN 419,93

40.60.55 SUDECAP UN 164,49

40.60.56 SUDECAP UN 215,43

40.60.57 SUDECAP UN 278,36

40.60.58 SUDECAP UN 233,58

40.60.59 SUDECAP UN 294,81

40.60.60 SUDECAP UN 411,47

40.60.61 SUDECAP UN 199,55

40.60.62 SUDECAP UN 280,92

40.60.70 SUDECAP UN 566,91

40.60.71 SUDECAP UN 841,31

40.60.72 SUDECAP UN 1.372,21

40.60.73 SUDECAP UN 2.020,42

40.60.74 SUDECAP UN 279,37

40.70 SUDECAP
40.70.01 SUDECAP M2 7,78

40.70.10 SUDECAP M2 8,88

40.70.20 SUDECAP M2 18,07

40.70.21 SUDECAP M2 16,38

40.70.24 SUDECAP M2 16,35

40.70.25 SUDECAP M2 20,13

40.70.26 SUDECAP M2 14,10

40.70.27 SUDECAP M2 15,51

40.80 SUDECAP
40.80.30 SUDECAP M 64,69

40.80.35 SUDECAP UN 381,57

40.80.50 SUDECAP M3 87,97

OLEO SOBRE PEÇAS E SUPERFICIES METÁLICAS

SERVIÇOS AUXILIARES - COPASA

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T5

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 109

LASTRO DE PEDRA BRITADA

LATEX SEM MASSA

OLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA

OLEO S/MASSA SOBRE PEÇAS E FORRO MADEIRA

OLEO C/ 1 DEMÃO DE ZARCÃO SOBRE SERRALHERIA

OLEO C/1 DEMÃO DE ZARCÃO SOBRE PEÇAS METÁLICAS

OLEO SOBRE SERRALHERIA

INSTALAÇAO HIDRAULICA - SANITARIO TIPO I

INSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II

INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - SANITARIO TIPO III

INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II

PINTURA
CAIAÇÃO LISA SOBRE REBOCO OU CONCRETO

INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO I

INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO II

INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO III

INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO I

INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO II

INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO I

INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO II

INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO III

INSTALAÇA0 ELETRICA - DEPOSITO TIPO I

INSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO II

INSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO III

SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA
INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO EMPREITEIRA

INSTALACAO ELETRICA - ESCR.EMPR/DEPOSITO/VESTIARIO

INSTALACAO HIDRAULICA - VESTIARIO

INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I

INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO II

CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO

CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO



40.80.55 SUDECAP M2 6,37

40.80.56 SUDECAP H 176,92

40.87 SUDECAP
40.87.04 SUDECAP M 125,86

40.87.05 SUDECAP M 158,18

40.87.06 SUDECAP M 207,85

40.87.07 SUDECAP M 243,95

40.87.08 SUDECAP M 300,18

40.87.09 SUDECAP M 398,53

40.87.10 SUDECAP M 532,89

40.87.15 SUDECAP M 664,43

41
41.01 SUDECAP
41.01.01 SUDECAP M2 337,97

41.01.02 SUDECAP M2 503,23

41.01.03 SUDECAP M2 266,85

41.01.04 SUDECAP M2 266,85

41.02 SUDECAP
41.02.01 SUDECAP UN 213,55

41.02.02 SUDECAP UN 450,11

42
42.02 SUDECAP
42.02.08 SUDECAP UN 4,50

42.02.09 SUDECAP UN 0,20

42.03 SUDECAP
42.03.01 SUDECAP M2ME 3,99

43
43.01 SUDECAP
43.01.01 SUDECAP MES 18.124,58

44
44.01 SUDECAP
44.01.01 SUDECAP MES 20.289,49

44.01.02 SUDECAP MES 15.445,33

44.01.03 SUDECAP MES 12.828,84

44.01.05 SUDECAP MES 4.630,55

44.01.06 SUDECAP MES 8.171,45

44.01.07 SUDECAP MES 5.742,40

ENGENHEIRO SENIOR

ENGENHEIRO INTERMEDIARIO

ENGENHEIRO

TECNICO DE SEGURANCA

MESTRE DE OBRAS

ENCARREGADO

ANDAIME COM ESTRADOS

SERVICOS TECNICOS
TOPOGRAFIA
EQUIPE DE TOPOGRAFIA

ADMINISTRACAO DA OBRA
MAO DE OBRA

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

DESPESAS FIXAS DIVERSAS
DESPESAS E TAXAS
COPIA HEROGRAFICA FORMATO A1

COPIA XEROX A4 OU OFICIO

EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES

ESCRITORIO DA EMPREITEIRA

VESTIARIO/SANITARIO

BARRACAO DE PESSOAL

DEPOSITO E FERRAMENTARIA

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA

DN= 800 MM

DN= 900 MM

DN= 1000 MM

DN= 1500 MM

INSTALACOES DA OBRA
ESCRITORIOS

EQUIPE DE ESGOTO PARA REDE E LIGACAO

TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2
DN= 400 MM

DN= 500 MM

DN= 600 MM

DN= 700 MM

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO



44.01.08 SUDECAP MES 4.044,00

44.01.09 SUDECAP MES 3.355,90

44.01.10 SUDECAP MES 2.691,75

44.01.12 SUDECAP MES 2.249,60

45
45.01 SUDECAP
45.01.01 SUDECAP MES 1.163,70

45.01.03 SUDECAP MES 1.950,00

45.01.05 SUDECAP MES 2.740,00

45.02
45.02.01 SUDECAP L 4,70

45.02.02 SUDECAP L 3,00

45.02.03 SUDECAP L 3,68

47
47.01 SUDECAP
47.01.02 SUDECAP M 6,07

47.01.03 SUDECAP M 2,74

47.02 SUDECAP
47.02.03 SUDECAP UN 72,83

47.03 SUDECAP
47.03.01 SUDECAP UN 75,37

47.03.02 SUDECAP CJ 186,95

47.03.03 SUDECAP UN 60,75

48
48.05 SUDECAP
48.05.07 SUDECAP UN 261,11

48.32 SUDECAP
48.32.09 SUDECAP CJ 45,94

48.32.12 SUDECAP CJ 42,93

48.32.16 SUDECAP UN 38,15

48.32.17 SUDECAP UN 23,07

48.42 SUDECAP
48.42.02 SUDECAP UN 1.455,65

48.43 SUDECAP
48.43.19 SUDECAP M 136,33

48.43.20 SUDECAP UN 70,63

48.43.21 SUDECAP UN 85,81GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA  30X30 CM

PERFIL CHAPA 18 P/ DIVIS. ARDOSIA D=10CM, H=1,80M

SERVICOS DIVERSOS
ESCADA MARINHEIRO FERRO D= 3/4" C/ GUARDA CORPO

GRELHAS E GRADES
GRELHA DE ACO CA-25 D=1/2" C/5,25CM E L 1 1/4X1/8"

GRADE DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA  25X25 CM

JANELA DE CORRER
JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8", AREA > 1,0 M2

MARCO DE FERRO CANTONEIRA
MARCO DE FERRO CANTONEIRA 1 1/4x1/8", C = 1.65M

MARCO DE FERRO CANTONEIRA 1 1/4x1/8", C = 1,80M

PERFIL CHAPA 18 P/ DIVIS.ARDOSIA D=18CM, H=1,80M

PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM

MOVEIS
MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM

CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT

BANCO 130X40 CM EM MADEIRIT P/ VESTIARIO

SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA

OLEO DIESEL

SERVICOS AUXILIARES DE MARCENARIA
PECAS PADRAO ESCOLA
CAIBRO DE PARAJU APARELHADO NAS 4 FACES 7x4 CM

RIPA DE PARAJU APARELHADA NAS 4 FACES 4x1,5 CM

PORTA

LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL

LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL

LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS  E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL

COMBUSTÍVEIS

GASOLINA

ETANOL

SUB-ENCARREGADO

ALMOXARIFE

APONTADOR

SERVENTE

EQUIPAMENTOS
VEICULOS



48.43.22 SUDECAP UN 128,03

48.43.23 SUDECAP UN 177,35

48.43.24 SUDECAP UN 210,22

48.43.25 SUDECAP M 127,73

48.43.26 SUDECAP UN 260,00

48.43.27 SUDECAP UN 313,63

48.43.28 SUDECAP UN 359,09

48.43.29 SUDECAP UN 408,76

48.43.40 SUDECAP CJ 3.122,18

48.43.50 SUDECAP UN 218,12

48.43.51 SUDECAP UN 312,62

48.43.55 SUDECAP UN 104,25

48.49 SUDECAP
48.49.20 SUDECAP M 75,16

48.49.22 SUDECAP M 47,06

48.49.25 SUDECAP UN 41,60

48.49.51 SUDECAP UN 592,60

48.70 SUDECAP
48.70.05 SUDECAP UN 736,89

48.70.06 SUDECAP UN 1.163,73

48.70.07 SUDECAP UN 922,44

48.70.08 SUDECAP UN 1.145,49

48.70.18 SUDECAP UN 408,95

48.70.19 SUDECAP UN 385,54

48.70.20 SUDECAP UN 545,84

48.70.21 SUDECAP UN 723,69

48.70.22 SUDECAP UN 510,03

48.70.23 SUDECAP UN 613,23

48.70.35 SUDECAP UN 770,48

48.70.36 SUDECAP UN 701,21

48.70.37 SUDECAP UN 890,73

48.70.39 SUDECAP UN 1.186,85

48.70.42 SUDECAP UN 999,25

48.70.43 SUDECAP UN 1.411,75

48.70.59 SUDECAP UN 1.342,15

48.70.60 SUDECAP UN 1.679,52

48.70.62 SUDECAP UN 266,81

PT1- PORTAO DE ABRIR TUBO E TELA 2FL. - 3,00x2,50M

PT2- PORTAO DE ABRIR FERRO E TELA 1FL.- 0,80x1,25M

PF2- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL.- 0,60x2,10M

PF7- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1 FL.- 1,0x2,10M

PF6- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 2FL. 1,60x2,10M

PF3- PORTA DE CORRER FERRO 1x1/8" 1FL.- 1,10x2,10M

PF4- PORTA DE CORRER CHAPA DOBRADA 2 FL.1,50x2,10M

PE-3 PORATAO DE ABRIR EM TUBO E TELA 2 FLS.3,0x2,4

J2 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 1,5x0,50M

J3 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,30x0,50M

J4 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 3,20x0,50M

J11- BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,00x0,50M

J5 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,60x0,50M

PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL.- 0,80x2,10M

SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR
J1 - JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 1,60x1,60M

J9 - JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 3,00x1,60M

J12- JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 2,00x1,60M

J7- JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 2,60x1,60M

J2 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 1,60x0,50M

GRADE DE FERRO QUADRADO DE 3/4" E 3/8"

CANTONEIRA E MASTRO
CONJ. QUADRO E CANTONEIRA 3" P/ TAMPA DE CONCRETO

CONJ.QUADRO E CANTONEIRA 2" E 1 3/4" P/TAMPA CONC.

CANTONEIRA FERRO 1 1/2x3/16" COMP=1,1M C/CUMBADOR

MASTRO DE BANDEIRA PADRAO SUDECAP F.G. D= 2",H= 6M

GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA  80X80 CM

GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA  90X90 CM

GRELHA FERRO REDONDO P/ CAIXA COLETRORA 100X100 CM

CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE PV DE CANAL, I = 6"

GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70

GRADE CHAPA 3/4"x1/8",FERRO 1/4" P/REFLETOR 90x90

GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA  40X40 CM

GRELHA DE FERRO REDOMDO P/CAIXA COLETORA  50X50 CM

GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA  60X60 CM

GRELHA DE ACO CA-25, D=1/2",C/5,25CM E 3/4",L=32CM

GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA  70X70 CM



48.70.64 SUDECAP UN 465,32

48.70.65 SUDECAP UN 672,49

48.70.89 SUDECAP UN 89,05

48.70.90 SUDECAP UN 199,11

48.70.91 SUDECAP UN 147,92

48.70.92 SUDECAP UN 359,05

48.70.93 SUDECAP UN 578,81

48.70.95 SUDECAP UN 67,24

48.70.96 SUDECAP UN 83,35

48.70.97 SUDECAP UN 709,69

48.70.98 SUDECAP M2 124,26

48.72 SUDECAP
48.72.05 SUDECAP UN 538,59

48.72.10 SUDECAP UN 270,74

48.72.12 SUDECAP UN 537,66

48.72.14 SUDECAP UN 409,29

48.72.20 SUDECAP UN 891,53

48.72.22 SUDECAP UN 1.204,99

48.72.26 SUDECAP UN 115,83

48.72.35 SUDECAP UN 1.683,36

48.72.50 SUDECAP M 314,80

48.72.60 SUDECAP UN 550,26

48.72.65 SUDECAP UN 142,16

48.72.90 SUDECAP UN 186,22

48.73 SUDECAP
48.73.01 SUDECAP UN 162,86

48.74 SUDECAP
48.74.05 SUDECAP UN 226,97

48.74.06 SUDECAP UN 369,11

48.74.15 SUDECAP UN 104,32

48.74.20 SUDECAP UN 890,22

48.74.25 SUDECAP UN 1.610,86

48.74.26 SUDECAP UN 827,72

48.74.40 SUDECAP UN 133,89

48.74.50 SUDECAP UN 350,24

48.76 SUDECAP
48.76.05 SUDECAP UN 963,61

GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 0,50x0,70M

SERRALHERIA - CENTRO DE SAUDE (CODEURB)
JF1- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 3.0x1.0 M

MAXIMO AR DE METALON - 0,60x2,00M

CAIXILHO FIXO DE METALON - 1,20x0,30M

PORTA DE CORRER DE METALON - 0,90x2,20M

PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 2FL.- 3,00x2,40M

PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 1FL.- 1,20x2,10M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 0,60x1,20M

ALCAPAO DE CHAPA GALV.18, 0,60x0,60M,INCL.CAIXILHO

ILUMINACAO ZENITAL DE FERRO, CANTONEIRA 1,00x1,00M

SERRALHERIA - VESTIARIO PADRAO
CESTO METALICO DE 45x45x50 CM COM TELA ARTISTICA

SERRALHERIA - UNIDADE DE SAUDE
MAXIMO AR DE METALON - 0,60x1,20M

J3 - MAXIMO AR DE METALON - 1,65x2,90M

J5 - MAXIMO AR DE METALON - 1,65x3,20M

J7 - VENEZIANA DE CHAPA DOBRADA - 0,90x0,30M

P4 - PORTA DE ABRIR DE METALON 1FL. - 1,00x2,90M

GUARDA-CORPO TUBO GV 2" E 1",3 PC. HORIZ. FIX.PISO

BRISE SOLEIL DE METALON/CHAPA VENEZIANA 1,60x1,60M

GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM

SERRALHERIA - POLICLINICA
J1 - JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 1,50x1,50M

J2 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 0,45x1,50M

J4 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 1,20x3,00M

BASCULANTE DE FERRO DE 1x1/8" - 1,50x0,90M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x0,50 M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x1,60 M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 2,60x1,60 M

MAO FRANCESA PARA ENGRAD. CERAMICO 0,35x1,00 M

MAO FRANCESA P/ ENGRAD. CERAMICO 0,50x1,50 M

MAO FRANCESA PARA ENGRAD. CERAMICO 4,20x1,60 M

PT3- PORTAO DE ABRIR FERRO E TELA 2FL.- 1,00x1,60M

PE4- PORTAO DE ABRIR TUBO E TELA 1 FL. 1,20x2,0M

ALCAPAO CHAPA GALV. 18, 0,60x0,60M INCL. CAIXILHO

ALCAPAO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO



48.76.09 SUDECAP UN 308,81

48.76.11 SUDECAP UN 621,38

48.76.12 SUDECAP UN 621,38

48.76.14 SUDECAP UN 469,01

48.76.25 SUDECAP UN 1.798,73

48.76.27 SUDECAP UN 1.024,94

48.76.29 SUDECAP UN 1.057,56

48.76.30 SUDECAP UN 1.092,34

48.76.50 SUDECAP UN 1.047,97

48.76.52 SUDECAP UN 680,46

48.78 SUDECAP
48.78.05 SUDECAP UN 312,49

48.78.06 SUDECAP UN 366,70

48.78.15 SUDECAP UN 1.195,16

48.78.16 SUDECAP UN 194,05

48.78.17 SUDECAP UN 805,56

48.78.20 SUDECAP UN 1.042,71

48.78.25 SUDECAP UN 638,31

48.78.30 SUDECAP UN 1.625,49

48.78.31 SUDECAP UN 762,89

48.78.50 SUDECAP UN 158,84

48.78.55 SUDECAP UN 399,36

48.78.60 SUDECAP UN 133,61

50
50.01 SUDECAP
50.01.08 SUDECAP H 203,95

50.01.09 SUDECAP H 114,57

50.01.30 SUDECAP H 128,96

50.01.31 SUDECAP H 71,81

50.01.32 SUDECAP H 230,19

50.01.33 SUDECAP H 116,58

50.01.70 SUDECAP H 7,77

50.01.71 SUDECAP H 5,75

50.01.72 SUDECAP H 639,21

50.04 SUDECAP
50.04.10 SUDECAP H 137,46

50.04.11 SUDECAP H 75,34

CHP/FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP

BATE ESTACA E MARTELO
CHP/BATE ESTACA MAGAN 850 PM, 44 HP

CHI/BATE ESTACA MAGAN 850 PM, 44 HP

CHP/EQUIP.LAMA ASFALT.CONSMAQ LA 6-6.0M3 30 HP

CHI/EQUIP.LAMA ASFALT.CONSMAQ LA-6-6.0M3 30 HP

CHP/CAMIN.LAMA ASF. FORD 1519, CONSMAQ LA-6-6.0M3

CHI/CAMIN.LAMA ASF. FORD 1519, CONSMAQ LA-6-6.0M3

CHP/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

CHI/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 0,90x0,70M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 0,60x1,20M

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO
ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA
CHP/VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M POT. 74 KW/100 HP, CAP. 400 T/H

CHI/VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

P3 - PORTA DE ABRIR DE METALON 1FL. 0,80x2,20M

P2 - PORTA DE CORRER DE METALON 1FL. 1,20x2,20M

PORTA DE CORRER DE FERRO/TELA ARTISTEX- 1,75x2,10M

PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 2FL.- 3,00x2,50M

PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 1FL.- 1,00x2,10M

ALCAPAO DE CHAPA GALV.18,0,60x0,60M, INCL.CAIXILHO

PORTAO DE METALON 50x20 A CADA 15 CM - 1.1x2.0 M

SERRALHERIA - CRECHE
J1 - MAXIMO AR DE METALON 0,60x1,20M

J2 - MAXIMO AR DE METALON 0,60x2,00M

P1 - PORTA DE ABRIR DE METALON 2FL. - 1,50x2,20M

COMPLEMENTO SUPERIOR DE P1 - 1,50x1,10M

JF5- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 0.5x2.8 M

PF1- PORTA DE CORRER - METALON/FERRO - 2.625x2.8 M

PF2- PORTA DE ABRIR - VENEZIANA-CHAPA - 0.7x2.8 M

PF2A- PORTA DE ABRIR - VENEZIANA-CHAPA - 0.8x2.8 M

PF2B- PORTA DE ABRIR - VENEZIANA-CHAPA - 0.9x2.8 M

PORTAO DE METALON 50x20 A CADA 15 CM - 2.2x2.0 M

JF3- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 0.5x1.0 M

JF4- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 1.1x1.5 M

JF4A- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 1.1x1.5 M



50.05 SUDECAP
50.05.10 SUDECAP H 2,03

50.05.11 SUDECAP H 0,50

50.06 SUDECAP
50.06.02 SUDECAP H 5,67

50.06.03 SUDECAP H 4,33

50.06.04 SUDECAP H 7,08

50.06.05 SUDECAP H 4,59

50.10 SUDECAP
50.10.08 SUDECAP H 84,47

50.10.09 SUDECAP H 40,95

50.10.12 SUDECAP H 91,84

50.10.13 SUDECAP H 41,79

50.10.36 SUDECAP H 91,58

50.10.37 SUDECAP H 42,30

50.10.50 SUDECAP H 92,85

50.10.51 SUDECAP H 43,02

50.10.68 SUDECAP H 87,19

50.10.69 SUDECAP H 39,84

50.10.80 SUDECAP H 11,02

50.10.81 SUDECAP H 7,58

50.10.82 SUDECAP H 98,21

50.10.83 SUDECAP H 46,04

50.11 SUDECAP
50.11.10 SUDECAP H 199,24

50.11.11 SUDECAP H 59,17

50.11.28 SUDECAP H 121,01

50.11.29 SUDECAP H 45,35

50.11.30 SUDECAP H 83,71

50.11.31 SUDECAP H 41,49

50.13 SUDECAP
50.13.22 SUDECAP H 95,80

50.13.23 SUDECAP H 41,02

50.13.40 SUDECAP H 132,55

50.13.41 SUDECAP H 43,49

50.13.42 SUDECAP H 134,10

50.13.43 SUDECAP H 44,47

CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,20 M
CHP/ROLO VIBRAT. DYNAPAC CA-25 LISO - STD  P/SOLOS

CHI/ROLO VIBRAT. DYNAPAC CA-25 LISO - STD  P/SOLOS

CHP/ROLO VIBRAT.DYNAPAC CA25 PD(PE CARNEIRO C/TR.)

CHI/ROLO VIBRAT.DYNAPAC CA25 PD(PE CARNEIRO C/TR.)

CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -152HP

CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -152HP

CHP/CARREGADEIRA DE PNEUS C/ VASSOURA SPS 155 45W

CHI-CARREGADEIRA DE PNEUS C/VASSOURA SPS 155 45W

COMPACTADOR
CHP/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,20 M

CHI/GUINDAUTO MADAL PBK - 6500

CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500

CHI/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500

CARREGADEIRA
CHP/CARREGADEIRA CAT-950G - NACIONAL 180 HP

CHI/CARREGADEIRA CAT-950G - NACIONAL 180 HP

CHI/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L

CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000

CHI/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L

CHP/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE

CHI/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE

CHP/GUINDAUTO MADAL PBK - 6500

CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO
CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1317 WE

CHI/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1317 WE

CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1519

CHI/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1519

CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L

CHI/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR

BOMBA D'AGUA E LAMA
CHP/BOMBA HIDROSUL 2" ASI-250-36M3/H C/20M MANGUEI

CHI/BOMBA HIDROSUL 2" AS1-250-36M3/H C/20M MANGUE

CHP/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI

CHI/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI

BETONEIRA
CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR



50.13.44 SUDECAP H 99,79

50.13.45 SUDECAP H 36,07

50.13.46 SUDECAP H 101,17

50.13.47 SUDECAP H 36,93

50.13.50 SUDECAP H 39,60

50.13.51 SUDECAP H 25,56

50.13.54 SUDECAP H 144,88

50.13.55 SUDECAP H 50,40

50.13.74 SUDECAP H 8,94

50.13.75 SUDECAP H 3,11

50.13.78 SUDECAP H 5,16

50.13.79 SUDECAP H 1,34

50.14 SUDECAP
50.14.10 SUDECAP H 75,61

50.14.11 SUDECAP H 21,67

50.16 SUDECAP
50.16.52 SUDECAP H 178,22

50.16.53 SUDECAP H 78,09

50.19 SUDECAP
50.19.16 SUDECAP H 14,59

50.19.17 SUDECAP H 13,96

50.19.62 SUDECAP H 15,07

50.19.63 SUDECAP H 14,29

50.19.66 SUDECAP H 1,73

50.20 SUDECAP
50.20.06 SUDECAP H 76,13

50.20.07 SUDECAP H 34,21

50.20.18 SUDECAP H 119,74

50.20.19 SUDECAP H 53,75

50.20.20 SUDECAP H 159,47

50.20.21 SUDECAP H 59,18

50.21 SUDECAP
50.21.01 SUDECAP H 19,74

50.21.02 SUDECAP H 16,51

50.25 SUDECAP

50.25.08 SUDECAP H 6,00

50.25.09 SUDECAP H 4,50

ROCADEIRA
CHP/ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC

CHI/ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC

GRADE DE DISCO

CHP/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE

CHI/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE

CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2)

CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2)

CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

CHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

CHP/ESCAVADEIRA NEW HOLAND FX - 215 LC

CHI/ESCAVADEIRA NEW HOLAND FX - 215 LC

CHP/PERFURATRIZ BJ 571-4L 78PCM

CHI/PERFURATRIZ BJ 571-4L 78PCM

CHP/MARTELETE BJ-32

CHI/MARTELETE BJ-32

MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

ESCAVADEIRA E DRAGA

CHP/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM

CHI/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM

DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME
CHP/CAMIN.DISTR.BETUME FORD 1519, ALMEIDA D-72 D

CHI/CAMIN.DISTR.BETUME FORD 1519, ALMEIDA D-72 D

EQUIPAMENTO DE PERFURACAO E ROMPEDOR

CHI/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL

CHP/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL

CHI/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL

COMPRESSOR E ACESSORIOS

CHI/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 PE DE CARNEIRO

CHI/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 PE DE CARNEIRO

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CC-900 LISO

CHI/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CC-900 LISO

CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO



50.27 SUDECAP
50.27.16 SUDECAP H 244,98

50.27.17 SUDECAP H 122,86

50.31 SUDECAP
50.31.10 SUDECAP H 68,01

50.31.11 SUDECAP H 30,46

50.32 SUDECAP
50.32.08 SUDECAP H 156,19

50.32.09 SUDECAP H 67,60

50.36 SUDECAP
50.36.08 SUDECAP H 487,97

50.36.09 SUDECAP H 206,70

50.36.10 SUDECAP H 182,37

50.36.11 SUDECAP H 71,38

50.36.66 SUDECAP H 106,59

50.36.67 SUDECAP H 27,65

50.37 SUDECAP
50.37.22 SUDECAP H 75,62

50.37.23 SUDECAP H 58,38

50.39 SUDECAP
50.39.10 SUDECAP H 1,86

50.39.11 SUDECAP H 0,69

50.41 SUDECAP

50.41.01 SUDECAP H 21,33

50.41.02 SUDECAP H 16,05

50.41.11 SUDECAP H 8,58

50.41.12 SUDECAP H 1,36

CHI/M0T0-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62

CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 13HP

CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 13HP

CHI/USINA DE ASFALTO A FRIO 40T PMF-33 EE CAP40/60

VIBRADOR
CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM

CHI/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM

EQUIPAMENTOS DE APOIO

CHP/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62

CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMINA 140 HP

CHI/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMINA 140 HP

CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG

CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG

USINA DE ASFALTO, SOLOS E CONCRETO
CHP/USINA DE ASFALTO A FRIO 40T PMF-33 EE CAP40/60

MOTONIVELADORA
CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA 
DE 3,7 M
CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA 
DE 3,7 M
TRATOR
CHP/TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR D8

CHI/TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR D8

GUINDASTE
CHP/ GUINDASTE WTTA - 16G

CHI/ GUINDASTE WTTA - 16G

MAQUINA E APARELHO DE SOLDA
CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A

CHI/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A



13. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Apresentamos a seguir a Anotação de Responsabilidade Técnica

153



218,54

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM E SONDAGEM...........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

.

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:
UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:
Bairro:
UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004727298

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

-  A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante

do  pagamento ou conferência no site do Crea.

- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 218,54 000000000460567127/08/2018

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

m

m

m

m

m

m

1 - CONSULTORIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

2 - ELABORAÇÃO

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ORÇAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via do Profissional

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:

154
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM E SONDAGEM...........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

.

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:
UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:
Bairro:
UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004727298

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

-  A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante

do  pagamento ou conferência no site do Crea.

- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 218,54 000000000460567127/08/2018

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

m

m

m

m

m

m

1 - CONSULTORIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

2 - ELABORAÇÃO

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ORÇAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:

155



218,54

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM E SONDAGEM...........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

.

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:
UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:
Bairro:
UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004727298

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

-  A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante

do  pagamento ou conferência no site do Crea.

- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 218,54 000000000460567127/08/2018

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

m

m

m

m

m

m

1 - CONSULTORIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

2 - ELABORAÇÃO

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ORÇAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via do Contratante

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:
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14. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 – ORÇAMENTO, referente ao Projetos 

de Prolongamento Avenida José Armando Queiros em Patrocínio/MG; Prolongamento 

da Canalização do Córrego Rangel – Segmento: Interseção da Avenida das Cerejeiras 

até o Entrº Avenida Marciano Pires, e possui 213 (Duzentas e treze) folhas 

numericamente ordenadas. 

Montes Claros, 06 de agosto de 2019. 

Engº Carlos Roberto Teles Fernandes 
Coordenador Geral e Responsável Técnico 
Kalu Serviços de Engenharia – LTDA 

Engª Bárbara Wiara Teles dos Reis 
Coordenadora Geral e Responsável Técnico 
KALU Engenharia 
CREA-MG 191.336/D. 

Engº Guilherme Antônio de Oliveira Silva 
Responsável Técnico 
KALU Engenharia 
CREA-MG 190.849/D. 
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