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1. APRESENTACAO

A KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME, com sede na Rua Joao
Pessoa, 04, Bairro Santo Anténio, Montes Claros — MG, CEP: 39402-266,
inscrita no CNPJ sob o n° 24.031.830/0001-44, apresenta a elaboracédo de
servigos e estudos técnicos, servigos preliminares, projetos executivos, e apoio
técnico em obra de avenida e de uma rede de macro drenagem urbana, abaixo
listado, em atendimento a Ordem de Servico, assinado com a Prefeitura

Municipal de Patrocinio - Estado de Minas Gerais.
Esta sendo apresentado:

Projeto Executivo, Logradouro: Prolongamento Avenida José Armando
Queiros em Patrocinio/MG;
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85.

Projeto Executivo, Prolongamento da Canalizagdo do Corrego Rangel —
Avenida José Armando Queiros em Patrocinio/MG;
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+11,42

SUB-TRECHO: Intersecdo da Avenida das Cerejeiras até o Entr® Avenida

Marciano Pires
EXTENSAO: 0,891 km

O Projeto em sua forma de apresentagdo consta de 3 (trés) volumes assim

identificados:
VOLUME 01 - RELATORIO DO PROJETO E DOCUMENTOS
Objetivo:

Fornecer os estudos realizados e os projetos desenvolvidos, bem como os
elementos necessarios a elaboragcdo da Proposta para a Concorréncia de

Construcao.

Apresentar, Estudos Geotécnicos, em formato A-4 os levantamentos realizados

no campo, os calculos efetuados no escritério e os ensaios de laboratorio.

Apresentar, Notas de Servico e Calculo de Volume, em formato A-4 as notas
de servico para execucgao do terrapleno e os volumes respectivos, bem como

elementos adicionais a relocag&o do trecho, constando os seguintes topicos:
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VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUCAO
Objetivo:

Apresentar em formato A-1 as plantas, graficos e desenhos necessarios a

execugao da obra projetada.

VOLUME 03 — CUSTOS E ORCAMENTO / MEMORIAL DESCRITIVO
Objetivo:

Apresentar o custo de todas as obras necessarias a execugao do Projeto,
indicando e justificando os métodos adotados na sua obtengdo. E apresentado

em formato A4.

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 — REVISAO - 01 - ORCAMENTO.
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2. INFORMATIVO DO PROJETO

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir de dados fornecidos por estudos
topograficos e de trafego, o mesmo tem como objetivo a definicdo geométrica
das pistas de rolamento de implantacdo e pavimentagdo, assim como, das
intersec¢des e acesso, detalhando o plani-altimétrico do terreno e determinando
a geometria da segao transversal.

O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas
dimensodes reais e a confirmacgao do relevo terrestre para implantacéo da obra.

O projeto de pavimentagcdo da pista de rolamento, tem como finalidade
dimensionar a estrutura destinada técnica e economicamente a resistir
esforgcos procedentes do trafego de veiculos e clima, garantindo conforto e
seguranga aos usuarios.

O projeto de drenagem instrui a utilizagdo adequada de seus dispositivos, com
objetivo de retirar os excessos de agua que se precipitam sobre o corpo da via,
assegurando estabilidade na construgao.

O projeto de sinalizagdo constitui-se em um sistema de dispositivos fixos de
controle de trafego, com objetivo de ordena, advertir, orientar e educar seus
usuarios afim de garantir uma adequada utilizagao e seguranga na via.
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3. ORCAMENTO

O orcamento foi elaborado de acordo com a estrutura da tabela de precos
(onerada), “CADERNO DE ENCARGOS DA SUDECAP”, com a data base

de Abril/2019.

Na precos unitarios dos servigos Planilhados, foram considerados apenas os

custos diretos. Toda a mao de obra indireta (encarregado, auxiliar, vigia,

apontador, etc.) e demais custos indiretos nao previstos na Planilha especifica

de orcamento, serdo computados e incluidos no calculo do BDI (Bonificagédo e

Despesas Indiretas).

Sobre os valores da planilha foi aplicado o BDI (Bonificacdo e Despesas

Indiretas), com paréametros da Equagao Acordao TCU 2.622/2013 — Plenario,

levando-se em conta o Quartil médio.

PARCELAS DO BDI (%)

1 Quartil Médio 3 Quartil
3,00% 4,00% 5,50%
0,80% 0,80% 1,00%
0,97% 1,27% 1,27%
0,59% 1,23% 1,39%
6,16% 7,40% 8,96%
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Apresentamos a seguir o resumo do Orgamento.

4. RESUMO DO ORCAMENTO
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RESUMO DO ORCAMENTO - DESONERADO

DISCRIMINACAO SEM BDI (R$) | COM BDI (R$)
SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DA OBRA 82.210,19 103.776,47
DEMOLICOES E REMOCOES 23.597,68 29.784,76
TRABALHOS EM TERRA 1.102.457,67 1.389.371,65
GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL) 3.653.150,09 4.611.484,81
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 207.741,78 262.237,67
PAVIMENTAGAO 1.100.560,65 1.389.349,51
SINALIZAGAO 139.174,26 175.693,84
URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 690.301,97 871.438,29

TOTAL GERAL 6.999.194,29 8.833.137,00

Data Base: ABR/2019
LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA
MARCIANO PIRES
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85
EXTENSAO: 0,882 km
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Apresentamos a seguir a Planilha Orgamentaria.

5. PLANILHA ORCAMENTARIA
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO
LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES DATA BASE: abr/19
SEGMENTO: Estaca 0+00 & Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km
PREGOS UNITARIOS . PREGOS TOTAIS  (R$)
iTEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DMT [UNID. | QUANT. (R$) el
S/BDI cieo | (N-Pesen) S/BDI C/BDI
01. SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DA OBRA

1.1 01.01 | SUDECAP |ESCRITORIO DE OBRA
111 | 01.01.09 | SUDECAP |ESCRITORIO DE FISCALIZACAO TIPO i UN 1,00 6.286,55|  7.936,15 26,24% 6.286,55 7.936,15
112 | 01.01.12 | SUDECAP |ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO I UN 1,00 6.286,55|  7.936,15 26,24% 6.286,55 7.936,15
1.2 01.02 | SUDECAP |BARRACAO DE OBRA
121 | 01.02.08 | SUDECAP |VESTIARIO TIPO IiI UN 1,00 10.753,85|  13.575,67 26,24% 10.753,85 13.575,67
122 | 01.02.11 | SUDECAP |AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 60,00 57,71 72,85 26,24% 3.462,60 4.371,00
1.2.3 | 01.02.14 | SUDECAP |DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO Il UN 1,00 7.648,00]  9.654,84 26,24% 7.648,00 9.654,84
124 | 01.02.15 | SUDECAP |DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1,00 247469|  3.124,05 26,24% 2.474,69 3.124,05
125 | 01.02.22 | SUDECAP |INSTALACAO SANITARIA TIPO Il UN 1,00 7.801,00]  9.847,99 26,24% 7.801,00 9.847,99
126 | 01.02.26 | SUDECAP |REFEITORIO TIPO i UN 1,00 3.871,05|  4.886,81 26,24% 3.871,05 4.886,81
1.3 01.03 | SUDECAP |PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
131 | 01.03.02 | SUDECAP |PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRAO SUDECAP M2 24,00 201,36 254,19 26,24% 4.832,64 6.100,56
1.4 01.04 | SUDECAP |TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E Ill)
141 | 01.04.02 | SUDECAP |COMPENSADO 10MM FIXAGAO ENTERRADA SEM INFORME M 220,00 65,35 82,49 26,24% 14.377,00 18.147,80
14.2 | 01.04.05 | SUDECAP |INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 24,00 43,00 54,28 26,24% 1.032,00 1.302,72
143 | 01.04.06 | SUDECAP |DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXACAO ENTERRADA M 220,00 36,83 46,49 26,24% 8.102,60 10.227,80
15 01.06 | SUDECAP |INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
151 | 01.06.01 | SUDECAP |PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1,00 450,11 568,21 26,24% 450,11 568,21
152 | 01.06.05 | SUDECAP |PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00 289,55 365,52 26,24% 289,55 365,52
1.6 01.08 | SUDECAP |REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
1.6.1 | 01.08.01 | SUDECAP |TUBOPVC D= 100 MM M 120,00 13,95 17,61 26,24% 1.674,00 2.113,20
1.6.2 | 01.08.20 | SUDECAP |TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 300,00 443 5,59 26,24% 1.329,00 1.677,00
1.6.3 | 01.08.21 | SUDECAP |TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 300,00 513 6,47 26,24% 1.539,00 1.941,00

TOTAL SERVICOS PRELIMINARES 82.210,19 103.776,47
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km

DATA BASE:

abr/19

PRECOS UNITARIOS

PRECOS TOTAIS (R$)

iTEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DMT [UNID. | QUANT. (R$) el
S/BDI cieo | (N-Pesen) S/BDI C/BDI
02. DEMOLICOES E REMOCOES

21 0211 | SUDECAP |DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
211 | 02.11.04 | SUDECAP |PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 29,40 4,64 5,85 26,24% 136,41 171,99
212 | 02.11.07 | SUDECAP |DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 147,84 9,67 12,20 26,24% 1.429,61 1.803,64
2.2 02.12 | SUDECAP |CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO
221 | 02.12.01 | SUDECAP [CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 308,00 1,82 2,29 26,24% 560,56 705,32
23 02.13 | SUDECAP |DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
231 | 02.13.04 | SUDECAP [ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 6,60 100,86 127,32 26,24% 665,67 840,31
24 02.27 | SUDECAP |CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
241 | 0227.02 | SUDECAP |MECANICA M3 6,60 1,71 2,15 26,24% 11,28 14,19
25 02.28 | SUDECAP |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO (ENTULHO)
251 | 02.28.04 | SUDECAP |DMT >5KM M3KM | 33,62 1,23 1,55 26,24% 41,35 52,11
26 0231 | SUDECAP |SUPRESSAO DE ARVORE
261 | 0231.02 | SUDECAP |SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 120,00 172,94 218,31 26,24% 20.752,80 26.197,20

TOTAL DEMOLICOES E REMOCOES 23.597,68 29.784,76

03. TRABALHOS EM TERRA

3.1 03.01 | SUDECAP |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
3141 | 03.01.03 | SUDECAP |DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT M2 | 59.920,00 0,41 0,51 26,24% 24.567,20 30.559,20
3.2 03.05 | SUDECAP |ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA
3241 | 03.05.01 | SUDECAP |EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 | 83.969,58 4,14 522 26,24% 347.634,04 438.321,18
3.3 03.13 | SUDECAP |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
334 | 03.13.01 | SUDECAP [DMT <=1 KM M3 | 34.873,55 2,38 3,00 26,24% 82.999,04 104.620,65
332 | 03.13.04 | SUDECAP [DMT >5KM 12,0 | M3KM | 294.576,15 1,23 1,55 26,24% 362.328,66 456.593,03
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CERE:lEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES DATA BASE: abr/19
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km
PREGOS UNITARIOS 9 PREGOS TOTAIS  (RS)
iTEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DMT [UNID. | QUANT. (RS) (%) BOI
S/BDI cieo | (N-Pesen) S/BDI C/BDI

3.4 03.15 | SUDECAP |ATERRO COMPACTADO
34.1 | 03.15.01 | SuDECAP [COM ROLO VIBRATORIO M3 | 44.842,05 3,11 3,02 26,24% 139.458,77 175.780,83
3.5 03.17 | SUDECAP |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS
351 | 03.17.01 | SUDECAP [H<=1,5M M3 80,00 36,48 46,05 26,24% 2.918,40 3.684,00
3.6 03.18 | SUDECAP |ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
361 | 03.18.01 | SUDECAP [H<=1.5M M3 | 24.287,14 3,30 4,16 26,24% 80.147,56 101.034,50
36.2 | 03.18.02 | suDECAP [1.5M<H<=3.0M M3 88,26 4,18 5,27 26,24% 368,92 465,13
3.7 03.22 | SUDECAP |REATERRO DE VALA
371 | 03.22.02 | SUDECAP [COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 399,16 16,54 20,88 26,24% 6.602,10 8.334,46
3.8 03.23 | SUDECAP |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO
381 | 03.23.03 | SUDECAP |COM PLACA VIBRATORIA M2 473,04 343 4,33 26,24% 1.622,52 2.048,26
3.9 DEER-MG |SERVICOS NAO REAJUSTAVEIS
3.9.1 DEER-MG |INDENIZAGAO DE JAZIDA sl 1,00 53.810,46| 67.930,41 26,24% 53.810,46 67.930,41

TOTAL TRABALHOS EM TERRA 1.102.457,67| 1.389.371,65

04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES (MODULO DE CANAL)

41 0501 | SUDECAP |ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
411 | 05.01.02 | SUDECAP |ARRUMADA M3 | 3.43849 182,49 230,37 26,24% 627.490,04 792.124,94
4.2 05.02 | SUDECAP [TUBO DE CONCRETO POROSO
421 | 05.02.02 | SUDECAP |D=0,20M M 100,00 42,93 54,19 26,24% 4.293,00 5.419,00
43 0503 | SUDECAP |CONCRETO DE REGULARIZAGAO
431 | 05.03.01 | SUDECAP |TRAGO 1:3:6,FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 33,60 363,75 459,19 26,24% 12.222,00 15.428,78
44 05.04 | SUDECAP |FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA
441 | 05.04.01 | SUDECAP |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 | 1.480,00 59,18 74,70 26,24% 87.586,40 110.556,00
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO
LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES DATA BASE: abr/19
SEGMENTO: Estaca 0+00 & Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km
PREGOS UNITARIOS . PREGOS TOTAIS  (R$)
iTEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DMT [UNID. | QUANT. (R$) el
S/BDI cieo | (N-Pesen) S/BDI C/BDI

45 05.05 | SUDECAP |ARMAGAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAGAO
451 | 05.05.01 | SUDECAP [ACO CA-50 OU CA-60 KG | 19.535,00 8,21 10,36 26,24% 160.382,35 202.382,60
46 05.06 | SUDECAP |JUNTA ELASTICA
461 | 05.06.01 | SUDECAP [JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 85,60 107,64 135,88 26,24% 9.213,98 11.631,32
47 05.07 | SUDECAP |CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAGAO E ADENSAMENTO
471 | 05.07.45 | SUDECAP [FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 456,00 335,38 423,38 26,24% 152.933,28 193.061,28
48 05.09 | SUDECAP |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
481 | 05.09.02 | SUDECAP [BRITA M3 40,00 84,94 107,22 26,24% 3.397,60 4.288,80
4.9 0511 | SUDECAP |MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
491 | 05.11.01 | SUDECAP [MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 | 16.698,76 5,34 6,74 26,24% 89.171,37 112.549,64
4.10 0512 | SUDECAP |DRENO BARBACAN
4101 | 05.12.01 | SUDECAP |DRENO BARBACAN - D= 50 MM M2 | 3.267,00 5,88 7,42 26,24% 19.209,96 24.241,14
4.1 0513 | SUDECAP |DRENOS DE GALERIA
4111 | 05.13.01 | SUDECAP |DRENO DE ALIVIO UN 480,00 10,66 13,45 26,24% 5.116,80 6.456,00
4.12 0520 | SUDECAP |GABIAO
4121 | 05.20.01 | SUDECAP [TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 | 1.852,44 348,97 440,54 26,24% 646.444,24 816.071,71
4122 | 05.20.07 | SUDECAP [TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 | 263714 505,35 637,95 26,24%|  1.332.676,70|  1.682.360,94
4.13 09.03 | SUDECAP |CAMADA DE REGULARIZACAO (CIMENTO/AREIA)
4131 | 09.03.03 | SUDECAP |[ARGAMASSA TRACO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM M2 | 16.283,99 30,89 38,99 26,24% 503.012,37 634.912,66

TOTAL GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 3.653.150,09 | 4.611.484,81

05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

5.1 19.04 | SUDECAP |REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
5141 | 19.04.01 | SUDECAP [DN= 400 MM M 154,00 90,07 113,70 26,24% 13.870,78 17.509,80
512 | 19.04.03 | SUDECAP [DN= 600 MM M 296,00 154,14 194,58 26,24% 45.625 44 57.595,68
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO
LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES DATA BASE: abr/19
SEGMENTO: Estaca 0+00 & Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km
PREGOS UNITARIOS . PREGOS TOTAIS  (R$)
iTEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DMT [UNID. | QUANT. (R$) el
S/BDI cieo | (N-Pesen) S/BDI C/BDI
513 | 19.04.05 | SUDECAP [DN= 800 MM M 30,00 234,24 295,70 26,24% 7.027,20 8.871,00
514 | 19.04.07 | SUDECAP [DN= 1000 MM (Bueiro Duplo) M 41,00 333,07 420,46 26,24% 13.655,87 17.238,86
5.2 19.07 | SUDECAP |CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR
524 | 19.07.01 | SUDECAP [TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 115,48 334,74 422,57 26,24% 38.655,77 48.798,38
53 19.08 | SUDECAP [FORMA PARA BERGO
534 | 19.08.01 | SUDECAP |EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40 16,94 21,38 26,24% 5.224,29 6.593,59
5.4 19.10 | SUDECAP [ALA DE REDE TUBULAR
544 | 19.10.03 | SUDECAP [D= 600 MM UN 9,00 821,23|  1.036,72 26,24% 7.391,07 9.330,48
542 | 19.10.07 | SUDECAP [D=1000 MM UN 2,00 1.147,81|  1.448,99 26,24% 2.295,62 2.897,98
55 19.11 | SUDECAP |CAIXA PARA BOCA LOBO
551 | 19.11.01 | SUDECAP |SIMPLES UN 12,00 714,54 902,03 26,24% 8.574,48 10.824,36
552 | 19.11.02 | SUDECAP [DUPLA UN 12,00 1.320,92|  1.667,53 26,24% 15.851,04 20.010,36
5.6 19.12 | SUDECAP |ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO
564 | 19.12.01 | SUDECAP [SIMPLES M 4,45 632,52 798,49 26,24% 2.814,71 3.553,28
57 19.13 | SUDECAP |CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
574 | 19.13.02 | SUDECAP [TIPO B (CONCRETO)- PADRAO SUDECAP UN 36,00 203,97 257,49 26,24% 7.342,92 9.269,64
5.8 19.14 | SUDECAP |CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
5841 | 19.14.02 | SUDECAP [TIPO B (CONCRETO)- PADRAO SUDECAP UN 36,00 83,79 105,77 26,24% 3.016,44 3.807,72
5.9 19.15 | SUDECAP |CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
591 | 19.15.03 | SUDECAP [D= 600 MM UN 4,00 1.091,94|  1.378,46 26,24% 4.367,76 5.513,84
5.10 19.18 | SUDECAP |POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP
5101 | 19.18.03 | SUDECAP [D= 600 MM UN 1,00 151550  1.913,16 26,24% 1.515,50 1.913,16
5102 | 19.18.05 | SUDECAP [D= 800 MM UN 2,00 178142  2.248,86 26,24% 3.562,84 4.497,72
5.11 19.21 | SUDECAP |CHAMINE DE POCO DE VISITA - PADRAO SUDECAP
5111 | 19.21.02 | SUDECAP |TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM ACO CA 25 M 2,60 294,39 371,63 26,24% 765,41 966,23
512 19.22 | SUDECAP |TAMPAO DE POCO DE VISITA

]
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES DATA BASE: abr/19
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km
, ) i HHEgE : bln7diion3 (%) BDI PRECOS TOTAIS  (R$)
iTEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DMT [UNID. | QUANT. (R$) N Deson
S/BDI c/epl | (N-Peson) S/BDI C/BDI
5121 | 19.22.02 | SUDECAP |FERRO FUNDIDO NODULAR UN 3,00 730,95 922,75 26,24% 2.192,85 2.768,25
5.13 19.30 | SUDECAP [SARJETA - PADRAO SUDECAP
5131 | 19.30.05 | SUDECAP |TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 1.025,86 19,20 24,23 26,24% 19.696,51 24.856,58
5.14 1931 | SUDECAP [CANALETA - PADRAO SUDECAP
5141 | 19.31.08 | SUDECAP |TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 12,00 135,76 171,38 26,24% 1.629,12 2.056,56
5.15 19.32 | SUDECAP |ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
5151 | 19.32.01 | SUDECAP |TIPO A - MADEIRA ROLICA D=6 A 10 CM M2 252,00 10,58 13,35 26,24% 2.666,16 3.364,20
TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES 207.741,78 262.237,67
06. PAVIMENTACAO
6.1 72961 sinapi  |REGULARIZACAQ E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m? 13.875,63 1,24 1,57 26,24% 17.205,78 21.720,60
ESPESSURA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
6.2 96390 SINAPI  |MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, me 2.726,61 41,38 52,24 26,24% 112.827,12 142.433,13
CARGA E TRANSPORTE E SOLO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
6.3 96390 SINAPI  [MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVACAO, m? 2.307,98 41,38 52,24 26,24% 95.504,21 120.564,67
CARGA E TRANSPORTE E SOLO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA . .
6.4 95877 SINAPL | IMENTADA, DMT ATE 30 KM mxkm | 71.465,83 0,86 1,09 26,24% 61.460,61 77.587,97
65  |96401 sinap [EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (Inclusive m: | 1319192 6,59 832|  2624% 86.934,75|  109.746,57
fornecimento ligante, Transporte)
6.6 72943 sinap  [FXECUGAOQ DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive m? 3.680,00 1,87 2,36 26,24% 6.881,60 8.687,34
fornecimento ligante, Transporte)
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
6.7 95993 SINAPI  |[BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, m? 697,73 1.022,24|  1.290,48 26,24% 713.247,51 900.404,80
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES
SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km

DATA BASE:

abr/19

PRECOS UNITARIOS

PREGOS TOTAIS  (R$)

0,
iTEM | copIGO | FONTE DESCRIGAO DMT |[UNID. | QUANT. (R$) N( A'D)e':ﬂ
S/BDI ceor | (N ) S/BDI C/BDI
TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA . .
68  [95875 SINAPL | |0 EANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM mxkm |  5.855,02 1,11 1,40 26,24% 6.499,07 8.204,43
TOTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO 1.100.560,65 |  1.389.349,51
07. SINALIZACAO
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE s .
7.1 s/c COMP. | EaINA AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m 1.190,00 16,64 21,01 26,24% 19.804,90 25.001,74
SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA
7.2 s/c COMP. |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS m? 196,00 25,18 31,79 26,24% 4.935,84 6.231,02
DE VIDRO
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA s .
73 s/c COMP. | TENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT m 54,90 369,36 466,28 26,24% 20.277,70 25.598,61
74 s/c COMP. ;%i%%?g‘gi’}gg AEL COLOCAGAO DE TACHA REFLETIVA unid 1.147,00 14,41 1820  26,24% 16.532,90 20.871,17
75 s/c COMP. ;%E%ED?Q’&%TSS AEL COLOCAGAO DE TACHA REFLETIVA unid 860,00 44,47 56,14 26,24% 38.247,92 48.284,24
7.2 17.50 | SUDECAP |PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO
PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE s .
721 | 17.5011 | SUDECAP |/ oy oo e A m 3.150,00 12,50 15,78 26,24% 39.375,00 49.707,06
TOTAL DAS OBRAS DE SINALIZAGAO 139.174,26 175.693,84
08. URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 21.03 | SUDECAP |MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
81.1 | 21.03.04 | SUDECAP [MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM M 1.061,86 39,62 50,02 26,24% 42.070,89 53.110,36
8.2 21.04 | SUDECAP |REMOGCAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
821 | 21.04.01 | sUDECAP |PREMOLDADO DE CONCRETO M 19,60 23,76 29,99 26,24% 465,69 587,89
8.3 21.05 | SUDECAP |PASSEIOS
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PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - DESONERADO
LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
SUB-TRECHO: INTERSECAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES DATA BASE: abr/19
SEGMENTO: Estaca 0+00 & Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km
PREGOS UNITARIOS . PREGOS TOTAIS  (R$)
iTEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DMT [UNID. | QUANT. (R$) el
S/BDI cieo | (N-Pesen) S/BDI C/BDI

831 | 21.05.01 | SUDECAP |DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 | 7.584,65 30,13 38,04 26,24% 228.525,50 288.490,96
8.4 21.07 | SUDECAP |LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO
841 | 21.07.01 | SUDECAP [SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 455,07 12,16 15,35 26,24% 5.533,65 6.985,69
8.6 21.30 | SUDECAP |GRAMACAO EM PLACA, INCLUSIVE PLANTIO
8.6.1 | 21.30.07 | SUDECAP |GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 | 13.597,04 13,23 16,70 26,24% 179.888,83 227.091,95
8.7 2131 | SUDECAP |PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
874 | 21.31.07 | SUDECAP |DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 130,00 6,63 8,37 26,24% 861,90 1.088,06
8.8 21.32 | SUDECAP |FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
881 | 21.32.01 | SUDECAP |TERRA VEGETAL M3 407,91 85,71 108,20 26,24% 34.961,58 44.13556
8.82 | 21.32.02 | SUDECAP [ADUBO ORGANICO M3 1,30 91,24 115,18 26,24% 118,61 149,73
8.9 21.33 | SUDECAP |FORNECIMENTO DE MUDAS
891 | 21.33.01 | SUDECAP |ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 19,00 82,98 104,75 26,24% 1.576,62 1.990,32
892 | 21.33.02 | SUDECAP |ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 20,00 82,98 104,75 26,24% 1.659,60 2.095,08
8.9.3 | 21.33.03 | SUDECAP |ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 20,00 82,98 104,75 26,24% 1.659,60 2.095,08
894 | 21.33.05 | SUDECAP |ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 20,00 82,98 104,75 26,24% 1.659,60 2.095,08
895 | 21.33.70 | SUDECAP [PALMEIRA - LICURI UN 51,00 81,89 103,38 26,24% 4.176,39 5.272,28
8.10 21.34 | SUDECAP |CERCA DE PROTECAO PARA ARVORES
8.10.1 | 21.34.01 | SUDECAP |CERCA DE PROTECAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257 UN 130,00 62,17 78,48 26,24% 8.082,10 10.202,85
8.10.2 | 21.34.05 | SUDECAP |[TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 130,00 17,02 21,49 26,24% 2.212,60 2.793,18
8.1 13.38 | SUDECAP |GRADES
8.11.1 | 13.38.27 | SUDECAP |GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 891,42 198,39 250,45 26,24% 176.848,81 223.254,22

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES 690.301,97 871.438,29

TOTAL GERAL 6.999.194,29 |  8.833.137,00
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6. COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
DE SERVICOS

Apresentamos a seguir a composigao de Custos Unitarios de Servigos.



COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS o
LOGRADOURO (CORREGO RANGEL) EXTENSAO: 0,882 km
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ABR/2019
S/C FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL  |UNIDADE: unid.
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS (A) QUANT. ¢ H((:)LI;,SA-II—?(IDO
PROD. | IMPROD PROD IMPROD
E408 - Caminh&o Carroceria - 4 t (115 kW) 1,00 1,00 77,92 14,62 77,92
E416 - Veiculo Leve - pick up (4X4) (103 kW) 1,00 1,00 80,30 13,10 80,30
E508 - Grupo Gerador - Manual/eletrico (14 kW) 1,00 1,00 9,76 9,76
E922 - Martelete - perfurador/ rompedor elétrico (1 kW) 2,00 1,00 14,56 13,42 29,12
(A) TOTAL 197,10
N SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
T501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,00 23,11 23,11
T602 - MONTADOR 2,00 13,66 27,32
T701 - SERVENTE 4,00 9,53 38,12
(B) TOTAL 88,55
Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 18,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE |35,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 303,81
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A + B) /C 8,68
CUSTO
MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
M619 - Cola poliester KG 16,27 0,2000 3,25
M972 - Tacha refletiva monodirecional UN 32,54 1,0000 32,54
(E) TOTAL 35,79
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 44,47
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 44,47
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS o
LOGRADOURO (CORREGO RANGEL) EXTENSAO: 0,882 km
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ABR/2019
S/C FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: unid.
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS (A) QUANT. ¢ H((:)Llii-ll—??o
PROD. | IMPROD PROD IMPROD
E408 - Caminh&o Carroceria - 4 t (115 kW) 1,00 1,00 77,72 14,62 77,72
E416 - Veiculo Leve - pick up (4X4) (103 kW) 1,00 1,00 80,30 13,10 80,30
E508 - Grupo Gerador - Manual/eletrico (14 kW) 1,00 1,00 9,76 9,76
E922 - Martelete - perfurador/ rompedor elétrico (1 kW) 2,00 1,00 14,56 13,42 29,12
(A) TOTAL 196,90
N SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
T501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,00 23,11 23,11
T602 - MONTADOR 2,00 13,66 27,32
T701 - SERVENTE 4,00 9,53 38,12
(B) TOTAL 88,55
Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 18,16
(C) PRODUGAO DA EQUIPE |80,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 303,61
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A + B) /C 3,80
CUSTO
MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
M619 - Cola poliester KG 16,27 0,0700 1,14
M972 - Tacha refletiva monodirecional UN 9,48 1,0000 9,48
(E) TOTAL 10,62
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 14,41
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,41
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS -
LOGRADOURO (CORREGO RANGEL) EXTENSAO: 0,882 km
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ABR/2019
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE ] 5
S/c PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT UNIDADE: ~ m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS (A) QUANT. ¢ Hg%i;?o
PROD. | IMPROD PROD IMPROD
E408 - CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 1,00 050 0,500000 77,72 14,62 46,17
710/37-4T
(A) TOTAL 46,17
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
T501 - ENCARREGADO DE TURMA 0,50 23,11 11,56
T701 - SERVENTE 3,00 9,53 28,59
(B) TOTAL 40,15
Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 8,23
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [4,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 94,55
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A + B) /C 23,64
MATERIAIS (F) UNIDADE| CUSTO CONSUMO CusTO
UNITARIO
1A 0186001 - CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO TOT. REFLETIVA M2 266,73 1,0000 266,73
1A0187001 - CONFEC(;/T\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 74,39 1,0000 74,39
M334 - PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,62 2,0000 1,24
M335 - PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 1,12 3,0000 3,36
(E) TOTAL 345,72
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO |\ “oeo
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 369,36
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 369,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS s
LOGRADOURO (CORREGO RANGEL) EXTENSAO: 0,882 km
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ABR/2019
s/c SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA UNIDADE: m2
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO )
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS (A) QUANT. ¢ H((:DLIJ?SA-II-?CI)O
PROD. IMPROD PROD IMPROD
E408 - Caminhédo Carroceria - 4 t (115 kW) 1,00 0,50 0,500000 77,72 14,62 46,17
E416 - Veiculo Leve - pick up (4X4) (103 kW) 2,00 1,00 80,30 14,62 151,54
E908 - Maquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW) 1,00 1,00 151,14 14,62 151,14
(A) TOTAL 348,85
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
T314 - OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL 1,00 25,42 25,42
T401 - PRE-MARCADOR 1,00 13,66 13,66
T501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,00 23,11 23,11
T701 - SERVENTE 7,00 9,53 66,74
(B) TOTAL 128,93
Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 26,44
(C) PRODUGAO DA EQUIPE |175,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 504,22
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A + B) /C 2,88
CUSTO
MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
M614 - Tinta base res. acrilica emul. agua L 16,76 0,6000 10,06
M615 -Microesferas PRE-MIX KG 7,63 0,1500 1,14
M616 -Microesferas DROP-ON KG 7,46 0,2500 1,87
M624 - Tinta para pré-marcagao L 23,20 0,0300 0,70
(E) TOTAL 13,76
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 16,64
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,64




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS s
LOGRADOURO (CORREGO RANGEL) EXTENSAO: 0,882 km
CODIGO: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: ABR/2019
SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA
S/C RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE UNIDADE: m?
VIDRO
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QUANT. ¢ HORARIO
PROD. IMPROD PROD IMPROD
E408 - Caminh&o Carroceria - 4 t (115 kW) 1,00 0,50 0,500000 77,72 14,62 46,17
E416 - Veiculo Leve - pick up (4X4) (103 kW) 1,00 1,00 80,30 13,10 80,30
E908 - Maquina para Pintura - Pintura a frio (164 kW) 1,00 1,00 151,14 14,62 151,14
(A) TOTAL 277,61
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANT. BASE HORARIO
T314 - OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL 1,00 25,42 25,42
T401 - PRE-MARCADOR 1,00 13,66 13,66
T501 - ENCARREGADO DE TURMA 1,00 23,11 23,11
T701 - SERVENTE 7,00 9,53 66,74
(B) TOTAL 128,93
Adc. MO - FERRAMENTAS (20,51%) 26,44
(C) PRODUCAO DA EQUIPE |40,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 432,98
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A + B) /C 10,82
CUSTO
MATERIAIS (F) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
M614 - Tinta base res. acrilica emul. agua L 16,76 0,6000 10,06
M615 -Microesferas PRE-MIX KG 7,63 0,1500 1,14
M616 -Microesferas DROP-ON KG 7,46 0,3300 2,46
M624 - Tinta para pré-marcagao L 23,20 0,0300 0,70
(E) TOTAL 14,36
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 25,18
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 25,18
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7. COMPOSICAO DA BONIFICACAO DE
DESPESAS INDIRETAS

Apresentamos a seguir a Composi¢ao da Bonificagao de Despesas Indiretas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO.

COMPOSICAO DE BDI PARA OBRAS E SERVICOS

PATROCINIO
PROCESSO: PRC.:
OBJETO:
PROPRIO:
Data: 01/07/2018
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R$ -
ITEM DISCRIMINACAO VALOR TAXA OBSERVAGAO s:;%gé&%o PARCELAS DO BDI )
(R9) (%) ADMISSIVEL 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ ° 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ = 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ - 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ - 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ = 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS R$ o 13,15%
6.1]PIS 0,65%
6.2| COFINS 3,00%
6.3|ISS (CONFORME LEGISLAGCAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4]CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ -
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Parametros do Acordao 2.622/2013 - Plenario
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO] 32,78% OK Com CPRB 28,82% 32,78% 37,09%
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - NAO DESONERADO| 26,24% OK Sem CPRB 22,47% 26,24% 30,33%
Onde: Equacdo Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenério
AC: taxa de administracéo central;
o e e C[A+AC+S+R4G)(14DE)(141L)
R: taxa de riscos; BDI = - D —1{x100
DF: taxa de despesas financeiras; ;
L: taxa de lucro/remuneracéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

IMPOSTOS

Os tributos aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme municipio de 2 a 5% - Justificado pela Legisla¢éo
Tributaria Municipal com apresentagéo da base de calculo da aliquota), Cédigo Tributario do Municipio de Montes Claros. CPRB
de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

Responsavel Técnico
PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS Carimbo e Assinatura
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Apresentamos a seguir a Curva ABC.

8. CURVA ABC DOS SERVICOS
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CURVA ABC DE SERVICOS

nEy FONTE DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. |Preco Total|Preco Total | Percentual % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
o1. SERVIGOS PRELIMINARES - INSTALAGAO DA OBRA 82.210,19 103.776,47 1,17%
11 | SUDECAP [ESCRITORIO DE OBRA
1.1.1 | SUDECAP |ESCRITORIO DE FISCALIZAGAO TIPO I UN 1,00 6.286,55|  7.936,15 6.286,55 7.936,15 0,090% 0,090%
1.1.2 | SUDECAP |ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II UN 1,00 6.286,55|  7.936,15 6.286,55 7.936,15 0,090% 0,180%
1.2 | SUDECAP |BARRACAO DE OBRA
1.2.1 | SUDECAP [VESTIARIO TIPO III UN 1,00 10.753,85| 13.575,67 10.753,85 13.575,67 0,154% 0,333%
1.2.2 | SUDECAP |AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 60,00 57,71 72,85 3.462,60 4.371,00 0,049% 0,383%
1.2.3 | SUDECAP |DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III UN 1,00 7.648,00(  9.654,84 7.648,00 9.654,84 0,109% 0,492%
1.2.4 | SUDECAP |DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1,00 2.474,69|  3.124,05 2.474,69 3.124,05 0,035% 0,528%
1.2.5 | SUDECAP |[INSTALACAO SANITARIA TIPO III UN 1,00 7.801,00(  9.847,99 7.801,00 9.847,99 0,111% 0,639%
1.2.6 | SUDECAP [REFEITORIO TIPO Il UN 1,00 3.871,05|  4.886,81 3.871,05 4.886,81 0,055% 0,694%
1.3 | SUDECAP [PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEGAS DE MADEIRA 8X12CM
1.3.1 | SUDECAP |PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRAO SUDECAP M2 24,00 201,36 254,19 4.832,64 6.100,56 0,069% 0,763%
1.4 | SUDECAP [TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E Ill)
1.4.1 | SUDECAP [COMPENSADO 10MM FIXAGAO ENTERRADA SEM INFORME M 220,00 65,35 82,49 14.377,00 18.147,80 0,205% 0,969%
1.4.2 | SUDECAP [INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 24,00 43,00 54,28 1.032,00 1.302,72 0,015% 0,984%
1.4.3 | SUDECAP |DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAGAO ENTERRADA M 220,00 36,83 46,49 8.102,60 10.227,80 0,116% 1,099%
1.5 | SUDECAP [INSTALAGAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
1.5.1 | SUDECAP |PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1,00 450,11 568,21 450,11 568,21 0,006% 1,106%
152 | SUDECAP [PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00 289,55 365,52 289,55 365,52 0,004% 1,110%
1.6 | SUDECAP [REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
1.6.1 | SUDECAP [TUBOPVC D=100 MM M 120,00 13,95 17,61 1.674,00 2.113,20 0,024% 1,134%
1.6.2 | SUDECAP [TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 300,00 4,43 5,59 1.329,00 1.677,00 0,019% 1,153%
1.6.3 | SUDECAP |TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 300,00 5,13 6,47 1.539,00 1.941,00 0,022% 1,175%
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CURVA ABC DE SERVICOS

nEy FONTE DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. |Preco Total|Preco Total | Percentual % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)

02. DEMOLIGOES E REMOGOES 23.597,68 29.784,76 0,34%

21 | SUDECAP [DEMOLIGAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

2.1.1 | SUDECAP [PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 29,40 4,64 5,85 136,41 171,99 0,002% 1,177%
2.1.2 | SUDECAP |DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 147,84 9,67 12,20 1.429,61 1.803,64 0,020% 1,197%
2.2 | SUDECAP [CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

221 | SUDECAP |CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 308,00 1,82 2,29 560,56 705,32 0,008% 1,205%
2.3 | SUDECAP [DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

2.3.1 | SUDECAP [ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 6,60 100,86 127,32 665,67 840,31 0,010% 1,215%
2.4 | SUDECAP [CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO

2.4.1 | SUDECAP |MECANICA M3 6,60 1,71 2,15 11,28 14,19 0,000% 1,215%
2.5 | SUDECAP [TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO (ENTULHO)

251 | SUDECAP |DMT >5KM M3KM 33,62 1,23 1,55 41,35 52,11 0,001% 1,215%
2.6 | SUDECAP |SUPRESSAO DE ARVORE

2.6.1 | SUDECAP |SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 120,00 172,94 218,31 20.752,80 26.197,20 0,297% 1,512%
03. TRABALHOS EM TERRA 1.102.457,67 | 1.389.371,65 15,73%

31 | SUDECAP [DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 | SUDECAP |DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT M2 [ 59.920,00 0,41 0,51 24.567,20 30.559,20 0,346% 1,858%
3.2 | SUDECAP [ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA

3.2.1 | SUDECAP |EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 | 83.969,58 4,14 5,22 347.634,04 438.321,18 4,962% 6,820%
3.3 | SUDECAP [TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

3.3.1 | SUDECAP |DMT <=1KM M3 | 34.873,55 2,38 3,00 82.999,04 104.620,65 1,184% 8,005%

3.3.2 | SUDECAP [DMT >5KM M3KM | 294.576,15 1,23 1,55 362.328,66 456.593,03 5,169% 13,174%
3.4 | SUDECAP |ATERRO COMPACTADO

3.41 | SUDECAP |COM ROLO VIBRATORIO M3 | 44.842,05 3,11 3,92 139.458,77 175.780,83 1,990% 15,164%
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CURVA ABC DE SERVICOS

nEy FONTE DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. |Preco Total|Preco Total | Percentual % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)

3.5 | SUDECAP [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

3.5.1 | SUDECAP |H<=15M M3 80,00 36,48 46,05 2.918,40 3.684,00 0,042% 15,205%
3.6 | SUDECAP |ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL

3.6.1 | SUDECAP |H<=15M M3 | 24.287,14 3,30 4,16 80.147,56 101.034,50 1,144% 16,349%
3.6.2 | SuDECAP [1.5M<H<=3.0M M3 88,26 4,18 5,27 368,92 465,13 0,005% 16,355%
3.7 | SUDECAP |REATERRO DE VALA

3.7.1 | SUDECAP [COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 399,16 16,54 20,88 6.602,10 8.334,46 0,094% 16,449%
3.8 | SUDECAP |REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO

3.8.1 | SUDECAP |COM PLACA VIBRATORIA M2 473,04 343 4,33 1.622,52 2.048,26 0,023% 16,472%
3.9 DEER-MG |SERVICOS NAO REAJUSTAVEIS

3.9.1 | DEER-MG |INDENIZAGAO DE JAZIDA Sl 1,00 53.810,46| 67.930,41 53.810,46 67.930,41 0,769% 17,241%
04. GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL) 3.653.150,09 | 4.611.484,81 52,21%

41 | SUDECAP [ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

4.1.1 | SUDECAP |ARRUMADA M3 3.438,49 182,49 230,37 627.490,04 792.124,94 8,968% 26,209%
4.2 | SUDECAP [TUBO DE CONCRETO POROSO

421 | SUDECAP |D=0,20 M M 100,00 42,93 54,19 4.293,00 5.419,00 0,061% 26,270%
4.3 | SUDECAP [CONCRETO DE REGULARIZAGAO

431 | SUDECAP |TRAGO 1:3:6,FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 33,60 363,75 459,19 12.222,00 15.428,78 0,175% 26,445%
4.4 | SUDECAP [FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA

4.4.1 | SUDECAP |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 1.480,00 59,18 74,70 87.586,40 110.556,00 1,252% 27,696%
4.5 | SUDECAP |ARMAGAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO

451 | SUDECAP |ACO CA-50 OU CA-60 KG | 19.535,00 8,21 10,36 160.382,35 202.382,60 2,291% 29,988%
4.6 | SUDECAP [JUNTA ELASTICA

4.6.1 | SUDECAP |JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 85,60 107,64 135,88 9.213,98 11.631,32 0,132% 30,119%
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CURVA ABC DE SERVICOS

nEy FONTE DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. |Preco Total|Preco Total | Percentual % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)

4.7 | SUDECAP [CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAGAO E ADENSAMENTO

471 | SUDECAP |FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 456,00 335,38 423,38 152.933,28 193.061,28 2,186% 32,305%
4.8 | SUDECAP [FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE MATERIAL DRENANTE

4.8.1 | SUDECAP |BRITA M3 40,00 84,94 107,22 3.397,60 4.288,80 0,049% 32,353%
49 | SUDECAP [MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

491 | SUDECAP |MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 | 16.698,76 5,34 6,74 89.171,37 112.549,64 1,274% 33,628%
410 | SUDECAP [DRENO BARBACAN

4.10.1 | SUDECAP |DRENO BARBACAN - D= 50 MM M2 3.267,00 5,88 7,42 19.209,96 24.241,14 0,274% 33,902%
411 | SUDECAP |DRENOS DE GALERIA

4.11.1 | SUDECAP |DRENO DE ALIVIO UN 480,00 10,66 13,45 5.116,80 6.456,00 0,073% 33,975%
412 SUDECAP |GABIAO

4121 | SUDECAP |TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 1.852,44 348,97 440,54 646.444,24 816.071,71 9,239% 43,214%

4122 | SUDECAP |TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 2.637,14 505,35 637,95| 1.332.676,70| 1.682.360,94 19,046% 62,260%
413 | SUDECAP |CAMADA DE REGULARIZAGAO (CIMENTO/AREIA)

4131 | SUDECAP |ARGAMASSA TRAGO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM M2 | 16.283,99 30,89 38,99 503.012,37 634.912,66 7,188% 69,448%
05. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 207.741,78 262.237,67 2,97%
51 | SUDECAP |REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1

5.1.1 | SUDECAP |DN= 400 MM M 154,00 90,07 113,70 13.870,78 17.509,80 0,198% 69,646%
5.1.2 | SUDECAP |DN= 600 MM M 296,00 154,14 194,58 45.625,44 57.595,68 0,652% 70,298%
5.1.3 | SUDECAP |DN= 800 MM M 30,00 234,24 295,70 7.027,20 8.871,00 0,100% 70,398%
5.1.4 | SUDECAP |DN= 1000 MM (Bueiro Duplo) M 41,00 333,07 420,46 13.655,87 17.238,86 0,195% 70,594%
52 | SUDECAP [CONCRETO PARA BERGO DE REDE TUBULAR

5.2.1 | SUDECAP |TRAGO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 115,48 334,74 422,57 38.655,77 48.798,38 0,552% 71,146%
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CURVA ABC DE SERVICOS

nEy FONTE DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. |Preco Total|Preco Total | Percentual % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)

5.3 | SUDECAP |FORMA PARA BERGO

5.3.1 | SUDECAP |EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40 16,94 21,38 5.224,29 6.593,59 0,075% 71,221%
5.4 | SUDECAP |ALA DE REDE TUBULAR

5.4.1 | SUDECAP |D= 600 MM UN 9,00 821,23 1.036,72 7.391,07 9.330,48 0,106% 71,326%
5.4.2 | SUDECAP [D=1000 MM UN 2,00 1.147,81 1.448,99 2.295,62 2.897,98 0,033% 71,359%
5.5 | SUDECAP [CAIXA PARA BOCA LOBO

5.5.1 | SUDECAP |SIMPLES UN 12,00 714,54 902,03 8.574,48 10.824,36 0,123% 71,482%
5.5.2 | SUDECAP |DUPLA UN 12,00 1.320,92 1.667,53 15.851,04 20.010,36 0,227% 71,708%
5.6 | SUDECAP [ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO

5.6.1 | SUDECAP |SIMPLES M 4,45 632,52 798,49 2.814,71 3.553,28 0,040% 71,748%
5.7 | SUDECAP [CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

5.7.1 | SUDECAP |TIPO B (CONCRETO)- PADRAO SUDECAP UN 36,00 203,97 257,49 7.342,92 9.269,64 0,105% 71,853%
58 | SUDECAP [CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

5.8.1 | SUDECAP |TIPO B (CONCRETO)- PADRAO SUDECAP UN 36,00 83,79 105,77 3.016,44 3.807,72 0,043% 71,897%
59 | SUDECAP [CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP

5.9.1 | SUDECAP |D= 600 MM UN 4,00 1.091,94 1.378,46 4.367,76 5.513,84 0,062% 71,959%
510 | SUDECAP [POGO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP

5.10.1 | SUDECAP |D= 600 MM UN 1,00 1.515,50 1.913,16 1.515,50 1.913,16 0,022% 71,981%

5.10.2 | SUDECAP |D= 800 MM UN 2,00 1.781,42|  2.248,86 3.562,84 4.497,72 0,051% 72,032%
511 | SUDECAP |CHAMINE DE POGO DE VISITA - PADRAO SUDECAP

5.11.1 | SUDECAP |TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AGO CA 25 M 2,60 294,39 371,63 765,41 966,23 0,011% 72,042%
512 | SUDECAP |TAMPAO DE POGO DE VISITA

5.12.1 | SUDECAP |FERRO FUNDIDO NODULAR UN 3,00 730,95 922,75 2.192,85 2.768,25 0,031% 72,074%
5.13 | SUDECAP |SARJETA - PADRAO SUDECAP

5.13.1 | SUDECAP |TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 1.025,86 19,20 24,23 19.696,51 24.856,58 0,281% 72,355%
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | P. UNIT. | Preco Total |Preco Total| Percentual
iTEM | FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. ¢ ¢ . % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
514 | SUDECAP |CANALETA - PADRAO SUDECAP
514.1 | SUDECAP [TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 12,00 135,76 171,38 1.629,12 2.056,56 0,023% 72,378%
515 | SUDECAP |ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
515.1 | SUDECAP [TIPO A - MADEIRA ROLICA D=6 A 10 CM M2 252,00 10,58 13,35 2.666,16 3.364,20 0,038% 72,417%
06. PAVIMENTACAO 1.100.560,65 | 1.389.349,51 15,73%
6.1 sinap  |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 13.875,63 124 157 17.205.78 21.720,60 0,246% 72,662%
ESPESSURA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
6.2 SINAPI  |MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVACAO, m? 2.726,61 41,38 52,24 112.827,12 142.433,13 1,612% 74,275%
CARGA E TRANSPORTE E SOLO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
6.3 SINAPI  |MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, m? 2.307,98 41,38 52,24 95.504,21 120.564,67 1,365% 75,640%
CARGA E TRANSPORTE E SOLO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA | . .
6.4 SINAPL |\ IMENTADA, DMT ATE 30 KM mxkm | 71.465,83 0,86 1,09 61.460,61 77.587,97 0,878% 76,518%
6.5 sinap  |FXECUGAOC DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (Inclusive m? 13.191,92 6,59 8,32 86.934,75 109.746,57 1,242% 77,761%
fornecimento ligante, Transporte)
6.6 sinap  |FXECUGAQC DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive m? 3.680,00 1,87 2,36 6.881,60 8.687,34 0,098% 77,859%
fornecimento ligante, Transporte)
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
6.7 SINAPI  [BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, m? 697,73 1.022,24|  1.290.48 713.247,51 900.404,80 10,193% 88,053%
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE
6.8 sinapi | TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EMVIA 1| Lo\ | 5 855 02 1,11 1,40 6.499,07 8.204,43 0,093% 88,145%

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
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CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | P. UNIT. | Preco Total |Preco Total| Percentual
iTEM FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. ¢ ¢ o % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
07. SINALIZAGAO 139.174,26 175.693,84 1,99%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE , . .
7.1 COMP. |2 E < INA AGRILICA COM MIGROESFERAS DE VIDRO m 1.190,00 16,64 21,01 19.804,90 25.001,74 0,283% 88,428%
SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA
7.2 COMP. [RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS | m? 196,00 25,18 31,79 4.935,84 6.231,02 0,071% 88,499%
DE VIDRO
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA , ) )
7.3 COMP. | T ENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT m 54,90 369,36 466,28 20.277,70 25.598,61 0,290% 88,789%
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHA REFLETIVA ) . .
74 COMP. | N ODIRECIONAL unid 1.147,00 14,41 18,20 16.532,90 20.871,17 0,236% 89,025%
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHA REFLETIVA ) o o
75 COMP. | ODIRECIONAL unid 860,00 44 .47 56,14 38.247,92 48.284,24 0,547% 89,572%
7.2 | SUDECAP |PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO
PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE , . .
7.24 | SUDECAP |\ 10 EMULSIONADA m 3.150,00 12,50 15,78 39.375,00 49.707,06 0,563% 90,134%
08. URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 690.301,97 871.438,29 0,10
8.1 | SUDECAP |MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
8.1.1 | SUDECAP |MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM M 1.061,86 39,62 50,02 42.070,89 53.110,36 0,601% 90,736%
8.2 | SUDECAP |REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
8.2.1 | SUDECAP [PREMOLDADO DE CONCRETO M 19,60 23,76 29,99 465,69 587,89 0,007% 90,742%
8.3 | SUDECAP |PASSEIOS
8.3.1 | SUDECAP [DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 7.584,65 30,13 38,04 228.525,50 288.490,96 3,266% 94,008%
8.4 | SUDECAP |LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO
8.4.1 | SUDECAP [SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 455,07 12,16 15,35 5.533,65 6.985,69 0,079% 94,087%
8.6 | SUDECAP |GRAMACAO EM PLACA, INCLUSIVE PLANTIO
8.6.1 | SUDECAP [GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 13.597,04 13,23 16,70 179.888,83 227.091,95 2,571% 96,658%
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CURVA ABC DE SERVICOS

nEy FONTE DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. |Preco Total|Preco Total | Percentual % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
8.7 | SUDECAP |[PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
8.7.1 | SUDECAP |DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 130,00 6,63 8,37 861,90 1.088,06 0,012% 96,671%
8.8 | SUDECAP [FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
8.8.1 | SUDECAP |TERRA VEGETAL M3 407,91 85,71 108,20 34.961,58 44.135,56 0,500% 97,170%
8.8.2 | SUDECAP |ADUBO ORGANICO M3 1,30 91,24 115,18 118,61 149,73 0,002% 97,172%
8.9 | SUDECAP [FORNECIMENTO DE MUDAS
8.9.1 | SUDECAP |ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 19,00 82,98 104,75 1.576,62 1.990,32 0,023% 97,195%
8.9.2 | SUDECAP |ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 20,00 82,98 104,75 1.659,60 2.095,08 0,024% 97,218%
8.9.3 | SUDECAP |ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 20,00 82,98 104,75 1.659,60 2.095,08 0,024% 97,242%
8.9.4 | SUDECAP |ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 20,00 82,98 104,75 1.659,60 2.095,08 0,024% 97,266%
8.9.5 | SUDECAP |PALMEIRA - LICURI UN 51,00 81,89 103,38 4.176,39 5.272,28 0,060% 97,325%
8.10 | SUDECAP |CERCA DE PROTEGAO PARA ARVORES
8.10.1 | SUDECAP |CERCA DE PROTEGAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257 UN 130,00 62,17 78,48 8.082,10 10.202,85 0,116% 97,441%
8.10.2 | SUDECAP |TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 130,00 17,02 21,49 2.212,60 2.793,18 0,032% 97,473%
8.11 SUDECAP |GRADES
8.11.1 | SUDECAP |GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 891,42 198,39 250,45 176.848,81 223.254,22 2,527% 100,000%
TOTAL GERAL 6.999.194,29 [  8.833.137,00 100,00%

BN



9. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Apresentamos a seguir a o Cronograma Fisico Financeiro.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

SUB-TRECHO: INTERSEGCAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES SEGMENTO: Estaca 0+00 a Estaca 44+2,85 EXTENSAO: 0,882 km

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO - MESES (% DA ETAPA)
PRECO DO
ITEM DESCRIGAO S LEGENDA ) _ _ ) . ] . _ ) . ) )
GO 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dia 210 Dias 240 Dias 270 Dias 300 Dias 330 Dias 360 Dias
FISICO I 13% . 13% . 13% . 13% . 13% . 13% . 13% . 13% I 0% 0% 0% 0%
SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DA
1 |oBRrA 103.776,47
FINANC. 12.972,06 12.972,06 12.972,06 12.972,06 12.972,06 12.972,06 12.972,06 12.972,06
FISICO I 20% . 25% . 15% . 15% . 15% . 5% . 5% I
2 |DEMOLICOES E REMOCOES 29.784,76
FINANC. - 5.956,95 7.446,19 4.467,71 4.467,71 4.467,71 1.489,24 1.489,24 o = =
FISICO I 20% . 20% . 15% . 15% . 10% . 8% . 8% . 4% I
3 |TRABALHOS EM TERRA 1.389.371,65
FINANC. 277.874,33 277.874,33 208.405,75 208.405,75 138.937,17 111.149,73 111.149,73 55.574,87 = = = =
CE T T T I T I R |
GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
4 (MODULO DE CANAL) 4.611.484,81
FINANC. 553.378,18 691.722,72 1.014.526,66 922.296,96 691.722,72 461.148,48 184.459,39 92.229,70 = = = =
FISICO I 4% . 8% . 8% . 10% . 30% . 20% . 15% . 5% I
5 |DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 262.237,67
FINANC. 10.489,51 20.979,01 20.979,01 26.223,77 78.671,30 52.447,53 39.335,65 13.111,88 = = = =
I T T T T
6 |PAVIMENTAGAO 1.389.349,51
FINANC. - - - 138.934,95 277.869,90 416.804,85 347.337,38 208.402,43 o = = =
FISICO I 30% . 70% I
7 [SINALIZAGAO 175.693,84
FINANC. - - - - - - 52.708,15 122.985,69 = = = =
T R TR R T |
8 |URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 871.438,29
FINANC. - - 34.857,53 34.857,53 87.143,83 87.143,83 348.575,32 278.860,25 o = = =
FISICO 9,68% 11,43% 14,71% 15,26% 14,62% 12,98% 12,43% 8,89% - - - -
SOMATORIO 8.833.137,00
FINANC. 854.714,07 1.009.505,08 1.299.187,20 1.348.158,73 1.291.784,69 1.146.134,20 1.098.026,92 785.626,11 - - - -
FISICO 9,68% 21,10% 35,81% 51,08% 65,70% 78,68% 91,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SOMATORIO ACUMULADO.. 8.833.137,00
FINANC. 854.714,07 1.864.219,15 3.163.406,35 4.511.565,08 5.803.349,77 6.949.483,97 8.047.510,89 8.833.137,00 8.833.137,00 8.833.137,00 8.833.137,00 | 8.833.137,00
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10. LINEAR ESQUEMATICO DOS CUSTO DA EXECUCAO
DA OBRA

Apresentamos a seguir o Linear Esquematico Dos Custo Da Execug¢ao Da Obra.
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | P. UNIT. | Preco Total |Preco Total | Percentual
fTEM | FONTE DESCRICAO UNID. | QUANT. ¢ ¢ . % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS EM PERCENTUAL DE ORDEM DECRESCENTE
4.12.2 | SUDECAP |TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 | 263714 505,35 637,95 1.332.676,70| 1.682.360,94 19,046% 19,046%
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
6.7 SINAPI  [BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, m? 697,73 1.022,24|  1.290,48 713.247,51 900.404,80 10,193% 29,240%
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE
4.12.1 | SUDECAP |TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 | 1.852,44 348,97 440,54 646.444,24 816.071,71 9,239% 38,478%
411 | SUDECAP |ARRUMADA M3 | 3.43849 182,49 230,37 627.490,04 792.124,94 8,968% 47,446%
4131 | SUDECAP |ARGAMASSA TRACO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM M2 | 16.283,99 30,89 38,99 503.012,37 634.912,66 7,188% 54,634%
332 | SUDECAP |DMT >5KM M3KM | 294.576,15 1,23 1,55 362.328,66 456.593,03 5,169% 59,803%
3.21 | SUDECAP |EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 | 83.969,58 4,14 5,22 347.634,04 438.321,18 4,962% 64,765%
8.3.1 | SUDECAP |DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 | 7.584,65 30,13 38,04 228.525,50 288.490,96 3,266% 68,031%
8.6.1 | SUDECAP |GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 | 13.597,04 13,23 16,70 179.888,83 227.091,95 2,571% 70,602%
8.11.1 | SUDECAP |GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 891,42 198,39 250,45 176.848,81 223.254,22 2,527% 73,129%
451 | SUDECAP |ACO CA-50 OU CA-60 KG | 1953500 8,21 10,36 160.382,35 202.382,60 2,291% 75,421%
471 | SUDECAP |FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 456,00 335,38 423,38 152.933,28 193.061,28 2,186% 77,606%
3.4.1 | SUDECAP |COM ROLO VIBRATORIO M3 | 44.842,05 3,11 3,92 139.458,77 175.780,83 1,990% 79,596%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
6.2 SINAPI  |MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVACAO, me 2.726,61 41,38 52,24 112.827,12 142.433,13 1,612% 81,209%
CARGA E TRANSPORTE E SOLO
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
6.3 SINAPI  |MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVACAO, me 2.307,98 41,38 52,24 95.504,21 120.564,67 1,365% 82,574%
CARGA E TRANSPORTE E SOLO
491 | SUDECAP |MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 | 16.698,76 5,34 6,74 89.171,37 112.549,64 1,274% 83,848%
4.41 | SUDECAP |FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 | 1.480,00 59,18 74,70 87.586,40 110.556,00 1,252% 85,099%
6.5 sinapy  |FXECUGAOC DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (Inclusive m? 13.191,92 6,59 8,32 86.934,75 109.746,57 1,242% 86,342%
fornecimento ligante, Transporte)
3.3.1 | SUDECAP |DMT <=1KM M3 | 34.873,55 2,38 3,00 82.999,04 104.620,65 1,184% 87,526%
36.1 | SUDECAP |H<=15M M3 | 24.287,14 3,30 4,16 80.147,56 101.034,50 1,144% 88,670%
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | P. UNIT. | Preco Total |Preco Total | Percentual
iTEM | FONTE DESCRICAO UNID. | QUANT. ¢ ¢ : % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA | . , .

64 | sinapl | TADA DT ATE 30 Ko méxkm | 71.465,83 0,86 1,09 61.460,61 77.587,97 0,878% 89,549%
391 | DEER-MG |INDENIZACAO DE JAZIDA sI 1,00 53.81046| 67.93041 53.810,46 67.930,41 0,769% 90,318%
512 | subecap |DN= 600 MM M 296,00 154,14 194,58 45.625,44 57.595,68 0,652% 90,970%
8.11 | SUDECAP [MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM M | 106186 39,62 50,02 42.070,89 53.110,36 0,601% 91,571%

PINTURA DE PISO DE CICLOVIA C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE , , ,
7.2.1 | supecap [PINTURADE PISO DE CX m 3.150,00 12,50 15,78 39.375,00 49.707,06 0,563% 92,134%
521 | SUDECAP [TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANGAMENTO M3 115,48 334,74 422,57 38.655,77 48.798,38 0,552% 92,686%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHA REFLETIVA .

75 | cowp. [FORMECHENTOE unid 860,00 44,47 56,14 38.247,92 48.284,24 0,547% 93,233%
8.81 | SUDECAP |TERRA VEGETAL M3 | 407,91 85,71 108,20 34.961,58 44.135,56 0,500% 93,732%
311 | SUDECAP |DESMATAMENTODESTOCAMENTO E LIMPEZA EXCL TRANSPORT M2 | 59.920,00 0,41 0,51 24.567,20 30.559,20 0,346% 94,078%
261 | SUDECAP |SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 120,00 172,94 218,31 20.752,80 26.197,20 0,297% 94,375%

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA , . \

73 | comr | A o on o0 11 D A m 54,90 369,36 466,28 20.277,70 25.598,61 0,290% 94,665%

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE , , ,

7.1 Comp, (SN HEACAD ORI AL COM T A RETRORY m 1.190,00 16,64 21,01 19.804,90 25.001,74 0,283% 94,948%
5.13.1 | SUDECAP [TIPO B - (50X10)CM - DES-RO1 M | 102586 19,20 24,23 19.696,51 24 856,58 0,281% 95,229%
4101 | SUDECAP |DRENO BARBACAN - D= 50 MM M2 | 3.267,00 5,88 742 19.209,96 24.241,14 0,274% 95,504%

6.1 sinap |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE m2 13.875,63 124 157 17.205.78 21.720,60 0,246% 95,749%

ESPESSURA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHA REFLETIVA .

74 | cowp. |TORNECIMENTOE unid 1.147,00 14,41 18,20 16.532,90 20.871,17 0,236% 95,986%
552 | subecap |DupLA UN 12,00 132092| 166753 15.851,04 20.010,36 0,227% 96,212%
141 | SUDECAP |COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME M 220,00 65,35 82,49 14.377,00 18.147,80 0,205% 96,418%

L



LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

] - P. UNIT. | P. UNIT. | Preco Total |Preco Total | Percentual
iTEM FONTE DESCRIGAO UNID. | QUANT. ¢ ¢ o % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
5.1.1 | subecap [DN= 400 MM M 154,00 90,07 113,70 13.870,78 17.509,80 0,198% 96,616%
5.1.4 | SUDECAP |DN= 1000 MM (Bueiro Duplo) M 41,00 333,07 420,46 13.655,87 17.238,86 0,195% 96,811%
431 | SUDECAP |TRACO 1:3:6,FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 33,60 363,75 459,19 12.222,00 15.428,78 0,175% 96,986%
1.2.1 | SUDECAP |VESTIARIO TIPO III UN 1,00 10.753,85|  13.575,67 10.753,85 13.575,67 0,154% 97,139%
46.1 | SUDECAP |JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE M 85,60 107,64 135,88 9.213,98 11.631,32 0,132% 97,271%
5.5.1 | SUDECAP [SIMPLES UN 12,00 714,54 902,03 8.574,48 10.824,36 0,123% 97,394%
1.4.3 | SUDECAP |DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXACAO ENTERRADA M 220,00 36,83 46,49 8.102,60 10.227,80 0,116% 97,509%
8.10.1 | SUDECAP |CERCA DE PROTEGAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257 UN 130,00 62,17 78,48 8.082,10 10.202,85 0,116% 97,625%
1.2.5 | SUDECAP |INSTALACAO SANITARIA TIPO III UN 1,00 7.801,00 9.847,99 7.801,00 9.847,99 0,111% 97,736%
1.2.3 | SUDECAP |DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III UN 1,00 7.648,00 9.654,84 7.648,00 9.654,84 0,109% 97,846%
5.4.1 | subecap [D= 600 MM UN 9,00 821,23 1.036,72 7.391,07 9.330,48 0,106% 97,951%
5.7.1 | SUDECAP |TIPO B (CONCRETO)- PADRAO SUDECAP UN 36,00 203,97 257,49 7.342,92 9.269,64 0,105% 98,056%
5.1.3 | SUDECAP [DN= 800 MM M 30,00 234,24 295,70 7.027,20 8.871,00 0,100% 98,157%
6.6 sinapl  [EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ RR-2C (Inclusive m? 3.680,00 187 2,36 6.881,60 8.687,34 0,098% 98,255%
fornecimento liaante. Transnorte)
3.7.1 | subecap [COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 399,16 16,54 20,88 6.602,10 8.334,46 0,094% 98,349%
TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
6.8 SINAPL | A PAVIMENTADA. DM ATE 30 KM m3xkm 5.855,02 1,11 1,40 6.499,07 8.204,43 0,093% 98,442%
1.1.1 | SUDECAP |ESCRITORIO DE FISCALIZACAO TIPO II UN 1,00 6.286,55 7.936,15 6.286,55 7.936,15 0,090% 98,532%
1.1.2 | SUDECAP |ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II UN 1,00 6.286,55 7.936,15 6.286,55 7.936,15 0,090% 98,622%
8.4.1 | SUDECAP [SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 455,07 12,16 15,35 5.533,65 6.985,69 0,079% 98,701%
5.3.1 | SUDECAP [EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 308,40 16,94 21,38 5.224,29 6.593,59 0,075% 98,776%
4.11.1 | SUDECAP |DRENO DE ALIVIO UN 480,00 10,66 13,45 5.116,80 6.456,00 0,073% 98,849%
SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA , o .
72 COMP. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS m 196,00 2518 31,79 4.935.84 6.231,02 0.071% 98,919%
1.3.1 | SUDECAP |PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRAO SUDECAP M2 24,00 201,36 254,19 4.832,64 6.100,56 0,069% 98,988%
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

i | e DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. | Preco Total |Preco Total| Percentual % Acum.
S/BDI | C/BDI S/BDI C/ BDI (%)

5.9.1 | SUDECAP [D= 600 MM UN 4,00 1.091,94|  1.37846 4.367,76 5.513,84 0,062% 99,051%
421 | SUDECAP [D=0,20 M M 100,00 42,93 54,19 4.293,00 5.419,00 0,061% 99,112%
8.9.5 | SUDECAP [PALMEIRA - LICURI UN 51,00 81,89 103,38 4.176,39 5.272,28 0,060% 99,172%
1.2.6 | SUDECAP |REFEITORIO TIPO Il UN 1,00 3.871,05|  4.886,81 3.871,05 4.886,81 0,055% 99,227%
5.10.2 | SUDECAP [D= 800 MM UN 2,00 1.78142|  2.248,86 3.562,84 4.497,72 0,051% 99,278%
1.2.2 | SUDECAP |AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 60,00 57,71 72,85 3.462,60 4.371,00 0,049% 99,328%
4.8.1 | SUDECAP [BRITA M3 40,00 84,94 107,22 3.397,60 4.288,80 0,049% 99,376%
5.8.1 | SUDECAP [TIPO B (CONCRETO)- PADRAO SUDECAP UN 36,00 83,79 105,77 3.016,44 3.807,72 0,043% 99,419%
3.5.1 | SUDECAP |H<=15M M3 80,00 36,48 46,05 2.918,40 3.684,00 0,042% 99,461%
5.6.1 | SUDECAP [SIMPLES M 4,45 632,52 798,49 2.814,71 3.553,28 0,040% 99,501%
5.15.1 | SUDECAP [TIPO A - MADEIRA ROLIGA D=6 A 10 CM M2 252,00 10,58 13,35 2.666,16 3.364,20 0,038% 99,539%
1.24 | SUDECAP |DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1,00 247469|  3.124,05 2.474,69 3.124,05 0,035% 99,575%
54.2 | SUDECAP |D=1000 MM UN 2,00 1.147,81|  1.448,99 2.295,62 2.897,98 0,033% 99,608%
8.10.2 | SUDECAP [TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 130,00 17,02 21,49 2.212,60 2.793,18 0,032% 99,639%
5.12.1 | SUDECAP |FERRO FUNDIDO NODULAR UN 3,00 730,95 922,75 2.192,85 2.768,25 0,031% 99,670%
1.6.1 | SUDECAP |TUBOPVC D= 100 MM M 120,00 13,95 17,61 1.674,00 2.113,20 0,024% 99,694%
8.9.2 | SUDECAP |ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 20,00 82,98 104,75 1.659,60 2.095,08 0,024% 99,718%
8.9.3 | SUDECAP |ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 20,00 82,98 104,75 1.659,60 2.095,08 0,024% 99,742%
8.9.4 | SUDECAP |ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 20,00 82,98 104,75 1.659,60 2.095,08 0,024% 99,766%
5.14.1 | SUDECAP [TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 12,00 135,76 171,38 1.629,12 2.056,56 0,023% 99,789%
3.8.1 | SUDECAP |COM PLACA VIBRATORIA M2 473,04 343 4,33 1.622,52 2.048,26 0,023% 99,812%
8.9.1 | SUDECAP |ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 19,00 82,98 104,75 1.576,62 1.990,32 0,023% 99,835%
1.6.3 | SUDECAP |TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 300,00 513 6,47 1.539,00 1.941,00 0,022% 99,857%
5.10.1 | SUDECAP [D= 600 MM UN 1,00 151550  1.913,16 1.515,50 1.913,16 0,022% 99,878%
2.1.2 | SUDECAP |DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 147,84 9,67 12,20 1.429,61 1.803,64 0,020% 99,899%
1.6.2 | SUDECAP |TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 300,00 4,43 5,59 1.329,00 1.677,00 0,019% 99,918%
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LINEAR DA CURVA ABC DE SERVICOS

nEy FONTE DESCRIGAO L | e P. UNIT. | P. UNIT. |Preco Total|Preco Total | Percentual % Acum.
S/BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI (%)
1.4.2 | SUDECAP [INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 24,00 43,00 54,28 1.032,00 1.302,72 0,015% 99,932%
8.7.1 | SUDECAP |DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 130,00 6,63 8,37 861,90 1.088,06 0,012% 99,945%
5.11.1 | SUDECAP |TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AGO CA 25 M 2,60 294,39 371,63 765,41 966,23 0,011% 99,956%
2.3.1 | SUDECAP [ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 6,60 100,86 127,32 665,67 840,31 0,010% 99,965%
221 | SUDECAP |CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 308,00 1,82 2,29 560,56 705,32 0,008% 99,973%
8.2.1 | SUDECAP |PREMOLDADO DE CONCRETO M 19,60 23,76 29,99 465,69 587,89 0,007% 99,980%
1.5.1 | SUDECAP |PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1,00 450,11 568,21 450,11 568,21 0,006% 99,986%
3.6.2 | SUDECAP [1.5M<H<=3.0M M3 88,26 4,18 5,27 368,92 465,13 0,005% 99,991%
1.5.2 | SUDECAP [PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00 289,55 365,52 289,55 365,52 0,004% 99,996%
2.1.1 | SUDECAP |PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO M2 29,40 4,64 5,85 136,41 171,99 0,002% 99,998%
8.8.2 | SUDECAP |ADUBO ORGANICO M3 1,30 91,24 115,18 118,61 149,73 0,002% 99,999%
251 | SUDECAP |DMT >5KM M3KM 33,62 1,23 1,55 41,35 52,11 0,001% 100,000%
241 | SUDECAP |CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MECANICA M3 6,60 1,71 2,15 11,28 14,19 0,000% 100,000%
TOTAL GERAL 8.833.137,00 100,00%
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11. MEMORIAS DE CALCULOS

Apresentamos a seguir a memoérias de calculo dos servicos.
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F5 ]
#  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

ABALHO

Iltem : 002 - DEMOLICOES E REMOCOES

Codigo :02.11.04 Servigo: DEM DE PASSEIO E PAVIMENTO PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
) A OBSERVAGCAO
— Estaca - Pista | Comp. (m) L’a rgura AT ¢
Inicial Final Média (m) (m?)
0+ 4,00 0+ 6,80 2,80 1,50 4,20 | |Lado Esquerdo (Rampa Cadeirante)
3+ 17,00 3 + 19,80| Direito 2,80 1,50 4,20 | JEsq. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)
3+ 17,00 3 + 19,80( Esquerdo 2,80 1,50 4,20 | JEsqg. Rua do Fico (Rampa Cadeirante)
12 + 0,00 12 + 2,80 2,80 1,50 4,20 | |Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)
12 + 0,00 12 + 2,80| Direita 2,80 1,50 4,20 | |Esq. Joaquim Coelho Marra (Rampa Cadeirante)
16 + 0,00 16 + 2,80 Direita 2,80 1,50 4,20 | JEsq. Jacarandas (Rampa Cadeirante)
16 + 0,00 16 + 2,80 2,80 1,50 4,20 | JEsq. Jacaranddas (Rampa Cadeirante)
TOTAL SEGMENTO 29,40
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 29,40
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PREFEITURA DE

Iltem
Codigo
Contrato
Empresa

“f—"’

“*  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

ABALHO

: 002 - DEMOLICOES E REMOCOES

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

1 02.11.07 Servigo: DEM. PASSEIO E PAVIMENTO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO

Projeto / Contrato

Estaca i Largura Area OBSERVAGAO
— - Pista | Comp. (m P
Inicial Final p- (m) Média (m) (m?)
BLD-20 PVA-01 BSTC® 60 28,00 0,96 26,88 | |AV. JACARANDAS
BLD-21 PVA-01 BSTC® 60 28,00 0,96 26,88 | JAV. JACARANDAS
BLD-13 BLS-05 BSTC® 60 33,00 0,96 31,68
BLD-17 BLS-09 BSTC® 60 23,00 0,96 22,08
BLD-18 BLS-11 BSTC® 60 26,00 0,96 24,96
BLD-19 BLS-12 BSTC® 60 16,00 0,96 15,36
TOTAL SEGMENTO 147,84
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 147,84
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PREFEITURA DE

Iltem
Codigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

“f—"’

“*  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

ABALHO

: 002 - DEMOLICOES E REMOCOES
1 02.12.01 Servigo : CORTE MEC. EM CONCRETO/ASFALTO - C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

Projeto / Contrato

. 5 OBSERVACAO
— Estaca - Pista | Comp. (m)| Fator Extensdo ¢
Inicial Final (m)

BLD-20 PVA-01 BSTC@ 60 28,00 2,00 56,00
BLD-21 PVA-01 BSTC® 60 28,00 2,00 56,00
BLD-13 BLS-05 BSTC® 60 33,00 2,00 66,00
BLD-17 BLS-09 BSTC® 60 23,00 2,00 46,00
BLD-18 BLS-11 BSTC® 60 26,00 2,00 52,00
BLD-19 BLS-12 BSTC® 60 16,00 2,00 32,00

TOTAL SEGMENTO 308,00

TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 308,00
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Item
Cédigo
Contrato
Empresa

—./_g’

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

© 002 - DEMOLICOES E REMOCOES
: 02.13.04 Servigco : DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m3)
45 + 0,00 45+ 11,00 cANAL 11,00 3,00 0,20 6,60 | [TRANSICEO DO CANAL
TOTAL SEGMENTO 6,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 6,60
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“#* PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

ABALHO

ltem : 002 - DEMOLICOES E REMOCOES
Caodigo 1 02.27.02 Servigco: CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO MECANICA (LIXO E ENTULHO)
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca . Comp. | Larg. [ Esp. | Volume OBSERVACAO
— - Pista
Inicial Final (m) (m) | (m) (m3)
45 + 0,00 45 + 11,00| CANAL| 11,00 3,00 0,20 6,60 | |Tranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)
TOTAL SEGMENTO 6,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 6,60
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"#* PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

u RABALHS

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 002 - DEMOLICOES E REMOCOES

Cdédigo 1 02.28.04 Servico: TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO (ENTULHO) DMT >5 KM
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- [ Larg. | Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m3) Eixo | Transporte
45 + 0,00 45 + 11,00| CANAL| 11,00 3,00 0,20 6,60 5,09 33,62 | [Tranp. p/ aterro Sanitatio (Entulho)
TOTAL SEGMENTO 33,62
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 33,62
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7" PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Iltem : 002 - DEMOLICOES E REMOCOES

Caodigo 1 02.31.02 Servigo: SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato )
— Estaca - Pista C?nr:;p. L(?Tr]g);. E(fnp; Vc():rlge QU OBSERVAGCAO
0+ 0,00 44+ 0,00]CANAL 120,00
TOTAL SEGMENTO 120,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 120,00
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- g &
» PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

ABALHO

Iltem : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Codigo 1 03.01.03 Servigo: DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL.TRANSPORT
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

. A OBSERVACAO
— Estaca - Pista | Comp. (m) L’a rgura AT ¢
Inicial Final Média (m) (m?)
0+ 0,00 44 + 0,000 ME 880,00 14,00 12.320,00
0+ 0,00 44 + 0,00 CANAL 880,00 20,00 17.600,00

30.000,00 | JCAIXA DE EMPRESTIMO

TOTAL SEGMENTO 59.920,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 59.920,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - TRABALHOS EM TERRA

Iltem
Codigo 1 03.05.01 Servigo: ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca . Comp. | Larg. | Esp. | Volume OBSERVACAO
— - Pista
Inicial Final (m) (m) | (m) (m3)
0+ 000 44+ 2,85|MD/ME 83.969,58 | |JQUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TERRAPLENAGEM
SEGCOES TRANSVERSAIS
TOTAL SEGMENTO 83.969,58
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 83.969,58
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Iltem
Caodigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

-.g.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

: 003 - TRABALHOS EM TERRA

1 03.13.01 Servico: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT <=1KM

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Projeto / Contrato

Estaca Pista Comp. | Larg. | Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVAGAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo | Transporte
0+ 0,00 44 + 2,85 34.873,55 1,00 34.873,55
TOTAL SEGMENTO 34.873,55
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 34.873,55
054
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Iltem
Caodigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

-.g.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

: 003 - TRABALHOS EM TERRA

1 03.13.04 Servico: TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >5 KM

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- | Larg. | Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo | Transporte
0+ 0,000 44+ 2,85 882,85 49.096,03 6,00 294.576,15
TOTAL SEGMENTO 294.576,15
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 294.576,15
055
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Iltem
Caodigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

-.5_9’

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

: 003 - TRABALHOS EM TERRA

1 03.15.01 Servico: ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- | Larg.

Inicial

Final (m)

(m)

Esp.
(m)

Volume
(m3)

OBSERVAGAO

0+

0,00

44 + 2,85

44.842,05 | |PISTA

TOTAL SEGMENTO 44.842,05
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 44.842,05
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& PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

RABALHO

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Cédigo 1 03.17.01 Servigo : ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=15M

Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Projeto / Contrato

TOTAL SEGMENTO 80,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 80,00

Estaca . Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVAGCAO
— - Pista
Inicial Final (m) (m) (m) (m3)
18 + 19,25] 21+ 9,25/ mp/mME | 50,00 2,00 0,80 80,00 | [IMPLANTACAO DOS DRENOS DA GALERIA
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FREFEITURA DE

Item

- &

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - TRABALHOS EM TERRA

Codigo 1 03.18.01 Servigo : ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERALH<=15M

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m3)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,80 13,82
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,80 8,64
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,80 38,01
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,80 13,82
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 2,27 81,81
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 1,58 45,36
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 1,31 42,59
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 1,45 45,93
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 1,54 34,00
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 1,91 18,32
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 1,57 39,11
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 1,93 12,94
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 1,90 29,18
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 1,44 27,64
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 1,80 23,76
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,90 51,07
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,90 51,07
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,90 23,71
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 1,50 6,48
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 1,50 8,64
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 1,50 10,08
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 1,50 22,68
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 1,50 10,80
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 1,50 9,72
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 1,50 11,52
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 1,50 12,96
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 1,50 36,72
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 1,50 7,56
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 1,05 7,56
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 1,05 10,58
0 + 0,00 44 + 2,85 882,85 23.506,22 | |Secdes de cubagdo
TOTAL SEGMENTO 24.287,14
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 24.287,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIAG E TRABALHGO

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Cédigo : 03.18.01 Servigo : ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1.5M<H<=3.0M
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m3)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 0,30 1,44
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 0,30 6,33
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 0,30 2,30
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 0,77 27,81
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 0,08 2,16
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 0,04 0,88
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 0,41 3,92
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 0,07 1,67
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 0,43 2,86
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 0,40 6,14
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 0,30 3,96
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 0,40 10,75
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 0,40 4,99
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 0,00 -
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 0,00 -
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 0,00 -
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 0,00 -
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 0,00 -
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 0,00 -
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 0,00 -
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 0,00 -
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 0,00 -
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 0,00 -
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 0,00 -
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 0,00 -
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 0,00 -
TOTAL SEGMENTO 88,26
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 88,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIAG E TRABALHGO

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Cédigo 1 03.22.02 Servigo : REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m?)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 1,00 4,80
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 1,00 21,12
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 1,00 7,68
PVA-02 CANAL 1000,00 | 30,00 1,20 1,07 38,61
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 0,58 16,56
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 0,51 16,48
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 0,65 20,59
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 0,74 16,33
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 1,11 10,64
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 0,77 19,14
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 1,13 7,57
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 1,10 16,89
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 0,64 12,28
PVA-01 CANAL 1000,00 | 11,00 1,20 0,60 7,92
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 1,10 29,56
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 1,10 13,72
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 0,90 3,88
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 0,90 5,18
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 0,70 4,70
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 0,90 13,60
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 0,90 6,48
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 0,90 5,83
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 0,70 5,37
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 0,90 7,77
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 0,90 22,03
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 0,90 4,53
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 0,45 3,24
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 0,45 4,53
TOTAL SEGMENTO 399,16
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 399,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
pATROC]NK) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIAG E TRABALMHO

Item : 003 - TRABALHOS EM TERRA

Cédigo : 03.23.03 Servigo: REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca . Largura Area OBSERVACAO
Inicial Final Pista | Comp. (m) Médig m| ¢

CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,96 4,80
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,96 21,12
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,96 7,68
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 1,20 36,00
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,96 28,80
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,96 32,64
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,96 31,68
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,96 22,08
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,96 9,60
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,96 24,96
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,96 6,72
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,96 15,36
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,96 19,20
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,20 13,20
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,96 26,88
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,96 26,88
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,96 12,48
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,72 4,32
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,72 4,32
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,72 5,76
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,72 5,76
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,96 6,72
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,72 15,12
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,72 6,48
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,72 7,20
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,72 6,48
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,96 7,68
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,72 8,64
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,72 24,48
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,72 5,04
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,72 7,20
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,72 10,08

TOTAL SEGMENTO 473,04

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 473,04
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Calculo de Volumes

PROJETO DE IMPLANTAGCAO DA CANALIZACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE ARMANDO
QUEIROS (CORREGO RANGEL)

TRECHO: INTERSEGAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES

Areas o Volumes
Estaca Corte - 12 Cat. Aterro § fé Parcial Acumulado
Parcial Soma Parcial Soma © 12 Cat. Aterro 12 Cat. Aterro
Eixo

0+0.000 15,13 15,13 1,33 1,33

1+0.000 11,86 26,99 2,75 4,08 10,00 269,85 40,76 269,85 40,76
2+0.000 11,03 22,89 3,79 6,54 10,00 228,93 65,42 498,78 106,18
3+0.000 11,15 22,18 11,45 15,24 10,00 221,83 152,42 720,61 258,60
4+0.000 12,35 23,50 5,55 17,00 10,00 235,03 170,03 955,65 428,64
5+0.000 12,25 24,60 3,12 8,67 10,00 246,00 86,78 1201,65 515,42
6+0.000 7,18 19,43 8,67 11,79 10,00 194,24 117,93 1395,89 633,35
6+7.798 5,49 12,67 12,38 21,05 3,90 49,39 82,07 1445,28 715,42
6+11.423 4,38 9,87 15,43 27,81 1,81 6,21 81,49 1451,49 796,92
6+15.048 3,86 8,24 14,87 30,30 1,81 5,08 89,11 1456,57 886,02
7+0.000 3,93 7,79 14,48 29,35 2,48 19,27 72,68 1475,85 958,70
8+0.000 6,37 10,30 25,47 39,95 10,00 102,95 399,49 1578,80 1358,19
9+0.000 7,52 13,89 24,00 49,47 10,00 138,91 494,73 1717,71 1852,92
10+0.000 8,95 16,47 16,19 40,19 10,00 164,67 401,96 1882,38 2254,88
11+0.000 9,72 18,67 14,85 31,04 10,00 186,69 310,45 2069,07 2565,33
12+0.000 11,12 20,84 14,32 29,17 10,00 208,40 291,79 2277,47 2857,12
13+0.000 10,01 21,13 13,11 27,43 10,00 211,21 274,37 2488,68 3131,49
14+0.000 8,92 18,93 18,07 31,18 10,00 189,29 311,80 2677,97 3443,29
15+0.000 9,66 18,58 17,95 36,02 10,00 185,82 360,18 2863,79 3803,47
15+2.263 9,59 19,25 16,10 34,05 1,13 21,78 38,52 2885,57 3842,00
15+14.260 16,9 26,49 2,00 18,10 6,00 137,67 143,56 3023,24 3985,56
16+0.000 19,05 35,95 2,58 4,58 2,87 127,44 2,24 3150,68 3987,80
17+0.000 19,6 38,65 8,04 10,62 10,00 386,52 106,22 3537,20 4094,01
18+0.000 17,55 37,15 41,12 49,16 10,00 371,54 491,63 3908,74 4585,64
19+0.000 15,2 32,75 27,95 69,07 10,00 327,49 690,77 4236,22 5276,41
20+0.000 11,36 26,56 14,80 42,75 10,00 265,55 427,54 4501,78 5703,95
21+0.000 8,55 19,91 17,50 32,30 10,00 199,05 322,98 4700,82 6026,93
22+0.000 7.1 15,65 19,56 37,06 10,00 156,46 370,60 4857,28 6397,52
22+4.532 6,96 14,06 20,34 39,90 2,27 31,86 90,43 4889,14 6487,95
23+0.000 5,35 12,31 25,20 45,54 7,73 97,04 342,96 4986,18 6830,91
24+0.000 3,84 9,19 33,24 58,44 10,00 93,74 568,47 5079,92 7399,39
25+0.000 5,58 9,42 34,46 67,70 10,00 96,04 657,34 5175,96 8056,73
26+0.000 9,52 15,10 25,07 59,53 10,00 153,85 578,11 5329,81 8634,83
27+0.000 11,52 21,04 20,28 45,35 10,00 214,37 440,61 554417 9075,45
28+0.000 10,06 21,58 20,82 41,10 10,00 219,97 399,59 5764,15 9475,03
28+5.478 10,34 20,40 24,13 44,95 2,74 55,86 123,14 5820,01 9598,17
29+0.000 9,12 19,46 22,14 46,27 7,26 144,14 327,25 5964,15 9925,42
30+0.000 15,88 25,00 13,17 35,31 10,00 254,79 343,40 6218,94 10268,82
31+0.000 33,83 49,71 6,48 19,65 10,00 504,39 190,46 6723,32 10459,28
32+0.000 37,4 71,23 24,13 30,61 10,00 723,18 294,34 7446,50 10753,62
33+0.000 28,24 65,64 131,22 155,35 10,00 669,42 1495,55 8115,92 12249,18
34+0.000 19,18 47,42 164,31 295,53 10,00 485,65 2853,22 8601,57 15102,40
34+6.424 32,15 51,33 151,74 316,05 3,21 164,88 1015,18 8766,45 16117,58
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Calculo de Volumes

PROJETO DE IMPLANTAGCAO DA CANALIZACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE ARMANDO
QUEIROS (CORREGO RANGEL)

TRECHO: INTERSEGAO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATE ENTRONCAMENTO COM AVENIDA MARCIANO PIRES

Areas o Volumes
Estaca Corte - 12 Cat. Aterro § fé Parcial Acumulado
Parcial Soma Parcial Soma © 12 Cat. Aterro 12 Cat. Aterro
Eixo

35+0.000 25,42 57,57 143,20 294,94 6,79 390,76 2002,07 9157,21 18119,65
36+0.000 21,55 46,97 71,85 215,05 10,00 469,64 2150,47 9626,85 20270,12
37+0.000 23,67 45,22 92,91 164,76 10,00 452,21 1647,61 10079,06 21917,72
37+4.634 23,27 46,94 117,39 210,30 2,32 108,77 487,30 10187,83 22405,02
38+0.000 9,56 32,83 200,37 317,76 7,68 274,63 2275,89 10462,46 24680,91
39+0.000 4,33 13,89 150,60 350,97 10,00 153,25 3349,47 10615,71 28030,38
40+0.000 4,33 159,92 310,52 10,00 47,68 3006,43 10663,38 31036,81
40+0.663 161,87 321,79 0,33 106,72 10663,38 31143,53
41+0.000 150,93 312,80 9,67 2981,18 10663,38 34124,70
42+0.000 124,21 275,14 10,00 2705,61 10663,38 36830,32
42+16.692 14,33 14,33 115,15 239,36 8,35 129,68 1911,29 10793,06 38741,61
43+0.000 16,55 30,88 115,58 230,73 1,65 51,07 381,58 10844,13 39123,19
44+0.000 24,94 41,49 115,58 10,00 414,85 1155,80 11258,98 40278,99
44+2.855 24,88 49,82 1,43 71,12 11330,09 40278,99

RAMO A

0+0.000 11330,09 40278,99

1+0.000 1,98 1,98 1,02 1,02 10,00 19,81 10,22 11349,90 40289,21
2+0.000 1,98 2417 25,19 10,00 19,81 251,91 11349,90 40530,90
3+0.000 196,74 220,91 10,00 2209,04 11349,90 42498,25
4+0.000 22,93 219,67 10,00 2196,60 11349,90 42727,50
4+10.824 22,93 5,41 124,07 11349,90 42622,32

RAMO B

0+0.000 11349,90 42622,32

1+0.000 1,74 1,74 1,44 1,44 10,00 17,43 14,35 11367,33 42636,67
2+0.000 1,74 23,85 25,29 10,00 17,43 252,88 11367,33 42875,20
3+0.000 195,67 219,52 10,00 2195,28 11367,33 44831,95
4+0.000 41,06 236,73 10,00 2367,34 11367,33 45242,54
4+16.293 41,06 8,15 334,49 11367,33 45166,44
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I ! - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO
Célculo de Volumes - Canal
LOGRADOURO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Cetaca Areas Iy Volumes
Corte - 1° Cat, Aterro E ‘%’ Parcial Acumulado
NT, | | FRAC. Parcial Soma Parcial Soma 75 12 Cat. Aterro 12 Cat. Aterro
INICIO AVENIDA MARCIANO PIRES
0 + 0,00 38,91 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
1 + 0,00 1,93 40,84 9,91 13,05 10,00 408,40 130,50 408,40 130,50
2 + 0,00 12,40 14,33 58,79 68,70 10,00 143,30 687,00 551,70 817,50
3 + 0,00 24,95 37,35 47,40 106,19 10,00 373,50 1061,90 925,20 1.879,40
4 + 0,00 34,68 59,63 42,99 90,39 10,00 596,30 903,90 1.521,50 2.783,30
5 + 0,00 36,35 71,03 52,23 95,22 10,00 710,30 952,20 2.231,80 3.735,50
6 + 0,00 2,14 38,49 87,85 140,08 10,00 384,90 1400,80 2.616,70 5.136,30
7 + 0,00 31,84 33,98 44,47 132,32 10,00 339,80 1323,20 2.956,50 6.459,50
8 + 0,00 25,70 57,54 41,34 85,81 10,00 575,40 858,10 3.531,90 7.317,60
9 + 0,00 5,78 31,48 58,62 99,96 10,00 314,80 999,60 3.846,70 8.317,20
10 + 0,00 23,67 29,45 44,50 103,12 10,00 294,50 1031,20 4.141,20 9.348,40
11+ 0,00 30,92 54,59 41,95 86,45 10,00 545,90 864,50 4.687,10 10.212,90
12+ 0,00 3,12 34,04 52,79 94,74 10,00 340,40 947,40 5.027,50 11.160,30
13 + 0,00 1,87 4,99 51,20 103,99 10,00 49,90 1039,90 5.077,40 12.200,20
14 + 0,00 13,85 15,72 41,81 93,01 10,00 157,20 930,10 5.234,60 13.130,30
15 + 0,00 1,23 15,08 46,26 88,07 10,00 150,80 880,70 5.385,40 14.011,00
16 + 0,00 18,54 19,77 52,57 98,83 10,00 197,70 988,30 5.583,10 14.999,30
17 + 0,00 27,59 46,13 51,64 104,21 10,00 461,30 1042,10 6.044,40 16.041,40
18 + 0,00 15,54 43,13 59,15 110,79 10,00 431,30 1107,90 6.475,70 17.149,30
19 + 0,00 34,95 50,49 42,86 102,01 10,00 504,90 1020,10 6.980,60 18.169,40
20 + 0,00 39,21 74,16 39,26 82,12 10,00 741,60 821,20 7.722,20 18.990,60
21 + 0,00 48,96 88,17 35,88 75,14 10,00 881,70 751,40 8.603,90 19.742,00
22 + 0,00 23,62 72,58 49,76 85,64 10,00 725,80 856,40 9.329,70 20.598,40
23 + 0,00 4,89 28,51 45,28 95,04 10,00 285,10 950,40 9.614,80 21.548,80
24 + 0,00 3,56 8,45 52,15 97,43 10,00 84,50 974,30 9.699,30 22.523,10
25 + 0,00 6,87 10,43 38,02 90,17 10,00 104,30 901,70 9.803,60 23.424,80
26 + 0,00 5,78 12,65 45,52 83,54 10,00 126,50 835,40 9.930,10 24.260,20
27 + 0,00 20,24 26,02 39,42 84,94 10,00 260,20 849,40 10.190,30 25.109,60
28 + 0,00 41,89 62,13 36,62 76,04 10,00 621,30 760,40 10.811,60 25.870,00
29 + 0,00 10,82 52,71 60,49 97,11 10,00 527,10 971,10 11.338,70 26.841,10
30 + 0,00 1,52 12,34 68,28 128,77 10,00 123,40 1287,70 11.462,10 28.128,80
31 + 0,00 0,96 2,48 77,74 146,02 10,00 24,80 1460,20 11.486,90 29.589,00
32 + 0,00 8,70 9,66 60,59 138,33 10,00 96,60 1383,30 11.583,50 30.972,30
33 + 0,00 9,82 18,52 64,18 124,77 10,00 185,20 1247,70 11.768,70 32.220,00
34 + 0,00 0,76 10,58 79,98 144,16 10,00 105,80 1441,60 11.874,50 33.661,60
35 + 0,00 21,98 22,74 55,65 135,63 10,00 227,40 1356,30 12.101,90 35.017,90
36 + 0,00 59,02 81,00 28,70 84,35 10,00 810,00 843,50 12.911,90 35.861,40
37 + 0,00 51,99 111,01 25,62 54,32 10,00 1110,10 543,20 14.022,00 36.404,60
38 + 0,00 64,77 116,76 5,04 30,66 10,00 1167,60 306,60 15.189,60 36.711,20
39 + 0,00 61,26 126,03 1,97 7,01 10,00 1260,30 70,10 16.449,90 36.781,30
40 + 0,00 65,55 126,81 2,49 4,46 10,00 1268,10 44,60 17.718,00 36.825,90
41 + 0,00 61,15 126,70 2,87 5,36 10,00 1267,00 53,60 18.985,00 36.879,50
42 + 0,00 62,84 123,99 1,78 4,65 10,00 1239,90 46,50 20.224,90 36.926,00
43 + 0,00 68,44 131,28 3,12 4,90 10,00 1312,80 49,00 21.537,70 36.975,00
44 + 0,00 13,49 81,93 51,12 54,24 10,00 819,30 542,40 22.357,00 37.517,40
45 + 0,00 65,44 78,93 49,97 101,09 10,00 789,30 1010,90 23.146,30 38.528,30
45  + 11,00 0,00 65,44 0,00 49,97 5,50 359,92 274,84 23.506,22 38.803,14
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PREFEITURA DF

UNIA®S ABALH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

a

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
Cédigo : 05.01.02 Servigo : ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m3)
18 + 19,25 21 + 9,25 MD/ME 50,00 11,20 0,60 336,00 | |GALERIA
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 0,20 50,40 | JAlas de transigdo - Fundo
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 0,20 38,00 | JAlas de transigdo - Talude
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 0,20 50,40 | JAlas de transigdo - Fundo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 0,20 38,00 | JAlas de transigdo - Talude
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 0,20 64,38 | JAlas de transigdo - Fundo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 0,20 48,54 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 0,20 50,40 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 0,20 38,00 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 2+ 475 44,75 3,00 0,20 26,85 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,20 59,57 | JAlas de transigdo - Fundo
1+ 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 0,20 1.153,45 | |Canal do Cérrego Rangem
22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 0,20 1.484,50 | [Canal do Cérrego Rangem
TOTAL SEGMENTO 3.438,49
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3.438,49
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PREFEITURA DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

Cédigo 1 05.02.02 Servigo : TUBO DE CONCRETO POROSO D=0,20 M

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | Comp. | Lados Esp. Extensao OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (un) (m) (m)
18 + 19,25] 21+ 9,25/ mp/mME | 50,00 2,00 100,00 | [RUA PABLO LEAL COUTINHO - LE
TOTAL SEGMENTO 100,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 100,00

068
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PREFEITURA DF

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Cédigo 1 05.03.01 Servigo : CONCRETO DE REGULARIZACAO TRACO 1:3:6,FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m3)
18 + 19,25] 21+ 9,25/ mp/mME | 50,00 11,20 0,06 33,60
TOTAL SEGMENTO 33,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 33,60
069
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PREFEITURA DF

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Cédigo 1 05.04.01 Servigo : FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA - FORMA DE COMPENSADO RESINADO

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- taxa Esp. Area OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m2/m) (m) (m?)
18+ 19,25 21+ 9,25 ™D 50,00 29,60 1.480,00
TOTAL SEGMENTO 1.480,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.480,00
070
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PREFEITURA DF

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Cédigo 1 05.05.01 Servico : ARMACAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO ACO CA-50 OU CA-60

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Taxa | Modulo Peso OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (kg/m) (un) (kg)
18 + 19,25 21 + 9,25 MD 50,00 3907,00 5,00 19.535,00
TOTAL SEGMENTO 19.535,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 19.535,00
071
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PREFEITURA DF

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Cédigo 1 05.06.01 Servico : JUNTA ELASTICA - JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Fator Extensao OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (un) (m)
18 + 19,25] 21+ 9,25 ™D 50,00 21,40 4,00 85,60
TOTAL SEGMENTO 85,60
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 85,60
072
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PREFEITURA DF

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Cédigo 1 05.07.45 Servigo : CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICACAO E ADENSAMENTO - FCK >= 25,0 MPA, USINADO

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Area Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m2/m) (m) (m3)
18+ 19,25 21+ 9,25 ™D 50,00 30,40 0,30 456,00
TOTAL SEGMENTO 456,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 456,00
073
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PREFEITURA DF

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
Cédigo 1 05.09.02 Servigo : FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m3)
18 + 19,25] 21+ 9,25 ™D 50,00 0,50 0,80 40,00
TOTAL SEGMENTO 40,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 40,00
074
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PREFEITURA DF

UNIAO E TR

Item
Cédigo
Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

ABALHO

: 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
1 05.11.01 Servigo :MANTA DRENANTE GEOTEXTIL MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Fator Area OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (un) (m2)
18 + 19,25 21+ 9,25 MD 50,00 2,60 2,00 260,00
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 1,00 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 1,00 190,00 | JAlas de transigdo - Talude
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 1,00 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 1,00 190,00 | JAlas de transigdo - Talude
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 1,00 321,93 | JAlas de transigdo - Fundo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 1,00 242,72 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 1,00 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 1,00 190,00 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 2+ 475 44,75 3,00 1,00 134,25 | |Alas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 1,00 297,87 | |Alas de transigdo - Fundo
1+ 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 1,00 5.767,25 | |Canal do Cérrego Rangem
22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 1,00 7.422,54 | [Canal do Cérrego Rangem
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 3,25 1,00 65,00
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 3,25 1,00 65,00
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 3,25 1,00 83,03
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 3,25 1,00 65,00
0+ 0,00 2+ 475 44,75 4,50 1,00 201,37
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 4,50 1,00 446,80
TOTAL SEGMENTO 16.698,76
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 16.698,76
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PREFEITURA DF

UNIAG E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

Cédigo 1 05.12.01 Servico : DRENO BARBACAN - D= 50 MM

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Fator Area OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (un) (m2)
18 + 19,25 21+ 9,25 MD 50,00 5,00 40,00 200,00 | |Galeria
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 50,00 50,00 | JAlas de transigdo - Fundo
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 38,00 38,00 | JAlas de transigdo - Talude
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 50,00 50,00 | JAlas de transigdo - Fundo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 38,00 38,00 | JAlas de transigdo - Talude
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 64,00 64,00 | JAlas de transigdo - Fundo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 48,00 48,00 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 50,00 50,00 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 38,00 38,00 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 2+ 475 44,75 3,00 27,00 27,00 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 59,00 59,00 | JAlas de transigdo - Fundo
1+ 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 1139,00 1.139,00 | |Canal do Cérrego Rangem
22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 1466,00 1.466,00 | |Canal do Cérrego Rangem
TOTAL SEGMENTO 3.267,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3.267,00
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PREFEITURA DF

UKNIAGD TRABALRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

o

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES (MODULO DE CANAL)

Cédigo 1 05.13.01 Servigo : DRENOS DE GALERIA - DRENO DE ALIVIO

Contrato

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- Larg. Fator Quant. OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m) (unid./m) (unid)
18 + 19,25 21+ 9,25 MD 50,00 5,00 60,00 300,00 | |Galeria
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 1,00 60,00 60,00 | JAlas de transigdo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 1,00 60,00 60,00 | JAlas de transigdo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 1,00 60,00 60,00 | JAlas de transigdo
TOTAL SEGMENTO 480,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 480,00
o077
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PREFEITURA DE

Iltem
Cdédigo
Contrato

TRABALH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

o

: 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
: 05.20.01 Servigo : TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- | Média. | Fator Volume OBSERVACAO
MONT. JUS (m) (m3/m) (unid) (m3)
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 3,25 2,00 130,00 | JAlas de transigdo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 3,25 2,00 130,00 | |Alas de transigdo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 3,25 2,00 166,08 | JAlas de transigdo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 3,25 2,00 130,00 | |Alas de transigdo
0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 4,50 2,00 402,75 1 JAv. WALTER PEREIRA NUNES
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 4,50 2,00 893,61 ALAMEDA DOS EUCALIPTUS
TOTAL SEGMENTO 1.852,44
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.852,44
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> & @

PREFEITURA DE

RABALHGOG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
Codigo 1 05.20.02 Servigo : TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC

Contrato

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca pista | COMP- | Larg. Esp. Volume OBSERVAGAO
MONT. JUS (m) (m) (m) (m3)
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 0,17 42,84 | |Alas de transigdo - Fundo
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 0,17 32,30 | JAlas de transigdo - Talude
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 0,17 42,84 | |Alas de transigdo - Fundo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 0,17 32,30 | JAlas de transigdo - Talude
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 0,17 54,73 | JAlas de transigdo - Fundo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 0,17 41,26 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 0,17 42,84 | |Alas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 0,17 32,30 | JAlas de transigdo - Talude
0+ 0,00 2+ 475 44,75 3,00 0,17 22,82 | JAlas de transigdo - Fundo
0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,17 50,64 | JAlas de transigdo - Fundo
1+ 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 0,17 980,43 | [Canal do Cérrego Rangem
22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 0,17 1.261,83 | [Canal do Cérrego Rangem
TOTAL SEGMENTO 2.637,14
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2.637,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIAG E TRABALHO

Item : 005 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL)
Cédigo 1 09.03.03 Servigo : CAMADA DE REGULARIZACAO (CIMENTO/AREIA) -ARGAMASSA TRACO 1:3, ESPESSURA MEDIA =3,0C
Contrato

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca pista | COMP- Larg. Esp. AREA OBSERVACAO

MONT. JUS (m) (m) (m) (m?)
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 12,60 0,17 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 9,50 0,17 190,00 | JAlas de transigdo - Talude
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 12,60 0,17 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 9,50 0,17 190,00 | JAlas de transigdo - Talude
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 12,60 0,17 321,93 | JAlas de transigdo - Fundo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 9,50 0,17 242,73 | JAlas de transigdo - Talude

0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 12,60 0,17 252,00 | JAlas de transigdo - Fundo

0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 9,50 0,17 190,00 | JAlas de transigdo - Talude

0+ 0,00 2+ 4,75 44,75 3,00 0,17 134,25 | JAlas de transigdo - Fundo

0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,00 0,17 297,87 | JAlas de transigdo - Fundo

1+ 0,00 17 + 19,25 339,25 17,00 0,17 5.767,25 | [Canal do Cérrego Rangem
22 + 9,25 44 + 5,87 436,62 17,00 0,17 7.422,54 | |Canal do Cérrego Rangem
17 + 19,25 18 + 19,25 20,00 3,36 2,00 67,20 | JAlas de transigdo
21+ 9,25 22 + 9,25 20,00 3,36 2,00 67,20 | JAlas de transigdo
44 + 5,87 45 + 11,42 25,55 3,36 2,00 85,85 | JAlas de transigdo

0+ 0,00 1+ 0,00 20,00 3,36 2,00 67,20 | JAlas de transigdo

0+ 0,00 2+ 475 44,75 3,36 2,00 150,36 | JAv. WALTER PEREIRA NUNES

0+ 0,00 4 + 19,29 99,29 3,36 2,00 333,61 | JALAMEDA DOS EUCALIPTUS

TOTAL SEGMENTO 16.283,99
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 16.283,99
080
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PREFEITURA DE

Item
Cédigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

-.f”

ABALHOG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIAO E TR

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
:19.04.01 Servigo : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN= 400 MM

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extens&o OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 6,00
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 6,00
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 8,00
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 8,00
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 21,00
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 9,00
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 10,00
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 9,00
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 12,00
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 34,00
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 7,00
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 10,00
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 14,00
TOTAL SEGMENTO 154,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 154,00
081
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-.f”

PREFEITURA DE

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

MIAO E TRABALHGOG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Codigo 1 19.04.03 Servigo : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN= 600 MM

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extens&o OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 8,00
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 5,00
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 22,00
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 8,00
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 34,00
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 33,00
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 23,00
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 10,00
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 26,00
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 7,00
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 16,00
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 20,00
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 28,00
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 28,00
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 13,00
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 7,00
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 8,00
TOTAL SEGMENTO 296,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 296,00
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PREFEITURA DF

Item
Cédigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

-.f_g.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

TRABALHO

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
:19.04.05 Servico : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN= 800 MM

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extensao OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 30,00
TOTAL SEGMENTO 30,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 30,00
083
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PREFEITURA DE

-.f”

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

MIAOo E TR

Item
Cédigo
Contrato
Empresa

ABALHOG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
1 19.04.07 Servigo : REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN= 1000 MM

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Extens&o OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (m)
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 30,00 | JBueiro Duplo
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 11,00
TOTAL SEGMENTO 41,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 41,00
084
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PREFEITURA DE

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIAO E TR

Item
Cédigo
Contrato
Empresa

> & @

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

ABALHOG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
:19.07.01 Servigo : CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR - TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Taxa Volume OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m3/m) (m3)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80 | |Berco
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,225 1,12 | |Berco
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,225 4,95 | IBerco
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,225 1,80 | IBerco
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 0,402 12,06 | |Berco
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,308 9,24 | |Berco
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,225 7,65 | |Berco
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,225 7,42 | |Berco
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,225 5,17 | |Berco
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,225 2,25 Bergo
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,225 5,85 | |Berco
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,225 1,57 | |Berc¢o
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,225 3,60 | |Berco
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,225 4,50 | |Berco
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 0,402 4,42 | IBerco
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,225 6,30 | |Berco
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,225 6,30 | |Berco
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,225 2,92 | |Berco
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,151 0,90 | IBerco
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,151 0,90 | |Berco
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,151 1,20 | |Bergo
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,151 1,20 | IBergco
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,225 1,57 | |Bergo
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,151 3,17 | |Berco
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,151 1,35 ] [Bergo
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,151 1,51 [Berco
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,151 1,35 ] [Bergo
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,225 1,80 | IBerco
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,151 1,81 ] [Berco
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,151 5,13 Ber¢o
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,151 1,05 ] |Bergo
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,151 1,51 [Berco
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,151 2,11 | |Berco
TOTAL SEGMENTO 115,48
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 115,48
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PREFEITURA DE

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

UNIAG E TRABALHOG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Codigo :19.08.01 Servigo : FORMA PARA BERCO - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Taxa Volume OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m2/m) (m3)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80 | IBerco
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 0,600 3,00 | |Berco
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 0,600 13,20 | |Berco
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 0,600 4,80 | |Berco
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 0,800 24,00 | |Bergo
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 0,700 21,00 | |Bergo
BLD-15 PVA-03 600,00 34,00 0,600 20,40 | IBerco
BLD-13 BLS-05 600,00 33,00 0,600 19,80 | |Berco
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 0,600 13,80 | |Berco
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 0,600 6,00 | |Berco
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 0,600 15,60 | |Berco
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 0,600 4,20 | Berco
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 0,600 9,60 | IBerco
BLS-12 BOCA-10 600,00 20,00 0,600 12,00 | |Berco
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 0,800 8,80 | |Berco
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 0,600 16,80 | |Berco
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 0,600 16,80 | |Berco
BLD-24 CANAL 600,00 13,00 0,600 7,80 | |Berco
BLS-01 BC-01 400,00 6,00 0,500 3,00 | |Berco
BLS-02 BC-02 400,00 6,00 0,500 3,00 | |Berco
BLS-03 BC-03 400,00 8,00 0,500 4,00 | IBerco
BLS-04 BC-04 400,00 8,00 0,500 4,00 | |Berco
BLS-05 PVA-02 600,00 7,00 0,600 4,20 | IBerco
BLS-06 PVA-03 400,00 21,00 0,500 10,50 | |Berco
BLS-07 BC-05 400,00 9,00 0,500 4,50 | IBerco
BLS-08 BC-06 400,00 10,00 0,500 5,00 | |Berco
BLS-10 BC-08 400,00 9,00 0,500 4,50 | IBerco
BLS-11 BC-09 600,00 8,00 0,600 4,80 | |Berco
BLD-14 BLD-16 400,00 12,00 0,500 6,00 | |Berco
BLD-15 PVA-03 400,00 34,00 0,500 17,00 | |Berco
BLD-16 BLD-15 400,00 7,00 0,500 3,50 | |Berco
BLD-22 BLD-20 400,00 10,00 0,500 5,00 | |Berco
BLD-23 BLD-21 400,00 14,00 0,500 7,00 | |Berco
TOTAL SEGMENTO 308,40
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 308,40
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PREFEITURA DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo :19.10.03 Servigo : ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (unid.)
BOCA-07 600,00 1,00 | Jusante
BOCA-09 600,00 1,00 | Pusante
BOCA-10 1,00
BC-01 1,00
BC-02 1,00
BC-03 1,00
BC-04 1,00
BC-08 1,00
BC-09 1,00
TOTAL SEGMENTO 9,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 9,00
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PREFEITURA DF

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

TRABALHO

Item
Cédigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

-.f_g.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

: 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

:19.10.07 Servigo : ALA DE REDE TUBULAR - D= 1000 MM

Projeto / Contrato

Estaca Diam. | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m) (unid.)
BC-05 1,00
BC-06 1,00
TOTAL SEGMENTO 2,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2,00
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” PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Iltem : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo  :19.11.01 Servigo : CAIXA PARA BOCA LOBO - SIMPLES
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa | Quantidade OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m?3/m) (unid.)
BLS 1 1,00 1,00
BLS 2 1,00 1,00
BLS 3 1,00 1,00
BLS 4 1,00 1,00
BLS 5 1,00 1,00
BLS 6 1,00 1,00
BLS 7 1,00 1,00
BLS 8 1,00 1,00
BLS 9 1,00 1,00
BLS 10 1,00 1,00
BLS 11 1,00 1,00
BLS 12 1,00 1,00
TOTAL SEGMENTO 12,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 12,00
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

MIAO E TRABALHGOG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo :19.11.02 Servigo : CAIXA PARA BOCA LOBO - DUPLA

Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa | Quantidade OBSERVAGCAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
BLD 13 1,00 1,00
BLD 14 1,00 1,00
BLD 15 1,00 1,00
BLD 16 1,00 1,00
BLD 17 1,00 1,00
BLD 18 1,00 1,00
BLD 19 1,00 1,00
BLD 20 1,00 1,00
BLD 21 1,00 1,00
BLD 22 1,00 1,00
BLD 23 1,00 1,00
BLD 24 1,00 1,00

TOTAL SEGMENTO 12,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 12,00
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGOG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cédigo :19.12.01 Servigo : ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - SIMPLES
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. Esp. Larg. Taxa [ Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m3/m) (m)
0,45 0,45
0,20 0,20
0,70 0,70
0,25 0,25
0,45 0,45
0,75 0,75
0,55 0,55
0,55 0,55
0,55 0,55
TOTAL SEGMENTO 4,45
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 4,45
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” PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UKNIAGD TRABALHO

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cédigo :19.13.02 Servigo : CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa | Quantidade OBSERVACAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
BLS 1 1,00 1,00
BLS 2 1,00 1,00
BLS 3 1,00 1,00
BLS 4 1,00 1,00
BLS 5 1,00 1,00
BLS 6 1,00 1,00
BLS 7 1,00 1,00
BLS 8 1,00 1,00
BLS 9 1,00 1,00
BLS 10 1,00 1,00
BLS 11 1,00 1,00
BLS 12 1,00 1,00
BLD 13 2,00 2,00
BLD 14 2,00 2,00
BLD 15 2,00 2,00
BLD 16 2,00 2,00
BLD 17 2,00 2,00
BLD 18 2,00 2,00
BLD 19 2,00 2,00
BLD 20 2,00 2,00
BLD 21 2,00 2,00
BLD 22 2,00 2,00
BLD 23 2,00 2,00
BLD 24 2,00 2,00

TOTAL SEGMENTO 36,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 36,00
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGOG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cédigo :19.14.02 Servigo : CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa | Quantidade OBSERVAGCAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
BLS 1 1,00 1,00
BLS 2 1,00 1,00
BLS 3 1,00 1,00
BLS 4 1,00 1,00
BLS 5 1,00 1,00
BLS 6 1,00 1,00
BLS 7 1,00 1,00
BLS 8 1,00 1,00
BLS 9 1,00 1,00
BLS 10 1,00 1,00
BLS 11 1,00 1,00
BLS 12 1,00 1,00
BLD 13 2,00 2,00
BLD 14 2,00 2,00
BLD 15 2,00 2,00
BLD 16 2,00 2,00
BLD 17 2,00 2,00
BLD 18 2,00 2,00
BLD 19 2,00 2,00
BLD 20 2,00 2,00
BLD 21 2,00 2,00
BLD 22 2,00 2,00
BLD 23 2,00 2,00
BLD 24 2,00 2,00

TOTAL SEGMENTO 36,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 36,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cédigo 1 19.15.03 Servigo : CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa | Quantidade OBSERVACAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
CPA-01 1,00 1,00
CPA-02 1,00 1,00
CPA-03 1,00 1,00
CPA-04 1,00 1,00

TOTAL SEGMENTO 4,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

Item
Cédigo
Contrato
Empresa

: 005

- DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

: 19.03.03 Servigo : POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 600 MM

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Esp. [ Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m) (unid.)
PVA-03 1,00 1,00
TOTAL SEGMENTO 1,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1,00
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cédigo 1 19.03.05 Servigo : POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP - D= 800 MM
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Esp. [ Quantidade OBSERVACAO
MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m) (unid.)
PVA-02 1,00 1,00
PVA-01 1,00 1,00
TOTAL SEGMENTO 2,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 2,00
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

Iltem : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cédigo: 19.21.02 Servico : CHAMINE DE POCO DE VISITA - P. SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM ACO CA 25
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. Esp. Larg. Taxa [ Quantidade OBSERVAGCAO
MONT. JUS (mm) (m) (m) (m3/m) (m)

PVA-01 1,20 1,20
PVA-02 1,00 1,00
PVA-03 0,40 0,40

TOTAL SEGMENTO 2,60

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 2,60
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7" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS — MG

PATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Cédigo: 19.22.02 Servigo : TAMPAO DE POCO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Unidade | Larg. Taxa | Quantidade OBSERVACAO

MONT. JUS (mm) (unid.) (m) (m3/m) (unid.)
PVA-01 1,00 1,00
PVA-02 1,00 1,00
PVA-03 1,00 1,00

TOTAL SEGMENTO 3,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 3,00
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

PATROCINIO PREF Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHO

Item : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Codigo: 19.30.05 Servigo : SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca Bordo Proieto Tino | C°MP: Quantidade OBSERVACAO
MONT. ] J0S (E/D) 1610 TP (m) (m)
0+10 a 15 + 4,00 E SARJETATIPOB | 294,00 294,00 | |PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS
15+16 a 16 + 14,00 E SARJETA TIPO B 18,00 18,00 | JPISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS
17 + 8 a 44 + 11,86 E SARJETATIPOB | 543,86 543,86 | |PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS
0+0 a 4+ 5,00 D SARJETATIPOB | 85,00 85,00 | |PISTA DIREITA - Av. dos Jacarandds
0+0 a 4+ 5,00 E SARJETATIPOB | 85,00 85,00 | |PISTA ESQUERDA - Av. dos Jacarandas
TOTAL SEGMENTO 1.025,86
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.025,86
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P PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS — MG
ATROCINICOPREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
ltem : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo :19.31.08 Servigo : CANALETA - PADRAO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Unidade | Comp. Quant. OBSERVAGCAO
MONT. JuUS (ED) | (unid.) (m) (m)
15+ 0 MD 6,00 6,00
17 + 5 MD 6,00 6,00
TOTAL SEGMENTO 12,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 12,00
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” PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
Iltem : 005 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Cédigo: 19.32.01 Servigo : ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP - TIPO A - MADEIRA ROLIGCA D=6 A 10 CM

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Diam. | Comp. Esp. Lados | Quantidade OBSERVACAO

MONT. JUS (mm) (m) (m) (unid) (unid.)
CPA-01 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 8,00
CPA-02 CANAL 600,00 5,00 1,80 2,00 5,00
CPA-03 CANAL 600,00 22,00 1,80 2,00 22,00
CPA-04 CANAL 600,00 8,00 1,80 2,00 8,00
PVA-02 CANAL 1000,00 30,00 2,27 2,00 30,00
PVA-03 PVA-02 800,00 30,00 1,58 2,00 30,00
BLD-17 BLS-09 600,00 23,00 1,54 2,00 23,00
BLS-09 BOCA-07 600,00 10,00 1,91 2,00 10,00
BLD-18 BLS-11 600,00 26,00 1,57 2,00 26,00
BLS-11 BOCA-09 600,00 7,00 1,93 2,00 7,00
BLD-19 BLS-12 600,00 16,00 1,90 2,00 16,00
PVA-01 CANAL 1000,00 11,00 1,80 2,00 11,00
BLD-20 PVA-01 600,00 28,00 1,90 2,00 28,00
BLD-21 PVA-01 600,00 28,00 1,90 2,00 28,00

TOTAL SEGMENTO 252,00

TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 252,00
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“*  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

PREFEITURA DE

PATRQCiNIO

Item : 003 - Pavimentagao

Cédigo  :72961 Servico  : REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato

Estaca . )
ol Final Pista Comp. Largura Area

0+ 0,00 44 + 2,85 E

OBSERVAGAO

882,85 11,80 10.417,63 ||Pista LE

Subtotal 10.417,63||LIMPA RODAS
0+ 0,00 5+ 10,00 E 110,00 8,90 979,00 []AV. Jacarandds
0+ 0,00 5+ 10,00 D 110,00 8,90 979,00 JAV. Jacarandas

1.500,00 | ]Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 3.458,00
TOTAL SEGMENTO 10.417,63
TOTAL ACESSOS 3.458,00
TOTAL GERAL 13.875,63

102

JM 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 003 - Pavimentacgao
Coédigo 196390 Servico:EXECUGCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM
Contrato CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca . Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
— - Pista 5
Inicial Final (m) (m) (m) (m?)
0+ 000 44+ 285 E 882,85 11,60 0,20 2.048,21 | |pista LE
Subtotal 2.048,21] |LIMPA RODAS
0+ 0,00 5+ 10,00 E 110,00 8,60 0,20 189,20 | |AV. Jacarandas
0+ 0,00 5+ 10,00 D 110,00 8,60 0,20 189,20 | |AV. Jacarandas
0,20 300,00 Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 678,40
TOTAL SEGMENTO 2.048,21
TOTAL ACESSOS 678,40
TOTAL GERAL 2.726,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 003 - Pavimentagao

Codigo  : XXXXXX Servico: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA SUB-BASE ATE A PISTA (VOLUME COMPACTADO) DMT =0,
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Pista Comp. | Larg. | Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo | Transporte
0+ 0,00 44+ 2,85 E 882,85 | 11,60 0,20| 2.048,21 | 14,27 29.219,76

Subtotal 29.219,76] [LIMPA RODAS
0+ 0,00 5+ 10,00 E 110,00 8,60 0,20 189,20 14,27 2.699,46 | JAV. Jacarandas
0+ 0,00 5+ 10,00 D 110,00 8,60 0,20 189,20 14,27 2.699,12 | JAV. Jacarandas

0,20 300,00 14,27 4.279,80 | |Baias e Retornos

Subtotal - ACESSOS 9.678,38
TOTAL SEGMENTO 29.219,76
TOTAL ACESSOS 9.678,38
TOTAL GERAL 38.898,14
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Item
Cddigo
Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - Pavimentagao
1 96390

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Servigo: EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM
CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO

Projeto / Contrato
Estaca . Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
— - Pista 5
Inicial Final (m) (m) (m) (m?)
0+ 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,20 0,20 1.977,58
Subtotal 1.977,58] |LIMPA RODAS
0+ 0,00 5+ 10,00 110,00 8,20 0,10 90,20 | JAV. Jacarandas
0+ 0,00 5+ 10,00 D 110,00 8,20 0,10 90,20 | JAv. Jacarandas
0,10 150,00 Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 330,40
TOTAL SEGMENTO 1.977,58
TOTAL ACESSOS 330,40
TOTAL GERAL 2.307,98
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Item
Cddigo
Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - Pavimentagao
: 95877 Servico: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Pista Comp. | Larg. | Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo |Transporte
0+ 000 44+ 285 E 882,85 | 11,20 0,20| 1.977,58 28.212,15
Subtotal 28.212,15]ILIMPA RODAS
0+ 0,00 5+ 10,00 E 110,00 8,20 0,10 90,20 1.107,99 [|AV. Jacarandés
0+ 0,00 5+ 10,00] D 110,00 8,20 0,10 90,20 1.107,65 [|AV. Jacarandés
0,10 150,00 2.139,90 ||Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 4.355,54
TOTAL SEGMENTO 28.212,15
TOTAL ACESSOS 4.355,54
TOTAL GERAL 32.567,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Iltem : 003 - Pavimentagéo
Codigo: 72943 Servigo: EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (Inclusive fornecimento ligante, Transporte
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
i OBSERVAGAO
— Estaca - Pista Comp. Largura Area ¢
Inicial Final
0+ 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,20 9.887,92
Subtotal 9.887,92| [LIMPA RODAS
0+ 0,00 5+ 10,00 E 110,00 8,20 902,00 | JAV. Jacarandas
0+ 0,00 5+ 10,00 D 110,00 8,20 902,00 | JAV. Jacarandas
1.500,00 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 3.304,00
TOTAL SEGMENTO 9.887,92
TOTAL ACESSOS 3.304,00
TOTAL GERAL 13.191,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Iltem : 003 - Pavimentagéo
Codigo: 72943 Servico: EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (Inclusive fornecimento ligante, Transporte)
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca ) OBSERVAGAO
— - Pista l_\lum; Comp. |Largural Area ¢
Inicial Final Aplicagoes
0+ 0,00 2 + 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00 | JRua do Fico
0+ 0,00 2 + 10,00 1,00 50,00 8,00 400,00 | JRua Joaquim Marra
0+ 0,00 16 + 0,00 1,00 320,00 9,00 2.880,00 | |Pista Esquerda até a Av. Jacarandas
Subtotal - ACESSOS 3.680,00
Subtotal - ACESSOS 0,00
TOTAL SEGMENTO 3.680,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3.680,00
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Iltem

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 003 - Pavimentacgéao
Servigo: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

co6digo: 95993

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

Projeto / Contrato

Estaca Pista Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m3)
0+ 0,00 44 + 2,85 D 882,85 11,00 0,04 388,45
0+ 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88 | [Reacapeamento
Subtotal 535,33
0+ 0,00 5+ 10,00 E 110,00 8,00 0,04 35,20 | JAV. Jacarandas
0+ 0,00 5+ 10,00 D 110,00 8,00 0,04 35,20 | JAV. Jacarandas
0+ 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00 | JRua do Fico
0+ 0,00 2 + 10,00 50,00 8,00 0,04 16,00 | JRua Joaquim Marra
0,04 60,00 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 162,40
TOTAL SEGMENTO 535,33
TOTAL ACESSOS 162,40
TOTAL GERAL 697,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 003 - Pavimentacao
Servigo: TRANSPORTE (CBUQ) COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

Cédigo: 95875

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Pista Comp. | Larg. | Esp. | Volume | DT | Momento OBSERVACAO
Inicial Final (m) (m) (m) (m?3) Eixo |Transporte
0+ 0,00 44 + 2,85 E 882,85 11,00 0,04| 388,45 8,28 3.216,36
0+ 0,00 18 + 0,00 E 360,00 10,20 0,04 146,88 8,28 1.216,16 | [Reacapeamento
Subtotal 4.432,52
0+ 0,00 5+ 10,00 E 110,00 9,20 0,04 40,48 8,28 335,51 | JAV. Jacarandas
0+ 0,00 5+ 10,00 D 110,00 9,20 0,04 40,48 8,28 335,17 | JAV. Jacarandas
0+ 0,00 2 + 10,00 50,00 8,20 0,04 16,40 8,28 135,79 | JRua do Fico
0+ 0,00 2 + 10,00 50,00 7,20 0,04 14,40 8,28 119,23 | JRua Joaquim Marra
0,04 60,00 8,28 496,80 | |Baias e Retornos
Subtotal - ACESSOS 1.422,50
TOTAL SEGMENTO 4.432,52
TOTAL RETORNO 1.422,50
TOTAL GERAL 5.855,02
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»"  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

REFEITURA DE

PATROCINIO

UKNIA®S RABALHS

: 007 - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Item

Cédigo :S/C Servigo: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
Contrato : COM MICROESFERAS DE VIDRO

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

_ Estaca : Pista Cadénci Faixa Comp. L’ar_gura Areza OBSERVACAO
Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?
1.190,00 | [INTER. RUA CARLOS DAVID ALCANTARA

0+ 0,00 44 + 2,85

TOTAL SEGMENTO 1.190,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.190,00
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINlo Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 007 - SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

Cédigo  :S/C Servigo: SINALIZACAO HORIZONTAL, SETAS, SIMBOLOS E DIZERES COM TINTA RETRORREFLETIVA
Contrato : A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
_ Estaca : Pista Cadénci Faixa Comp. L’ar_gura Areza OBSERVACAO

Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?

0+ 0,00 44 + 2,85 196,00

TOTAL SEGMENTO 196,00

TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 196,00
112

JM 5



PREFEITURA DE

y & ’C‘."'

PATROCINIO
: 007 - SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

Item
Cédigo
Contrato :
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

:SIC Servigo: PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT

Projeto / Contrato

_ Estaca : Pista Cadénci Faixa Comp. L’ar_gura Areza OBSERVACAO
Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?
0+ 0,00 44 + 2,85 54,90
TOTAL SEGMENTO 54,90
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 54,90
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REFEITURA DE

PATRO

UKNIA®S

Contrato :
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

) & &

CINIO

RABALHS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 007 - SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL
Cédigo: 17.50.11 Servigo : PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO - C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSION/

COM MICROESFERAS DE VIDRO

TOTAL SEGMENTO 3.150,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 3.150,00

Projeto / Contrato
_ Estaca : Pista Cadénci Faixa Comp. L’ar_gura Areza OBSERVACAO
Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?
0+ 0,00 44+ 285 3.150,00 | |INTER. RUA CARLOS DAVID ALCANTARA
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PREFEITURA DE

y & ’C‘."'

PATROCINIO
: 007 - SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

Item
Cédigo
Contrato :
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

:S/C Servigo: FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

_ Estaca : Pista Cadénci Faixa Comp. L’ar_gura Areza OBSERVACAO
Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?
0+ 000 44+ 285 1.147,00
TOTAL SEGMENTO 1.147,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.147,00
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINlo Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 007 - SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL
Codigo  :S/C Servico: FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL

Contrato :
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
_ Estaca : Pista Cadénci Faixa Comp. L’ar_gura Areza OBSERVACAO
Inicial Final a (m) |Média (m)| (m?
0+ 0,00 44 + 2,85 860,00
TOTAL SEGMENTO 860,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 860,00

116

JM 5



_‘f—”

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
pATROC]NK) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHMGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Codigo: 13.38.27 Servigo : SERRALHERIA, GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Bordo Projeto Comp. Larg. Extensdo OBSERVACAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m)
0+ 000a| 44+ 11,42 D Gradil 891,42 891,42 | |Canal
TOTAL SEGMENTO 891,42
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 891,42
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7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
pATROC]N“) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIA®B TRABALHGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cdédigo: 21.03.04 Servico : MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP - MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM

Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca Bordo Proieto Tino Comp. | Quantidade OBSERVAGCAO
MONT. | J0S (E/D) Jeto T1p (m) (m)
0+0 a 44 + 11,86 D MF-TIPO B 891,86 891,86 | [PISTA DIREITA - PROL. J. ARMANDO QUEIROS
0+0 a 4+ 5,00 E MF-TIPO B 85,00 85,00 | JPISTA DIREITA - Av. dos Jacarandas
0+0 a 4+ 5,00 E MF-TIPO B 85,00 85,00 | |PISTA ESQUERDA - Av. dos Jacarandas
TOTAL SEGMENTO 1.061,86
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 1.061,86
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» PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHO

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Cédigo :21.04.01 Servigo : REMOCAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Extens&o OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (m)

0+ 4,00 0+ 6,80 2,80 2,80
3+ 17,00 3 + 19,80 Direito 2,80 2,80
3+ 17,00 3 + 19,80(Esquerdo 2,80 2,80
12 + 0,00 12+ 2,80 2,80 2,80
12 + 0,00 12 + 2,80| Direita 2,80 2,80
16 + 0,00 16+ 2,80| Direita 2,80 2,80
16 + 0,00 16 + 2,80 2,80 2,80

TOTAL SEGMENTO 19,60

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 19,60
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7" PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

PREFEITURA DE

PATROCINIO

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Codigo
Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

1 21.05.01 Servigo : PASSEIOS DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

Projeto / Contrato

Estaca Bordo | Projeto | Larg. | Comp. Area OBSERVAGCAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m?)
0+0 a 44 + 2,85 EX Passeio 5,00 891,42 4.457,10
0+0 a 44 + 2,85 E Passeio 2,50 891,42 2.228,55
0+0 a 4+ 5,00 D 2,50 85,00 212,50
0+0 a 4+ 5,00 D 2,50 85,00 212,50
0+0 a 4+ 5,00 E 2,50 85,00 212,50
0+0 a 4+ 5,00 E 2,50 85,00 212,50
0+ 4 a 0+ 6,80 Passeio 2,50 2,80 7,00
3+ 17 a 3 + 19,80| Direito Passeio 2,50 2,80 7,00
3+ 17 a 3 + 19,80( Esquerdo | Passeio 2,50 2,80 7,00
12+ 0 a 12 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00
12+ 0,00 a 12 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 7,00
16+ 0,00 a 16 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 7,00
16+ 0,00 a 16 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 7,00
TOTAL SEGMENTO 7.584,65
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 7.584,65
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¥
PATROCINIO
Iltem

Cdédigo
Contrato
Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

: 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
:21.07.01 Servigo : LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO - SOLO EM AREA DE PASSEIO

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Bordo | Projeto Comp. | Larg. Esp. Volume OBSERVACAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m) (m?3)
0+0 a 44 + 2,85 EX Passeio 5,00 891,42 0,06 267,42
0+0 a 44 + 2,85 E Passeio 2,50| 891,42 0,06 133,71
0+0 a 4+ 5,00 D 2,50 85,00 0,06 12,75 Pista Direita
0+0 a 4+ 5,00 D 2,50( 85,00 0,06 12,75 ] |Pista Esquerda
0+0 a 4+ 5,00 E 2,50 85,00 0,06 12,75 Pista Direita
0+0 a 4+ 5,00 E 2,50( 85,00 0,06 12,75 ] |Pista Esquerda
0+4 a 0+ 6,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
3+ 17 a 3 + 19,80| Direito Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
3+ 17 a 3 + 19,80] Esquerdo Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
12+ 0 a 12+ 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
12+ 0,00 a 12 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
16+ 0,00 a 16 + 2,80 Direita Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
16 + 0,00 a 16 + 2,80 Passeio 2,50 2,80 0,06 0,42
TOTAL SEGMENTO 455,07
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 455,07
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'ﬁDREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
pATROC]NK) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

UNIAGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Cédigo: 21.30.07 Servigo : GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

RABALHMGS

Projeto / Contrato
Estaca Bordo Projeto Comp. Larg. | Quantidade OBSERVACAO
MONT. | JUS (E/D) Tipo (m) (m) (m?)
0+ O000a| 44+ 11,42 BD Grama 891,42 6,00 5.348,52 | |cAanAL
0+ 000a| 44+ 11,42 BE Grama 891,42 6,00 5.348,52 | |cAaNAL
0+ 000a| 44+ 0,00 D Grama 880,00 2,50 2.200,00 | |Pista LD
0+ 0,00a 2+ 4,00 D Grama 44,00 2,50 110,00 | |CANAL DA AV. WALTER
0+ 0,00a 2+ 4,00 E Grama 44,00 2,50 110,00 | |CANAL DA Av. WALTER
0+ 0,00a 4+ 16,00 E Grama 96,00 2,50 240,00 | JCANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
0+ 0,00a 4+ 16,00 E Grama 96,00 2,50 240,00 | JCANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
TOTAL SEGMENTO 13.597,04
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 13.597,04
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7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
: 21.31.07 Servigo : PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNEC. MUDA DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

Cédigo
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D/) (m) (m) (m) (unid.)
0+ 0,00 44 + 0,00 EX 51,00
0+ 0,00 44 + 0,00 E 24,00
0+ 0,00 44 + 0,00 D 55,00
TOTAL SEGMENTO 130,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 130,00
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FREFEITURA DE

ABALH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

]

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Codigo 1 21.32.01 Servigo : FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO - TERRA VEGETAL

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Volume OBSERVAGCAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (m3)
0+ 0,00 44+ 11,42 EX 891,42 6,00 0,03 160,46 | [cANAL
0+ 0,00 44+ 11,42 Ex 891,42 6,00 0,03 160,45 | JcANAL
0+ 000 44+ o000 b 880,00 2,50 0,03 66,00 | |Pista LD
0+ 0,00 2+ 4,00 b 44,00 2,50 0,03 3,30 | |cANAL DA AV. WALTER
0+ 0,00 2+ 400 D 44,00 2,50 0,03 3,30 | |cANAL DA AV. WALTER
0+ 0,00 4+ 16,00 E 96,00 2,50 0,03 7,20 | |CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
0+ 0,00 4+ 16,00 E 96,00 2,50 0,03 7,20 | |CANAL DA AL. DOS EUCALIPTUS
TOTAL SEGMENTO 407,91
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 407,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
pATROC]NK) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Cdédigo :21.32.02 Servigo : FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO - ADUBO ORGANICO
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Bordo [ Qnt. Mudas [ Qnt. Por | Volume OBSERVAGCAO

MONT. JUS (E/D) (unid.) muda (m3) | Total (m3)
0+ 0,00 44 + 0,00 EX 51,00 0,01 0,51
0+ 0,000 44+ 0,00 E 24,00 0,01 0,24
0+ 0,00 44 + 0,00 D 55,00 0,01 0,55

TOTAL SEGMENTO 1,30

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 1,30
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7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
:21.33.01 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES

Cédigo
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
0+ 0,00 44+ 0,00 E 6,00 | [siBIPIRUNA
0+ 0,00 44+ 0,00 D 13,00 | |siBIPIRUNA
TOTAL SEGMENTO 19,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 19,00
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PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

@

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Cédigo 1 21.33.02 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE
Contrato

Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Bordo [ Comp. Larg. | Esp. | Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
0+ 0,000 44+ 0,00 E 6,00 | [IPE ROSA
0+ 000 44+ 000 D 14,00 | JiPE ROSA
TOTAL SEGMENTO 20,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 20,00
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7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
1 21.33.03 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA

Cédigo
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
0+ 0,00 44+ 0,00 E 6,00 | [PAU-FERRO
0+ 0,00 44 + 0,00 D 14,00 | |[PAU-FERRO
TOTAL SEGMENTO 20,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 20,00
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7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
:21.33.05 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA

Cédigo
Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)
Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
0+ 0,00 44+ 0,00 E 6,00 | [/ACARANDA MIMOSO
0+ 0,00 44+ 0,00 D 14,00 | )ACARANDA MIMOSO
TOTAL SEGMENTO 20,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 20,00
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"r_[”

PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG

@

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo 1 21.33.70 Servigo : FORNECIMENTO DE MUDAS - ARVORE - PALMEIRA - LICURI

Contrato
Empresa

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato

Estaca Bordo [ Comp. Larg. | Esp. | Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)
0+ 0,00 44 + 0,00 EX 51,00 | JPALMEIRA
TOTAL SEGMENTO 51,00
TOTAL ACESSOS 0,00
TOTAL GERAL 51,00
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7" PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo: 21.34.01 Servigco : CERCA DE PROTECAO PARA ARVORES - CERCA DE PROTEGCAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257

Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)

0+ 0,00 44 + 0,00 EX 51,00
0+ 0,00 44 + 0,00 E 24,00
0+ 0,00 44 + 0,00 D 55,00
TOTAL SEGMENTO 130,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 130,00
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7" PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — MG
PATROCINIO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.

RABALHGS

Item : 008 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
Codigo: 21.34.05 Servigco : CERCA DE PROTECAO PARA ARVORES - TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES

Contrato
Empresa
PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL)

Projeto / Contrato
Estaca Bordo | Comp. Larg. Esp. Unidade OBSERVACAO
MONT. JUS (E/D) (m) (m) (m) (unid.)

0+ 0,00 44 + 0,00 EX 51,00
0+ 0,00 44 + 0,00 E 24,00
0+ 0,00 44 + 0,00 D 55,00
TOTAL SEGMENTO 130,00

TOTAL ACESSOS 0,00

TOTAL GERAL 130,00
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12. TABELA MENSAL DE PRECOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO ABRIL 2019

Apresentamos a seguir a Tabela Mensal de Pregos Servigos de Construgéao Abril
2019.
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T

Tae ] PREFEITURA MUNICIPAL
W DE BELO HORIZONTE
P

TABELA MENSAL DE PRECOS
SERVICOS DE CONSTRUCAO
ABRIL 2019

(DESONERADA)

APRESENTACAO

A presente tabela de pregos (onerada) foi elaborada de acordo com o “CADERNO
DE ENCARGOS DA SUDECAP”, documento técnico integrante de todos os Editais
e Contratos da PBH, onde constam especificacbes e normas de medicdes e
pagamentos de cada servigo, referentes a projetos e obras, conforme decreto
10.710 de junho de 2001, e os insumos foram coletados no mercado nas condi¢des
normais de aquisicao.

Na composig¢ao dos precos unitarios dos servigos, foram considerados apenas os
custos diretos. Toda a mao de obra indireta (encarregado, auxiliar , vigia,
apontador, etc.) e demais custos indiretos nao previstos na planilha especifica de
orgamento de cada obra, serao computados e incluidos no calculo do BDI
(Bonificagao e Despesas Indiretas).

SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle - DC - SD
Departamento de Controle de Orgamento de Empreendimentos - DPOE-SD
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TABELA MENSAL DE PREGO UNITARIO

Y ,P,fﬁ;fl‘r‘, E.",‘t{;‘,‘,'ﬁ,,'f]f"' MES DE REFERENCIA: 04/19 SUDECAP
Desonerada SEM BDI

CODIGO | ORIGEM DESCRICAO UND VALOR
01 INSTALACAO DA OBRA
01.01 SUDECAP ESCRITORIO DE OBRA
01.01.07 SUDECAP ESCRITORIO DA FISCALIZAGCAO TIPO | UN 5.287,43
01.01.09 SUDECAP ESCRITORIO DE FISCALIZACAO TIPO Il UN 6.286,55|
01.01.11 SUDECAP ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UN 5.287,43
01.01.12 SUDECAP ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO Il UN 6.286,55|
01.02 SUDECAP BARRACAO DE OBRA
01.02.06 SUDECAP VESTIARIO TIPO | UN 4.120,62
01.02.07 SUDECAP VESTIARIO TIPO Il UN 8.158,39
01.02.08 SUDECAP VESTIARIO TIPO IlI UN 10.753,85
01.02.11 SUDECAP AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 57,71
01.02.12 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO | UN 3.695,99
01.02.13 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO Il UN 5.668,04
01.02.14 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO Il UN 7.648,00
01.02.15 SUDECAP DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 2.474,69
01.02.20 SUDECAP INSTALACAO SANITARIATIPO | UN 4.522,47
01.02.21 SUDECAP INSTALACAO SANITARIA TIPO II UN 5.552,63
01.02.22 SUDECAP INSTALACAO SANITARIA TIPO I UN 7.801,00
01.02.25 SUDECAP REFEITORIO TIPO | UN 3.507,15|
01.02.26 SUDECAP REFEITORIO TIPO Il UN 3.871,05|
01.03 SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 201,36
01.04 SUDECAP TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E 1iI)
01.04.02 SUDECAP COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 65,35
01.04.04 SUDECAP COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH 65,93
01.04.05 SUDECAP INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME M2 43,00
01.04.06 SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXACAO ENTERRADA M 36,83
01.04.07 SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/BASE DE CONCRETO M 39,84
01.04.09 SUDECAP TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 5,28
01.04.10 SUDECAP PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 5,06
01.04.11 SUDECAP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L=7CM M 2,38
01.04.20 SUDECAP REMANEJAMENTO DE TAPUME M 6,14
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01.05

01.05.05
01.06

01.06.01
01.06.05
01.08

01.08.01
01.08.02
01.08.03
01.08.04
01.08.20
01.08.21
01.09

01.09.01
01.09.02
01.09.03
01.09.05
01.09.06
01.09.07
01.09.08
01.09.09
01.09.10
01.09.11
01.10

01.10.01
01.11

01.11.01
01.11.02
01.11.03
01.11.04
01.11.06
01.11.07
01.11.08
01.17

01.17.01
01.29

01.29.01

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CERCA PADRAO SUDECAP

TIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO
INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA

PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"
REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
TUBO PVC  D=100 MM

TUBO PVC  D=150 MM

TUBO PVC  D=200 MM

TUBO PVC  D=250 MM

TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")
TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4")
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
MOBILIZACAO DE CONTAINER

ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO

ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO
VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO
VESTIARIO BOX 7 SANIT. 2 LAVAT. 1 MICTORIO COMPLET
VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO
VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO

REFEITORIO COMPLETO

DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

BANHEIRO QUIMICO

BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO
SINALIZACAO

PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE
PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM
PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE
PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20
CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN
CONE EM PVC H=75CM

SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN
LOCACAO DE OBRA

GABARITO

ANDAIME FACHADEIRO

ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO

UN

=T 2 £ 2 2

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
UN

MES

UNXME
UNXME
UNXME
UNXME
UN
UN
UN

M2MES

14,43

450,11
289,55

13,95
31,57
47,99
55,56
4,43
5,13

400,00
673,78
677,29
640,73
600,54
495,90
487,05
563,94
566,93

400,00

515,00

11,23
11,23
8,83
7,23
90,66
38,87
123,46

24,98

3,99
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01.29.02
01.29.03
01.30
01.30.02
01.30.03
01.50
01.50.04
02
02.01
02.01.01
02.01.03
02.01.05
02.01.07
02.02
02.02.01
02.02.05
02.02.10
02.03
02.03.01
02.03.03
02.03.05
02.03.07
02.04
02.04.01
02.04.02
02.04.10
02.06
02.06.01
02.06.02
02.06.03
02.06.04
02.06.05
02.07
02.07.01
02.09
02.09.01
02.09.03

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
URBEL

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO
MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M

ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO

VEICULO

VEICULO DA FISCALIZAGAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE CONBUSTIVEL (200 LITROS)
DEMOLIGOES E REMOGOES

REMOGCAO DE TELHA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

METALICA OU PVC

TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO

ONDULADA DE FIBROCIMENTO

CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA

REMOGAO DE CALHA, RUFO E CONDUTOR, INCL.AFASTAMENTO
DE CALHA GALVANIZADA OU PVC

DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC

REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM.
DE TELHA METALICA OU PVC

DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO

DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA

REMOGAO DE FORRO INCLUSIVE EMPILHAMENTO

DE PLACAS INCLUSIVE BARROTEAMENTO

DE PLACAS EXCLUSIVE BARROTEAMENTO

DE GESSO

REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO
DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR

DE FOLHA DE PORTA OU JANELA

DE MARCO E ALIZAR

DE MARCO

DE ALISAR

REMOGAO DE ESQUADRIA METALICA

DE PORTA OU JANELA

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO
DE REBOCO

CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO

M2
M2

M2
M2

MES

M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2
M2
UN
UN
cJ

M2

M2
M2

6,87
3,13]

10,55
7,95]

1.933,70

3,46
8,31
6,92
8,31

4,16
2,77
2,77

4,66
2,33
4,66
6,55]

11,60
5,80
8,71

8,23
4,12
7,02]
4,96
2,06

10,29

1,91
12,46
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02.09.05
02.09.06
02.09.07
02.10

02.10.01
02.10.03
02.10.05
02.10.07
02.10.08
02.10.09
02.11

02.11.01
02.11.02
02.11.03
02.11.04
02.11.05
02.11.07
02.12

02.12.01
02.13

02.13.01
02.13.02
02.13.03
02.13.04
02.14

02.14.01
02.15

02.15.01
02.15.02
02.16

02.16.01
02.16.04
02.19

02.19.01
02.19.03
02.19.05
02.19.06

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC)
DE FORMICA

DE PEDRA ALMOFADADA

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO
CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO

DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC)
VINILICO

DE MARMORITE

DE TACO DE MADEIRA

DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE

PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO
CALCADA PORTUGUESA

PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO
MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA

DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO
CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO
DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
SIMPLES - MANUAL

ARMADO - MANUAL

SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS

REMOCAO DE MEIO-FIO

PREMOLDADO DE CONCRETO

DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)

DEMOLICAO, REMOCAO E CARGA MECANICA

DE CONSTRUGCOES DE ALVENARIA

DE GABIAO

DEMOLICAO DE DIVISORIA INCLUSIVE AFASTAMENTO
DE PEDRA (MARMORE, ARDORSIA OU MARMORITE)

DE MADEIRA

DE ELEMEMTOS VAZADOS (COBOGO, ETC)

DE LAMINADO

M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M3
M3
M3
M3

M3

M2
M3

M2
M2
M2
M2

13,85
4,12
29,01

191
9,69
17,96
4,86
11,42
18,90

16,61
9,67|
3,88
4,64
4,86
9,67|

1,82

171,20
235,37

63,70
100,86

77,65]

6,08|
18,24

4,62]
11,97

29,01
10,67
5,44
0,72
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02.20
02.20.01
02.21
02.21.01
02.21.02
02.21.03
02.21.04
02.21.05
02.21.06
02.21.20
02.21.21
02.21.22
02.22
02.22.01
02.23
02.23.01
02.23.03
02.26
02.26.01
02.26.02
02.27
02.27.01
02.27.02
02.28
02.28.01
02.28.02
02.28.03
02.28.04
02.29
02.29.01
02.30
02.30.01
02.31
02.31.01
02.31.02
02.31.03
03

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

REMOGCAO DE QUADROS

NEGRO

REMOGAO DE PECAS DIVERSAS

LOUGAS

FERRAGENS (DOBRADIGAS, FECHADURAS, MAGANETAS)
METAIS COMUNS(CONDUITE,SIFAO, REGISTRO, TORNEIRA)
METAIS ESPECIAIS(VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN)
REMOGAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE

REMOGAO DE LUMNARIA INCANDESCENTE

REMOGAO DE PADRAO CEMIG

REMOGAO DE PADRAO COPASA

REMOGAO DE INTERFONE

REMOGAO DE BANCADA

DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA MARMORITE, ETC)
REMOGAO DE CERCA E ALAMBRADO

CERCA DE ARAME

ALAMBRADO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
DMT <= 50,0 M

50,0 M < DMT <= 100,0 M

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
MANUAL

MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
DMT <=1KM

1 KM <DMT <=2 KM

2 KM < DMT <=5 KM

DMT >5KM

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGCAMBA
CAGAMBA 5m?

LIMPEZA DO PAVIMENTO

CAPINA E VARRIGAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA
SUPRESSAO DE ARVORE

SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA
SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA
SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA
TRABALHOS EM TERRA

M2

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

M2

M2

M3
M3

M3
M3

M3
M3
M3KM
M3KM

VG

M2

UN

UN
UN

13,85

43,52
8,84
9,45]
9,45]
2,30
0,61]

58,02

43,52
4,96

29,01

7,02]
10,29

18,24
24,32,

14,99
1,71

2,38
4,53
2,05
1,23

220,00

2,03]

105,16

172,94
271,12,
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03.01

03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.05
03.01.07
03.03

03.03.01
03.03.02
03.05

03.05.01
03.05.02
03.07

03.07.02
03.12

03.12.01
03.12.03
03.13

03.13.01
03.13.02
03.13.03
03.13.04
03.15

03.15.01
03.15.02
03.15.03
03.16

03.16.01
03.17

03.17.01
03.17.02
03.17.03
03.18

03.18.01
03.18.02
03.18.03
03.18.04

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
CAPINA MANUAL DE TERRENO

DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M
DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA EXCL.TRANSPORT
ROCAMENTO COM ROCADEIRA MECANICA

DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETACAO
ESCAVACAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M
EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

EM MATERIAL DE 2° CATEGORIA

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA

EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

EM MATERIAL DE 2° CATEGORIA

ESCAVACAO E CARGA EM MATERIAL DE 3% CATEGORIA
COM UTILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO

MANUAL

MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
DMT <=1KM

1 KM < DMT <=2 KM

2 KM < DMT <=5 KM

DMT >5KM

ATERRO COMPACTADO

COM ROLO VIBRATORIO

COM PLACA VIBRATORIA

MANUAL, COM SOQUETE

ESCAVACAO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA
EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

H<=15M

15M<H<=30M

30M<H<=50M

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
H<=15M

15M<H<=3.0M

3.0M<H<=5.0M

H>50M

M2
M2
M2
M2
M2

M3
M3

M3
M3

M3

M3
M3

M3
M3
M3KM
M3KM

M3
M3
M3

M3

M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3

2,68
0,48|
0,41]
0,32]
1,22

3,33
4,79

4,14
5,56

90,12

14,99
1,66

2,38
4,53
2,05]
1,23

3,11
16,54
36,48

235,51

36,48
48,64
60,80

3,30
4,18
4,88
5,23]

Ly



03.19
03.19.01
03.19.02
03.19.03
03.19.04
03.20
03.20.01
03.20.02
03.20.03
03.20.04
03.21
03.21.02
03.22
03.22.01
03.22.02
03.23
03.23.01
03.23.03
03.23.05
03.24
03.24.01
03.24.02
03.25
03.25.01
04
04.01
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.05
04.03
04.03.01
04.03.02
04.03.03
04.03.04
04.03.11
04.03.12

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES
H<=15M

1.5M<H<=3.0M

3.0M<H<=5.0M

H>50M

ESCAVACAO EM SOLO MOLE

MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO

ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS
ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS
ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 3,50 METROS <= 5,50 METROS
ESCAVACAO E CARGA DE VALA EM MATERIAL 32 CATEGORIA
COM UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO

REATERRO DE VALA

MANUAL

COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO

MANUAL, COM SOQUETE

COM PLACA VIBRATORIA

COM ROLO VIBRATORIO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
DMT <=50,00 M

50,00 < DMT <= 100,00 M

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA
CACAMBA 5m?

FUNDAGOES

TUBULAO A CEU ABERTO

ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO

ESCAV. MANUAL TUBULAO A CEU ABERTO FUSTE/BASE EQUIP ELETRICO
ESCAVACAO E CONCRETO 1:4:8 COM 30% PEDRA DE MAO

ESCAVACAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL

PERFURACAO DE ESTACA TRADO D= 15 CM

PERFURACAO DE ESTACA TRADO D= 20 CM

PERFURACAO DE ESTACA TRADO D= 25 CM

PERFURACAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM

PERFURACAO E CONCRETO 1:3:6 D=15CM

PERFURACAO E CONCRETO 1:3:6 D=20CM

M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3

M3

M3
M3

M2
M2
M2

M3
M3

VG

M3

M3
M3

=T £ £ £ L

4,10
5,11
6,12]
6,45]

4,89
7,09
7,77
6,86

179,98

36,48
16,54

4,01
3,43
1,63

18,24
24,32,

220,00

232,08
266,63
501,98
510,87

14,59
18,24
24,32
30,40
23,55
31,55

Ly



04.03.13
04.03.14
04.03.21
04.03.22
04.03.23
04.03.24
04.04

04.04.01
04.04.02
04.04.03
04.04.04
04.04.05
04.04.06
04.05

04.05.01
04.05.05
04.05.06
04.05.07
04.06

04.06.01
04.06.02
04.06.03
04.06.04
04.06.05
04.06.06
04.07

04.07.01
04.07.05
04.07.06
04.07.07
04.07.08
04.07.15
04.07.16
04.07.17
04.07.18
04.10

04.10.01

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

PERFURACAO E CONCRETO 1:3:6 D=25CM

PERFURACAO E CONCRETO 1:3:6 D=30CM

PERFURACAO E BRITA 2 CALCAREA D= 15CM
PERFURACAO E BRITA 2 CALCAREA D=20CM
PERFURAGCAO E BRITA 2 CALCAREA D=25CM
PERFURAGCAO E BRITA 2 CALCAREA D= 30 CM

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO
PERFURACAO D= 30 CM

PERFURACAO D= 35CM

PERFURACAO D= 40 CM

PERFURACAO D=45CM

PERFURACAO D= 50 CM

ESTACA STRAUSS - ESCAVACAO, ARMACAO E CONCRETAGEM
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

D= 250 MM

D= 320 MM

D= 420 MM

ESTACA HELICE CONTINUA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

D=30 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO
D=40 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO
D=50 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO
D=60 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO
D=70 CM INCLUSIVE TX BOMB. EXCLUSIVE CONC./ARMACAO
ESTACA TRILHO, CRAVADA (METALICA)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO
TRILHO TR-25 SIMPLES

TRILHO TR-32 SIMPLES

TRILHO TR-37 SIMPLES

TRILHO TR-45 SIMPLES

TRILHO TR-25 DUPLO

TRILHO TR-32 DUPLO

TRILHO TR-37 DUPLO

TRILHO TR-45 DUPLO

ESTACA RAIZ

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

=T 2 £ £ 2

=T 2T £ 2 £ L

43,65
57,10
16,90
22,55]
30,94
39,56

1.500,00
27,50
31,50
37,50
40,00
47,50

6.500,00
109,39
121,78
165,87

12.000,00
54,73
47,65
63,13]
78,91

110,74

6.500,00
150,17
173,03
189,35
214,70
307,22
352,31
385,59
437,84

5.000,00

LN



04.10.05
04.10.06
04.10.07
04.10.08
04.10.09
04.10.10
04.10.11
04.10.12
04.11

04.11.01
04.11.05
04.11.06
04.11.07
04.11.09
04.12

04.12.01
04.13

04.13.04
04.13.14
04.15

04.15.01
04.15.03
04.15.05
04.15.07
04.19

04.19.11
04.19.13
04.19.15
04.21

04.21.01
04.21.03
04.21.05
04.21.10
04.21.13
04.21.15
04.21.18
04.21.20

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ESTACA RAIZ D=140/160MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO

ESTACA RAIZ D=168/210MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO

ESTACA RAIZ D=220/250MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO

ESTACA RAIZ D=273/310MM INCLUS. ARG. EXCL. ARMACAO

ESTACA RAIZ ROCHA D=220/250MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA

ESTACA RAIZ ROCHA D=273/310MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA

ESTACA RAIZ ROCHA D=168/210MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA

ESTACA RAIZ ROCHA D=140/160MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA
ESTACA FRANKI - CRAVACAO, ARMACAO E CONCRETAGEM
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

D=350 MM, 55T

D=400 MM, 70 T

D=450 MM, 90 T

D= 600 MM, 170 T

FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO
FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDACAO
DE TABUA DE MADEIRA DE LEI

DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM
ARMACAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAO
AGO CA-50 D<=12,5MM

AGO CA-50 D> 12,5MM

ACO CA-60

ACO CA-50/60

CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMO
1:3:6 COM 25% DE PEDRA DE MAO

1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO

1:3:6 COM 40% DE PEDRA DE MAO

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO
1:4:8 BRITA CALCAREA

1:3:6 BRITA CALCAREA

1:3:5 BRITA CALCAREA

FCK >=10.0 MPA, BRITA CALCAREA

FCK >=13.5 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >=15.0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >=18.0 MPa, BRITA CALCAREA

FCK >=20.0 MPa, BRITA CALCAREA

=T T £ £ £ L

M2
M2

KG
KG
KG
KG

M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

253,21
266,95
302,55
329,47
639,25
721,17
598,65
559,91

13.500,00
214,95
266,83
390,66
503,69

381,69

57,88
54,29

8,23
7,97
8,18|
8,21]

299,20
292,57
278,10

322,04
334,74
344,64
355,83
368,98
376,51
383,70
389,82

LN



04.21.25
04.23
04.23.10
04.23.15
04.23.20
04.23.25
04.23.30
04.27
04.27.15
04.27.20
04.27.25
04.27.30
04.30
04.30.11
04.30.13
05
05.01
05.01.01
05.01.02
05.02
05.02.02
05.03
05.03.01
05.04
05.04.01
05.05
05.05.01
05.06
05.06.01
05.06.02
05.07
05.07.15
05.07.20
05.07.25
05.07.35
05.07.40
05.07.45

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

FCK >=25.0 MPa, BRITA CALCAREA
CONCRETO USINADO B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO
FCK >=10.0 MPA, BRITA CALCAREA
FCK >=15.0 MPa, BRITA CALCAREA
FCK >=20.0 MPa, BRITA CALCAREA
FCK >=25.0 MPa, BRITA CALCAREA
FCK >=30.0 MPa, BRITA CALCAREA

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANGCADO EM FUNDACAO

FCK >= 15,0 MPa, BRITA CALCAREA
FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA
FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA
FCK >= 30,0 MPa, BRITA CALCAREA

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)

E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:4:8 (5MPA)

E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)
GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

JOGADA

ARRUMADA

TUBO DE CONCRETO POROSO

D=0,20 M

CONCRETO DE REGULARIZACAO

TRACO 1:3:6,FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO
FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA

FORMA DE COMPENSADO RESINADO

ARMACAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCACAO
ACO CA-50 OU CA-60

JUNTA ELASTICA

JUNTA ELASTICA 0-22, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE
JUNTA ELASTICA 0-12, FUNGENBAND OU EQUIVALENTE

CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICACAO E ADENSAMENTO

FCK >=15,0 MPa
FCK >=20,0 MPa
FCK >= 25,0 MPa
FCK >= 15,0 MPA, USINADO
FCK >= 20,0 MPA, USINADO
FCK >= 25,0 MPA, USINADO

M3

M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3

M3
M3

M3

M3

M2

KG

M3
M3
M3
M3
M3
M3

403,93

318,84
323,33
318,84
335,38
337,70

321,23
362,55
375,51
386,33

467,11

474,89

84,39

182,49

42,93

363,75

59,18

8,21]

107,64
78,18

376,51
389,82
403,93
323,33
318,84
335,38

Ly



05.07.46
05.09

05.09.01
05.09.02
05.09.03
05.11

05.11.01
05.11.03
05.12

05.12.01
05.12.02
05.12.03
05.13

05.13.01
05.13.02
05.13.10
05.16

05.16.01
05.17

05.17.01
05.17.02
05.17.03
05.17.04
05.17.05
05.17.06
05.17.07
05.17.08
05.17.09
05.17.10
05.17.11
05.17.12
05.17.13
05.17.14
05.17.15
05.17.16
05.17.17
05.17.18

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

FCK >= 30,0 MPA, USINADO

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)
BRITA

AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)
MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M
MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M
DRENO BARBACAN

D= 50 MM

D= 75 MM

D= 100 MM

DRENOS DE GALERIA

DRENO DE ALIVIO

DRENO DE SERVICO

LIGACAO DE DRENO EM LATERAL DE GALERIA
POCO DE BOMBEAMENTO

TUBO CA-1 D= 400 MM

ALA DE GALERIA CELULAR

B=1.20M

B=1.30M

B=1.40M

B=1.50M

B=1.60M

B=1.70M

B=1.80M

B=1.90M

B=2.00M

B=2.10M

B=2.20M

B=2.30M

B=2.40M

B=2.50M

B=2.60M

B=2.70M

B=2.80M

B=2.90M

M3

M3
M3
M3

M2
M2

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

366,71

86,74
84,94
86,74

5,34
8,27|

5,88
6,99
7,46

10,66
146,46
48,46

536,53

6.451,22
6.703,03
6.955,05
7.205,97
8.264,08
8.534,34
8.800,16
9.102,79
9.421,54
9.732,41
10.052,04
10.370,78
10.702,17
11.000,25
11.328,97
11.651,57
12.036,03
12.322,09

LN



05.17.19
05.19
05.19.01
05.20
05.20.01
05.20.03
05.20.07
05.20.11
06
06.01
06.01.05
06.01.15
06.01.16
06.03
06.03.01
06.03.03
06.03.05
06.03.07
06.04
06.04.01
06.04.02
06.04.03
06.05
06.05.20
06.05.25
06.07
06.07.20
06.07.25
06.07.30
06.09
06.09.20
06.09.25
06.09.30
06.11
06.11.13
06.11.14
06.11.15

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

B=3.00M
GRELHA

DE P.V. DE CANAL

GABIAO

TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC

TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO

TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC

TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC
ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM

DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM

DE COMPENSADO PLASTIFICADO 19MM C/7APROVEITAMENTOS
ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO EM ESTRUTURA
AGO CA-50 D <= 12,5 MM

AGO CA-50 D > 12,5 MM

AGO CA-60

AGO CA-50/60

TELA SOLDADA

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA Q-138

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA
FCK >= 20,0 MPA

FCK >= 25,0 MPA

CONCRETO USINADO B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA

FCK >= 20,0 MPA

FCK >= 25,0 MPA

FCK >= 30,0 MPA

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA
FCK >= 20,0 MPA

FCK >= 25,0 MPA

FCK >= 30,0 MPA

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR INCLUSIVE CAPEAMENTO
SC=100 KG/M2, L=3,0 M

SC= 100 KG/M2, L= 4,0 M

SC=100 KG/M2, L=5,0 M

UN

UN

M3
M3
M3
M3

M2
M2
M2

KG
KG
KG
KG

KG
KG
KG

M3
M3

M3
M3
M3

M3
M3
M3

M2
M2
M2

12.632,47

3.259,28

348,97
343,85
505,35
373,28

65,28
66,63|
63,71

8,23
7,97
8,18|
8,21]

9,15]
9,08]
8,81

418,83
432,94

347,85
364,39
366,71

369,79
382,75
393,57,

49,65
59,93
67,08

Ly



06.11.23
06.11.24
06.11.25
06.11.26
06.11.33
06.11.34
06.11.35
06.13
06.13.13
06.13.14
06.13.15
06.13.23
06.13.24
06.13.25
06.13.33
06.13.34
06.13.35
07
07.01
07.01.01
07.01.03
07.01.07
07.01.11
07.01.13
07.01.17
07.03
07.03.03
07.03.05
07.03.07
07.03.11
07.05
07.05.03
07.05.05
07.05.07
07.05.13
07.05.15
07.05.17

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SC=200 KG/M2,L=3,0 M

SC=200 KG/M2,L=4,0M

SC= 200 KG/M2,L=5,0 M

SC= 250 KG/M2,L=5,0 M

SC=300 KG/M2,L=3,0M

SC=300 KG/M2,L=4,0M

SC= 300 KG/M2,L=5,0 M

LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO
SC=100 KG/M2,L=3,0 M

SC=100 KG/M2,L=4,0 M

SC=100 KG/M2,L=5,0 M

SC=200 KG/M2, L=3,0 M

SC=200 KG/M2, L=4,0 M

SC=200 KG/M2, L=5,0 M

SC=300 KG/M2, L=3,0 M

SC=300 KG/M2, L=4,0 M

SC= 300 KG/M2, L=5,0 M

ALVENARIAS E DIVISOES

ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REQUEIMADO
E= 5CM, AREVESTIR

E=10 CM, AREVESTIR

E=20 CM, AREVESTIR

E= 5CM, APARENTE

E= 10 CM, APARENTE

E=20 CM, APARENTE

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAGAO)
E=10 CM, AREVESTIR

E= 15 CM, AREVESTIR

E=20 CM, AREVESTIR

E=30 CM, COM OS FUROS APARENTES, TIPO COBOGO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

E= 10 CM, A REVESTIR, VEDACAO

E= 15 CM, A REVESTIR, VEDACAO

E=20 CM, A REVESTIR, VEDACAO

E= 10 CM, APARENTE, VEDACAO

E= 15 CM, APARENTE, VEDACAO

E=20 CM, APARENTE, VEDACAO

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

64,26
67,72,
71,26
63,61
62,99
63,99
65,61

53,17|
56,80
75,68
58,63|
61,26
75,68
60,63|
66,36
75,68

39,64
72,78
125,44
42,54
78,58
132,69

34,73
46,42
53,58
78,22,

36,62,
40,91
45,23
40,10
45,27
49,58

LN



07.06
07.06.01
07.06.02
07.06.03
07.09
07.09.01
07.11
07.11.07
07.13
07.13.10
07.32
07.32.01
07.32.05
07.32.06
07.32.10
07.34
07.34.50
07.34.51
07.35
07.35.01
07.35.02
07.35.03
08
08.01
08.01.01
08.01.03
08.01.11
08.01.12
08.01.13
08.02
08.02.01
08.02.03
08.02.05
08.02.07
08.02.09
08.07
08.07.01

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
E=10 CM, ESTRUTURAL

E= 15 CM, ESTRUTURAL

E=20 CM, ESTRUTURAL

ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO

TIJOLINHO DE VIDRO 20 X 20 X 08 CM

ALVENARIA DE COBOGO CERAMICO

18 X 18 X7CM,E=7CM

ALVENARIA DE COBOGO DE CONCRETO

ELEMENTO VAZADO CONCRETO TIPO VENEZIANA 29X39X10CM
DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)

DIV.MARMORE BRANCO E=2CM FERRAGEM LATAO CROMADA
DIV. EM ARDOSIA E= 2CM FERRAGEM LATAO CROMADO

DIV. EM ARDOSIA E= 2CM C/PERFIS CHAPA 18

DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C
DIVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL

DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL

CONJ.FERRAGENS P/CONFECGCAO DE PORTA DE DIVISORIA

VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS

10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

COBERTURAS E FORROS

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU

PARA COBERTURA CERAMICA COM TESOURAS COMPLETO
PARA COBERTURA CERAMICA, CAIBROS E RIPAS

PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA

PARA TELHA TIPO KALHETA, CANALETE 49 OU EQUIVALENTE
PARA TELHA TIPO KALHETAO, CANALETE 90 OU EQUIVALENTE
PECAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU
14X 6CM

11X6CM

6 X6CM

CAIBRO 6 X 4,0 CM

RIPA 4X15CM

COBERTURA EM TELHA CERAMICA

FRANCESA

M2
M2
M2

M2

M2

M2

M2
M2
M2
M2

M2
UN

M2
M2
M2
M2

=T 2 £ £ £

42,06
48,68
57,45

349,02

109,15

119,87

652,96
352,16
263,69
678,33

41,98
100,00

30,77|
36,30
41,57

92,00
47,03
39,67
18,98
16,62

33,99
27,89
19,63
13,36

3,94

38,27

Ly



08.07.02
08.07.03
08.09

08.09.05
08.09.06
08.09.08
08.12

08.12.40
08.15

08.15.01
08.15.06
08.15.40
08.15.90
08.20

08.20.01
08.20.02
08.22

08.22.01
08.22.05
08.25

08.25.01
08.85

08.85.21
08.85.23
08.85.25
08.85.27
08.85.29
08.85.41
08.85.43
08.85.45
08.85.47
08.85.49
08.85.61
08.85.63
08.85.65
08.85.67
08.85.69

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

COLONIAL PLANA

COLONIAL CURVA

COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO)
ONDULADA E= 5,00 MM

ONDULADA E= 6,00 MM

ONDULADA E= 8,00 MM

COBERTURA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES
CUMEEIRA

CERAMICA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO

METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM(SIMPLES)
PARA TELHA KALHETAO, CANALETE 90 OU EQUIVALENTE
FORRO DE MADEIRA

EM ANGELIN

EM PINUS

FORRO DE GESSO

EM PLACAS 60 X 60 CM, LISO

EM PLACAS ACARTONADAS

FORRO EM PVC

FORRO EM PVC LARGURA 20,0 CM COR BRANCA
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM

N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM

N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM

N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM

M2
M2

M2
M2
M2

=T £ £ 2

M2

M2
M2

=T 2T g £ £ £z =zZTZT XL XL

50,80
42,98

24,01
40,07
49,23

32,16

21,13]
32,85
26,75]
47,09

96,68
56,49

22,00
38,00

41,00

26,98
34,60
40,60
44,58
54,56
40,86
55,60
68,32
76,10
96,56
37,39
50,35
61,39
68,22
86,06

Ly



08.87
08.87.41
08.87.43
08.87.45
08.87.47
08.87.61
08.87.63
08.87.65
08.87.67
09
09.03
09.03.03
09.04
09.04.02
09.07
09.07.03
09.09
09.09.01
09.11
09.11.01
09.12
09.12.01

10
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.05
10.03.06
10.03.07
10.03.08
10.03.09
10.04
10.04.03
10.04.04
10.04.05

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 15 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 25 CM

N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 15 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 25 CM

N° 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

CAMADA DE REGULARIZACAO (CIMENTO/AREIA)
ARGAMASSA TRAGCO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM

CAMADA DE PROTECAO (CIMENTO/AREIA)

ARG.TRACO 1:3,ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL
IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)
TRACO 1:3, ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU EQUIVALENTE
IMPERMEABILIZACAO POR INFILTRACAO E CRISTALIZACAO
SISTEMA A BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE
IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA
TIPO 3 NBR-9952 COM ASFALTO MODIFICADO SBS E=4,0MM

PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E
MADEIRA

INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS

TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
D= 20 MM (1/2")

D= 25 MM (3/4")

D= 32 MM (1%)

D= 40 MM (1 1/4")

D= 50 MM (1 1/2")

D= 60 MM (2")

D= 75 MM (2 1/2")

D= 85 MM (3")

D= 110 MM (4")

TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXOES
D= 1/2", COM COSTURA

D= 3/4", COM COSTURA

D= 1", COM COSTURA

=T T £ £ £ L

M2

M2

M2

M2

M2

LT T £ £ £ L

18,27
21,29
24,36
29,24
16,69
19,19
21,73
25,77

30,89

35,77

33,15

35,52,

42,00

13,01

4,44
5,14
8,97

12,99

16,18

23,43

39,65

49,28

73,42

24,04
28,66
35,64

Ly



10.04.06
10.04.07
10.04.08
10.04.09
10.04.10
10.04.11
10.05

10.05.03
10.05.04
10.05.05
10.06

10.06.01
10.06.02
10.06.03
10.06.04
10.06.05
10.10

10.10.02
10.10.03
10.10.04
10.10.05
10.10.06
10.10.07
10.12

10.12.01
10.14

10.14.03
10.14.04
10.14.05
10.18

10.18.01
10.18.02
10.18.03
10.18.04
10.18.05
10.18.06
10.18.08

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

D=1 1/4", COM COSTURA

D=11/2", COM COSTURA

D= 2", COM COSTURA

D=2 1/2", COM COSTURA

D= 3" COM COSTURA

D= 4" COM COSTURA

TUBO DE COBRE SOLDADO CLASSE A INCLUSIVE CONEXOES
D= 15 MM

D= 22 MM

D= 28 MM

TUBO DE COBRE CLASSE E INCLUSIVE CONEXOES

D= 15 MM

D= 22 MM

D= 28 MM

D= 35 MM

D= 42 MM

TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES
D= 50 MM

D= 75 MM

D= 100 MM

D= 150 MM

D= 200 MM

D= 250 MM

TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES
D= 40 MM

TUBO PVC ESG. REFORCADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX
D= 75 MM

D= 100 MM

D= 150 MM

CONEXOES

ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1/2"
ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 3/4"
ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1"
ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D=1 1/4"
ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D=1 1/2"
ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 2"
ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX D'AGUA D=2 1/2"

=T £ £ £ k< =T 2 £ £ 2

=T 2 £ 2 2

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

45,93
54,52
74,43
91,47,
114,51
148,37

31,12
48,30
60,56

21,53
34,57|
42,99
60,27|
79,71

19,00
24,26
23,65]
36,05
52,74
61,89

14,51

29,38
48,41
73,37

12,31
15,06
18,79
25,02
29,36
36,02
155,49

LN



10.20

10.20.11
10.20.12
10.22

10.22.01
10.22.02
10.22.03
10.22.04
10.22.05
10.22.06
10.22.07
10.22.08
10.22.09
10.22.41
10.22.42
10.22.43
10.22.45
10.24

10.24.01
10.24.02
10.24.03
10.24.04
10.24.05
10.24.09
10.24.10
10.24.12
10.24.13
10.24.14
10.24.16
10.24.17
10.24.20
10.24.21
10.24.27
10.24.28
10.24.34
10.24.35
10.24.36

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

REGISTRO DE PRESSAO

COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE

COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE
REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1" FABRIMAR /EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/4" FABRIMAR/ EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 2" FABRIMAR/EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2" DECA / EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 3" DECA/EQUIVALENTE
REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 4" DECA/EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D= 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D=1" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE
TORNEIRA

P/PIA BANCA,ALAVANCA,SAIDA LATERAL 1167-P FABR/EQUIVALENTE
P/PIA MISTURADOR PAREDE 1258-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE
P/PIA C/ALAVANCA 1157-P FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/PIA MISTURADOR BANCA 1256-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE
P/PIA BANCA SAIDA LATERAL 1167-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE
P/PIA PAREDE TOP JET 1171-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE

P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE

TORNEIRA AQUAPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV FABRIMAR OU EQUIVALENTE
DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE

DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE
TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE
P/ILAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE

TORNEIRA P/ LAVATORIO REF.1194 INNOVARE FABRIMAR OU EQUIVALENTE
DE BOIA 1350 D= 1/2" DECA OU EQUIVALENTE

DE BOIA 1350 D= 3/4" DECA OU EQUIVALENTE

DE BOIA 1350 D=1" DECA OU EQUIVALENTE

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

62,90
64,43

36,20
37,27
48,73
64,45
81,44

102,61,

182,89

215,58

418,99
61,64
67,17
78,00

104,88

82,12
262,57
81,90
593,18
78,84
82,12
78,84
35,90
124,54
306,17
36,87
36,92,
129,67
91,83
45,59
196,54
21,44
22,44
30,16

LN



10.24.37
10.24.39
10.24.42
10.24.43
10.24.52
10.24.57
10.25

10.25.02
10.25.11
10.25.13
10.25.17
10.25.20
10.25.22
10.25.25
10.25.26
10.25.51
10.25.55
10.25.56
10.25.57
10.25.59
10.25.60
10.25.61
10.25.62
10.25.63
10.26

10.26.11
10.26.12
10.26.35
10.26.36
10.26.37
10.27

10.27.02
10.27.03
10.27.11
10.27.15
10.27.23
10.27.31

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

DE BOIA 262 PARA CX. D'AGUA D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE

CHAVE BOIA AUTOMATICA P/RESERVATORIO LENZ/EQUIVALENTE

DE LIMPEZA 1128-JR  D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

PARA BEBEDOURO 1152JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE
TORNEIRA DE PAREDE DELICATTA COM MISTURADOR DOCOL OU EQUIVALENTE
TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE
VALVULA

P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE

P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE

P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE

PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE

P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE
VAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PORTADOR DEFIC. OU EQUIVALENTE
DE DESCARGA 3650 D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU EQUIVALENTE
DE PVC P/ LAVATORIO S/ UNHO N°11  CIPLA/EQUIVALENTE

VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO D= 3/4"

VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO D= 1"

VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO D=1 1/2"

VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO D= 2"

VALVULA DE RETENCAO UNIVERSAL D= 3/4"

VALVULA DE RETENGCAO UNIVERSAL D= 1"

VALVULA DE RETENCAO UNIVERSAL D=1 1/2"

VALVULA DE RETENCAO UNIVERSAL D= 2"

GRELHA E RALO METALICO

GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM
GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM

RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE
RALO GRELHA CROMADA 15X15CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE
TAMPA CEGA EM INOX P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM

CHUVEIRO, LIGACAO E SIFAO

BRACO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE
BRACO P/ CHUVEIRO PVC 1/2" X 40 CM LORENZETTI/EQUIVALENTE
CHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991 CROM.FABRIMAR/EQUIVALENTE
CHUVEIRO ELETRICO CROMADO D= 1/2" LORENZETTI/EQUIVALENTE
DUCHINHA ACQUA-JET C-2195 DL FABRIMAR/EQUIVALENTE
LIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

30,11
52,08
48,64
39,42
167,77
46,56

41,26
13,27
8,62
53,37
166,30
703,07
240,15
434,04
9,42
84,59
90,47|
133,13
186,73
84,59
90,47|
133,13
186,73

17,17
28,47|
47,40
77,59
37,10

26,33
15,10
178,98
186,74
154,02
40,42

LN



10.27.47
10.27.49
10.27.51
10.27.53
10.27.55
10.27.61
10.27.63
10.27.83
10.29

10.29.01
10.29.02
10.29.03
10.30

10.30.01
10.35

10.35.01
10.35.03
10.35.11
10.35.13
10.35.15
10.35.20
10.35.21
10.35.22
10.35.31
10.35.33
10.35.41
10.35.50
10.35.51
10.35.52
10.35.69
10.35.70
10.35.71
10.35.72
10.35.73
10.35.74
10.40

10.40.01

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

TUBO P/ VALVULA DESCARGA N° 18 C/ADAPT. D=1 1/2"

TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

TUBO LIGAGAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA
TUBO LIGACAO AGUA-VASO PVC CROMADO C/ SOBRECANOPLA
BOLSA DE BORRACHA 340 D=11/2"

SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE

SIFAO PIA COPO REGULAVEL 1 1/2" X 1 1/2" SIGMA/JEQUIVALENTE
SIFAO DE PVC UNIVERSAL

LIGACAO DE AGUA

KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA

KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA

KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1" COPASA
ACESSORIO DE FIXACAO

PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA

CAIXA E RALO

CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO
CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA
CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM
CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X185X75 MM
CX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA  100X100X50 MM
CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA 250X172X50 MM

CX. SIFONADA PVC C/ TAMPA CEGA 250X230X75 MM
CAIXA SIFONADA PVC 100X150X50MM

RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM
RALO SECO PVC SAIDA SOLDAVEL 100X40 MM

CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA 6 LITROS

CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 310 L

CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L

CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L

CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES D=400MMX635MM
CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA DUPLA  D=600MMX800MM
CX. D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 8000L

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 50MM

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM

RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM

LAVATORIO

CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM),CELITE/EQUIVALENTE

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

31,13]
26,78
34,36
32,05
7,70]
144,27
144,21
13,36

110,71
172,83
389,30

6,43]

190,80
242,87
39,90
52,40,
27,06
52,00
80,31
27,31
20,92
19,33
48,09
247,90
248,41
389,65
99,83
164,77
3.607,27
11,14
13,13
16,07

133,13

LN



10.40.02
10.40.04
10.40.05
10.40.06
10.40.07
10.40.08
10.40.09
10.40.10
10.40.11
10.40.12
10.40.26
10.40.27
10.40.54
10.41

10.41.01
10.41.02
10.41.03
10.41.04
10.41.05
10.41.06
10.41.07
10.41.09
10.43

10.43.01
10.43.02
10.43.03
10.43.05
10.45

10.45.01
10.45.02
10.45.03
10.45.04
10.46

10.46.03
10.46.04
10.46.05
10.46.10

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO
LAVATORIO SUSPENSO (41 X 29,5 CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE
LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO
LAV.SUSPENSO (46,5X34 CM)GUARAPARI, LOGASA/EQUIVALENTE
LAV.SUSP.(46,5X34CM) GUARAPARI LOGASA/EQUIVALENTE COMPLETO
LAVATORIO DE PAREDE CELITE 02007 LINHA SAVEIRO OU EQUIVALENTE
CUBA DE SOBREPOR OVAL (52X44,5 CM) CELITE /JEQUIVALENTE

CUBA SOBREPOR OVAL(52X44,5 CM) CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO
LAVAT.CANTO COR BRANCA L76 MASTER DECA/EQUIVALENTE.COMPLET
LAVAT.C/COLUNA SUSPENSA LINHA FIT-CELITE/EQUIVALENTE.COMPL
LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE
LAVATORIO PEQUENO BRANCO GELO L915 RAVENA/EQUIVALENTE
LAVAT. CANTO LINHA 1ZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE

VASO SANITARIO

CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE
CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO
CONJUNTO ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE / EQUIVALENTE
CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO
INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE

INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO

VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE
ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE
MICTORIO

SIFONADO-LOUCA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE

SIFONADO-LOUGCA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO

ACO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,0 M

ACO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,4 M

PIA E CUBA

CUBA EM ACO INOX N° 1 (46X30X15 CM)

CUBA EM ACO INOX N° 2 (56X33X15 CM)

CUBA EM ACO INOX N°1 (46X30X15CM)C/VALVULA E SIFAO

CUBA EM ACO INOX N°2 (56X33X15CM)C/VALVULA E SIFAO

TANQUE

LOUGA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE / EQUIVALENTE

LOUGA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO
DE ACO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM

EM ALVENARIA, REVESTIDA AZULEJO BRANCO CONF. PROJ.

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CcJ
CcJ
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

326,45
134,44
335,40
124,99
325,95
139,81,
118,82
316,78
978,86,
573,78
510,83
111,27
170,41,

229,26
560,07
384,80
425,22
336,32
667,13
652,82
105,48

324,28
534,01
558,81
786,07

112,46
123,64
297,93
309,11

453,82
651,40,
501,75
1.041,25

LN



10.47

10.47.03
10.47.07
10.47.08
10.47.09
10.47.11
10.48

10.48.01
10.48.02
10.48.03
10.48.05
10.48.07
10.48.09
10.48.10
10.48.12
10.48.13
10.48.15
10.48.17
10.48.28
10.48.29
10.48.30
10.48.40
10.48.42
10.50

10.50.01
10.50.02
10.50.03
10.50.12
10.50.13
10.50.15
10.50.20
10.50.21
10.50.31
10.50.40
10.70

10.70.01
10.70.02

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

BEBEDOURO E FILTRO

BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO
BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L

BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P

BEBEDOURO EMPRESARIAL BDF300 IBBL/EQUIVALENTE -300 PESSOAS

FILTRO AP-200 CURTO AQUALAR OU SIMILAR

COMPLEMENTO

PAPELEIRA LOUCA BRANCA 602 CELITE/EQUIVALENTE

PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY OU EQUIVALENTE
PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO

SABONETEIRA LOUGCA BRANCA REF.604 CELITE/EQUIVALENTE
MEIA-SABONETEIRA LOUCA BRANCA REF.608 CELITE/EQUIVALENTE
PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE
CABIDE LOUGA BRANCA 2 GANCHOS REF.610 CELITE/EQUIVALENTE
CABIDE EM TUBO ACO GALV. D= 1/2" FIXADO EM ALVEN.

CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES

ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE
ASSENTO PLASTICO BRANCO P/VASO, MACIO CIPLA/EQUIVALENTE
BANCO ARTICULADO EM INOX 70X45CM

BANCO ARTICULADO 70X45 CM FORMICA SOLIDA

JOGO MANGUEIRA SUPER FLEXIVEL ROLO 15M

TERMINAL DE VENTILAGAO PVC D= 50MM

TERMINAL DE VENTILACAO PVC D= 75 MM

INSTALACAO DE GAS

TUBO DE ACO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 3/8"

TUBO DE ACO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 1/2"

TUBO DE ACO PRETO SCH-40 SEM COSTURA D= 3/4"

REGISTRO DE GAS D=1/2"

REGISTRO PARA GAS D= 1/2" NPT X 3/8" BM

BICO DE BUSEN

VALVULA DE ESFERA EM LATAO D=1/2" NPT

VALVULA REG. GAS C/ TE REVERSIVEL PARA 2 BOTIJOES
CILINDRO DE AGO COM GAS G.L.P. CAPACIDADE = 45 KG
MANGUEIRA PLASTICA PARA GAS D=3/8" X 1,20 M

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP

25X 25X 25CM
25X 25X 35CM

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

703,50
1.528,50
802,50
2.188,50
171,50

48,81
103,56,
36,46
44,72
47,12
42,68
29,15
34,96
29,15
28,97
28,97
474,57
535,26,
45,14
7,28
9,36

35,02
33,06
34,09
99,68
36,07
70,42,
42,57
126,04
315,00
11,69

74,36
94,71

LN



10.70.03
10.70.05
10.70.06
10.70.07
10.70.08
10.70.10
10.70.11
10.70.12
10.70.13
10.70.14
10.70.15
10.70.16
10.70.17
10.70.20
10.70.21
10.70.22
10.70.23
10.70.24
10.70.25
10.70.26
10.70.27
10.70.28
10.70.31
10.70.32
10.70.33
10.70.34
10.70.35
10.70.36
10.70.37
10.70.38
10.70.39
10.70.40
10.70.41
10.70.84
10.70.85
10.70.86
10.70.87

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

25X 25X 40CM
30X 30X 30CM
30X 30X 40CM
30X 30X 50CM
30X 30X 60CM
40X 40X 30CM
40X 40X 40CM
40X 40X 50CM
40X 40X 60CM
40X 40X 70CM
40X 40X 80CM
40X 40X 90CM
40 X 40 X 100 CM
50 X 50 X 30CM
50 X 50 X 40 CM
50 X 50 X 50 CM
50 X 50 X 60 CM
50 X 50 X 70 CM
50 X 50 X 80 CM
50 X 50 X 90 CM
50 X 50 X 100 CM
50 X 50 X 110 CM
60 X 60 X 30CM
60 X 60 X 40 CM
60 X 60 X 50 CM
60 X 60 X 60 CM
60 X 60 X 70 CM
60 X 60 X 80CM
60 X 60 X 90 CM
60 X 60 X 100 CM
60 X 60 X 110 CM
60 X 60 X 120 CM
60 X 60 X 130 CM
100 X 100 X 50 CM
100 X 100 X 60 CM
100 X 100 X 70 CM
100 X 100 X 80 CM

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

100,75

97,16
115,38
136,29
152,06
124,15
145,22
173,85
197,34
220,92
244,42
267,92
291,72,
153,56
181,76
209,65,
237,54
265,43
293,28
321,17,
350,58
377,26,
185,34
222,74
256,44
290,11
323,82
357,50,
391,21
424,87
458,60
492,24
513,36,
441,48
494,52
547,60,
600,68

LN



10.70.88
10.70.89
10.70.90
10.70.91
10.70.92
10.70.93
10.70.94
10.72

10.72.01
10.72.02
10.72.03
10.72.05
10.72.06
10.72.07
10.72.08
10.72.10
10.72.11
10.72.12
10.72.13
10.72.14
10.72.15
10.72.16
10.72.17
10.72.20
10.72.21
10.72.22
10.72.23
10.72.24
10.72.25
10.72.26
10.72.27
10.72.28
10.72.31
10.72.32
10.72.33
10.72.34
10.72.35

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

100 X 100 X 90 CM
100 X 100 X 100 CM
100 X 100 X 110 CM
100 X 100 X 120 CM
100 X 100 X 130 CM
100 X 100 X 140 CM
100 X 100 X 150 CM
CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA ACO-PAD.SUDECAP
25X 25X 25CM
25X 25X 35CM
25X 25X 40CM
30X 30X 30CM
30X 30X 40CM
30X 30X 50CM
30X 30X 60CM
40X 40X 30CM
40X 40X 40CM
40X 40X 50CM
40X 40X 60CM
40X 40X 70CM
40X 40X 80CM
40X 40X 90CM
40 X 40 X 100 CM
50 X 50 X 30 CM
50 X 50 X 40 CM
50 X 50 X 50 CM
50 X 50 X 60 CM
50 X 50 X 70 CM
50 X 50 X 80 CM
50 X 50 X 90 CM
50 X 50 X 100 CM
50 X 50 X 110 CM
60 X 60 X 30CM
60 X 60 X 40 CM
60 X 60 X 50 CM
60 X 60 X 60 CM
60 X 60 X 70CM

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

653,74
726,30
760,18
813,26
866,33
919,41
972,45

133,76
154,11
160,15
169,33
187,55
206,04
224,23
233,99
257,31
280,31
303,31
326,62
349,63
370,98
395,93
298,46
335,23
363,12
391,01
418,90
446,75
476,71
504,05
530,73
378,32
398,08
430,92
476,26
496,59

LN



10.72.36
10.72.37
10.72.38
10.72.39
10.72.40
10.72.43
10.72.44
10.72.45
10.72.46
10.72.47
10.72.48
10.72.49
10.72.50
10.72.51
10.72.52
10.72.53
10.72.56
10.72.57
10.72.58
10.72.59
10.72.60
10.72.61
10.72.62
10.72.63
10.72.64
10.72.65
10.72.66
10.72.67
10.72.70
10.72.71
10.72.72
10.72.73
10.72.74
10.72.75
10.72.76
10.72.77
10.72.78

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

60 X
60 X
60 X
60 X
60 X
70 X
70 X
70 X
70 X
70 X
70 X
70 X
70 X
70 X
70 X
70 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
80 X
90 X
90 X
90 X
90 X
90 X
90 X
90 X
90 X
90 X

60 X 80 CM
60 X 90 CM
60 X 100 CM
60 X 110 CM
60 X 120 CM
70X 30CM
70 X 40CM
70 X 50CM
70X 60CM
70X 70CM
70 X 80CM
70 X 90 CM
70 X 100 CM
70 X110 CM
70 X120 CM
70 X130 CM
80 X 40CM
80 X 50 CM
80 X 60 CM
80X 70 CM
80 X 80CM
80 X 90 CM
80 X 100 CM
80 X110 CM
80 X120 CM
80 X 130 CM
80 X 140 CM
80 X 150 CM
90 X 40 CM
90 X 50 CM
90 X 60 CM
90 X 70CM
90 X 80 CM
90 X 90 CM
90 X 100 CM
90 X 110 CM
90 X 120 CM

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

529,41
562,26
595,06
627,93
653,95
442,01
479,84
517,52
555,26
593,11
633,19
668,84
706,39
744,26
782,11
819,99
566,86
609,51
652,51
695,46
738,10
781,06
823,70
866,66
909,33
952,28
994,93
1.037,88
660,63
697,36
743,06
791,19
839,01
876,17
934,98
982,79
1.030,60

LN



10.72.79
10.72.80
10.72.81
10.72.84
10.72.85
10.72.86
10.72.87
10.72.88
10.72.89
10.72.90
10.72.91
10.72.92
10.72.93
10.72.94
10.74

10.74.01
10.74.02
10.74.03
10.74.04
10.74.05
10.74.06
10.74.21
10.74.22
10.74.50
10.78

10.78.01
10.79

10.79.01
10.80

10.80.01
10.80.02
10.80.11
10.80.12
10.90

10.90.01
10.90.02
10.90.03

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

90 X 90 X 130 CM

90 X 90 X 140 CM

90 X 90 X 150 CM

100 X 100 X 50 CM

100 X 100 X 60 CM

100 X 100 X 70 CM

100 X 100 X 80 CM

100 X 100 X 90 CM

100 X 100 X 100 CM

100 X 100 X 110 CM

100 X 100 X 120 CM

100 X 100 X 130 CM

100 X 100 X 140 CM

100 X 100 X 150 CM

CAIXA SIFONADA DE ALVEN.TAMPA CONCRETO PAD.SUDECAP
TIPO1- 60X 40X 60CM

TIPO1- 60X 40X 80CM

TIPO1- 80X 40X 60CM

TIPO1- 80X 40X 80CM

TIPO 1-100 X 40 X 60 CM

TIPO 1-100 X 40 X 80 CM

TIPO 2 - 250 X 83 X 60 CM - PADRAO COPASA

TIPO 2 - 250 X 83 X 80 CM - PADRAO COPASA
NEUTRALIZADORA - 40 X 75 X 70 CM

CONJ.QUADRO E CANTONEIRA DE FERRO(REQUADRO TAMPAS)
CONJ. QUADRO E REQUADRO CANT.2" E 1 3/4"
TAMPAS/PLACAS

PLACA FERRO FUNDIDO P/IDENTIFICAR A CAIXA PASSAGEM
BOMBA

CENTRIFUGA DE SUCCAO E RECALQUE 1/2 HP D=2"
CENTRIFUGA DE SUCCAO E RECALQUE 1/2 HP D= 3"
MOTO-BOMBA 0,5CV Vm=5M3/H,SUC=1 1/2"/R=1 1/2", TRIF
MOTO-BOMBA 1HP,SUC=1 1/2"/R=1 1/4",Vm=5M3/H,HM=16M
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO CO2, CAPACIDADE = 6 L

EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA CAPAC.= 10L
EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO - 6KG

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

1.078,71
1.126,54
1.174,36
786,61
839,65
892,73
945,81
998,87
1.051,86
1.105,31
1.158,39
1.211,46
1.264,54
1.317,58

243,93
323,07
299,29
348,66
329,23
428,53
830,47
990,66
226,40

54,31

14,32

3.133,54
4.087,54

881,54,
1.111,46

402,43
120,86
137,43

LN



10.90.04
10.90.05
10.90.14
10.90.15
10.90.16
10.90.17
10.90.18
10.90.19
10.90.20
10.90.22
10.90.23
10.90.24
10.90.25
10.90.26
10.90.28
10.90.29
10.90.32
10.90.35
10.90.38
10.90.41
10.90.44
10.90.48
10.90.52
10.90.57
10.90.77
10.90.78
10.90.86
10.90.87
11
11.01
11.01.02
11.01.03
11.01.04
11.01.05
11.01.06
11.01.07
11.01.08

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C
EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 20B:C

REGISTRO DE GAVETA D=63MM (2 1/2")

REGISTRO GLOBO D=13MM (1/2")

REGISTRO GLOBO D=25MM (1")

REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE
ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS, D= 63 X 38 MM

ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIAO D=38 MM
ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM
ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 75X45X17 CM

ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM
SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC
HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CX. ALVENARIA
CHAVE STORZ EM ALUMINIO 1 1/2"

MANGUEIRA FIBRA SINTETICA TIPO 2 D=38 MM X 15 M
MANGUEIRA FIBRA SINTETICA TIPO 2 D=38 MM X 20 M
PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511
MANOMETRO WILLY C/ ESCALA DE LEITURA 0 A 100 PSI
CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA D= 150 MM
QUADRO DE FORGA P/ MOTOR DE 1,5CV, 220V, TRIFASICO
CONJ. ELETROBOMBA LEVE 1,5CV, 220V, TRIFASICO
LUM.DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 (LAMP.8W)-SAIDA
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 13MM
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 63MM
QUADRO DE FORCA P/ MOTOR DE 3CV. 220V TRIFASICO
CONJ. ELETROBOMBA LEVE 3CV. 220V TRIFASICO
BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA
AVISADOR SONORO E VISUAL

INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA
ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
D= 3/4"

D=1"

D=1 1/4"

D=11/2"

D=2"

D=2 1/2"

D=3"

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

=T £ £ £ £ L

117,04
94,93
182,89
25,22
40,67
110,61
35,38
42,05
125,06
192,76
234,48
9,69
367,39
11,76
307,27
365,24
221,82
109,05
248,25
506,35
1.185,75
42,68
87,81
419,28
526,43
1.623,05
57,71
118,01

6,35

8,66
10,31
14,07
19,53
26,00
32,03]

LN



11.01.09
11.02

11.02.04
11.02.05
11.03

11.03.01
11.03.02
11.03.03
11.05

11.05.02
11.05.03
11.05.04
11.05.05
11.05.06
11.05.07
11.05.08
11.11

11.11.01
11.11.02
11.11.03
11.11.04
11.11.05
11.11.06
11.11.10
11.11.11
11.11.12
11.11.13
11.11.16
11.11.17
11.11.18
11.11.19
11.11.20
11.11.21
11.11.22
11.11.23
11.11.24
11.11.25

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

D= 4"

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE
D= 25MM (3/4")

D= 32MM (1)

ELETRODUTO SEALTUBO PVC ZINCADO ASPIRADO C/TRACADO
ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 1" OU EQUIVALENTE
ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 1 1/2" OU EQUIVALENTE
ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 2" OU EQUIVALENTE
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES
D= 3/4"

D=1"

D=11/4"

D=11/2"

D=2"

D=21/2"

D=3"

ELETROCALHA

ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 CITAMPA - 100X50 MM
ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 100X75 MM
ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 100X100 MM
ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 150X50 MM
ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 200X100 MM
ELEROCALHA PERFURADA CH. 20 C/ TAMPA - 400X100 MM
SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM

SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X75 MM

SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 150X75 MM

SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM

MAO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA

MAO FRANCESA SIMPLES 200MM P/ ELETROCALHA

MAO FRANCESA SIMPLES 400MM P/ ELETROCALHA

BARRA DE VERGALHAO ROSCA TOTAL EM ACO 1/4

CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM
CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X75 MM
CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X100 MM
CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 150X50 MM
CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 200X100MM
CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 400X100 MM

< =

=T 2T £ £ L

=T 2 £ 2 2

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

42,49

4,81
8,08]

12,05
15,20
19,25

20,82
35,70
44,97
54,01
68,30
76,36
95,60

23,59
26,47
30,32
27,15]
38,60
60,36

5,13]

5,80

6,65]

7,75

8,54
10,33
12,96
13,72
20,52
22,51
24,52,
27,91
39,41
88,30

LN



11.11.30 SUDECAP CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45°/90° P/ ELETR. 100X50 MM UN 19,93
11.11.31 SUDECAP CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45°/ 90° P/ ELETR. 100X75 MM UN 21,89
11.11.32 SUDECAP CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45° 90° P/ ELETR. 100X100MM UN 30,09
11.11.33 SUDECAP CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45°/ 90° P/ ELETR. 150X50 MM UN 28,17|
11.11.34 SUDECAP CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45° 90° P/ ELETR. 200X100 MM UN 38,11
11.11.35 SUDECAP CURVA VERT. MULTI FUNGAO 45° 90° P/ ELETR. 400X100 MM UN 110,61
11.11.40 SUDECAP DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X50 MM UN 31,29
11.11.41 SUDECAP DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X75 MM UN 32,67
11.11.42 SUDECAP DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X100 MM UN 35,96
11.11.43 SUDECAP DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 150X50 MM UN 36,71
11.11.44 SUDECAP DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 200X100 MM UN 50,48
11.11.45 SUDECAP DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 400X100 MM UN 92,21]
11.11.50 SUDECAP FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 100X50 MM UN 6,32]
11.11.51 SUDECAP FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 100X75 MM UN 6,52]
11.11.52 SUDECAP FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 100X100 MM UN 7,48
11.11.53 SUDECAP FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 150X50 MM UN 6,52]
11.11.54 SUDECAP FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 200X100 MM UN 8,61
11.11.55 SUDECAP FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 400X100 MM UN 13,01
11.11.60 SUDECAP TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM UN 5,11
11.11.61 SUDECAP TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM UN 5,48
11.11.62 SUDECAP TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X100 MM UN 6,04
11.11.63 SUDECAP TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM UN 5,79
11.11.64 SUDECAP TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM UN 7,16
11.11.65 SUDECAP TERMINAL PARA ELETROCALHA 400X100 MM UN 10,13
11.11.66 SUDECAP TALA AUTO PORTANTE PARA TRECHO RETO ABA 50 MM UN 5,17|
11.11.67 SUDECAP TALA AUTO PORTANTE PARA TRECHO RETO ABA 75 MM UN 5,64
11.11.68 SUDECAP TALA AUTO PORTANTE PARA TRECHO RETO ABA 100 MM UN 6,26
11.11.70 SUDECAP REDUGAO CONCENTRICA 150X50 P/ 100/75/50 X50 MM UN 16,64
11.11.73 SUDECAP MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA L =100 MM UN 5,53]
11.11.74 SUDECAP MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA L =150 MM UN 6,62]
11.11.75 SUDECAP MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA L =200 MM UN 6,49
11.11.76 SUDECAP MATA JUNTA "H" PARA ELETROCALHA L =400 MM UN 9,05
11.12 SUDECAP |PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES

11.12.01 SUDECAP PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 x 38 MM M 16,51
11.12.10 SUDECAP BARRA DE VERGALAO ROSCA TOTAL 3/8" P/ PERFILADO M 20,09
11.12.11 SUDECAP GANCHO CURTO P/ PERFILADO FIXADO NO TETO UN 9,71
11.12.12 SUDECAP GANCHO CURTO PARA LUMINARIA UN 5,17|

LN



11.12.13
11.12.14
11.12.15
11.12.16
11.12.17
11.12.18
11.12.19
11.12.20
11.12.21
11.12.30
11.12.31
11.14

11.14.03
11.14.04
11.14.06
11.14.09
11.14.10
11.14.11
11.14.12
11.14.14
11.14.16
11.14.17
11.14.19
11.14.20
11.14.21
11.14.22
11.14.23
11.14.24
11.14.25
11.14.26
11.14.28
11.14.29
11.14.30
11.14.31
11.14.32
11.14.33
11.14.34

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

GANCHO LONGO PARA PERFILADO

SAIDA LATERAL DUPLA 3/4"

SAIDA FINAL 3/4"

SAIDA SUPERIOR 3/4"

PROLONGADOR SEXTAVADO GALV. P/ TIRANTE 1/4"X50 MM

JUNGAO INTERNA "I"

JUNGAO INTERNA "L"

JUNGAO INTERNA "T"

JUNGAO INTERNA "X"

CAIXA REF.114- 70- G COM TOMADA 10A 250V E FIXAGAO

CAIXA REF 114 -71-G COM TOMADA 20A 250V E FIXAGAO

CAIXA E ACESSORIOS

CAIXA 2" X 4" Pl TOMADA DE PISO, REF. TP04 OU EQUIVALENTE.

DE PASSAGEM, EMBUTIR 230X230X102MM CPE-20 OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM, EMBUTIR 330X330X122MM CPE-30 OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/PISO 150X150X100MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/ PISO 200X200X100MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/ PISO 300X300X120MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 152X152X82MM CPS-15 OU EQUIVALENTE
DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 202X202X102MM CPS-20 OU EQUIVALENTE
DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 302X302X122MM CPS-30 OU EQUIVALENTE
DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

DE FERRO ESMALTADO RETANGULAR 2" X 4" P.THOMEU/EQUIVALENTE
DE FERRO ESMALTADO QUADRADA 4" X 4" P.THOMEU/EQUIVALENTE
DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE
DE FERRO ESMALTADO COM FUNDO MOVEL 2" P.THOMEU/EQUIVALENTE
DE FERRO ESMALTADO HEXAGONAL COM FUNDO MOVEL 3"

DE FERRO ESMALTADO COM FUNDO MOVEL 4" P.THOMEU/EQUIVALENTE
DE FERRO ESMALTADO C/FUNDO MOVEL OCTOGONAL DUPLO

CAIXA DE EMBUTIR 4X4" OCTOGONAL PVC FUNDO MOVEL

CAIXA EMBUTIR PVC 10X10X5CM (4X4)ORELHAS METALICAS

CAIXA EMBUTIR PVC 10X5X5CM (2X4")ORELHAS METALICAS

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

10,73
6,96
5,58
7,77
5,04
6,91
7,99
9,12

10,22

15,80

11,33

16,44
23,15
53,01
30,95
48,46
65,03

144,48

335,68
18,56,
25,02
46,82

5,52
7,67
7,33
8,66
5,20
6,13
5,26
6,50
6,18
6,12
6,34
8,66
7,67
6,02

LN



11.14.35
11.14.37
11.14.38
11.14.39
11.14.40
11.14.42
11.14.44
11.14.46
11.14.49
11.14.50
11.1451
11.14.52
11.15

11.15.01
11.15.02
11.15.31
11.17

11.17.02
11.17.06
11.17.09
11.17.10
11.17.15
11.17.17
11.17.18
11.17.20
11.17.28
11.17.30
11.17.36
11.18

11.18.02
11.18.03
11.18.11
11.18.13
11.18.14
11.18.17
11.18.29
11.18.31

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CAIXA DE EMBUTIR 4X2" REF. AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE
TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.
TIPO 2, 40x40x60CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.
TIPO 3, 50x50x60CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.
25X25X50CM C/ FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
ALVEN. E CONC. 40X40X60CM C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO
P/ REFLETOR TIPO 1, 70x70x50 CM, COM GRADE

P/ REFLETOR TIPO 2, 90x90x65 CM, COM GRADE

TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM
TIPO ZB PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 52X44X77 CM
TIPO ZC PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 90X90X82 CM
TIPO ZC GARAGEM C/ TAMPA ART.REFORCADA 90X90X82CM
QUADRO DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS

ATE 6 CIRCUITOS

ATE 12 CIRCUITOS

C/ BARRAMENTO 100A, 16 POSICOES - PADRAO DIN
CONDULETE

CONDULETE D= 3/4"

CONDULETE D=1"

CONDULETE D= 2"

CONDULETE DUPLO 3/4

TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4"

CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4"
CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR PARALELO P/ COND. 3/4"
CONJ. TAMPA E 2 INTERRUPTOR SIMPLES P/COND. 3/4"

CONJ. TAMPA COM TOMADA PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE

CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL

CONJ. TAMPA C/ INTER E TOMADA PADRAO BRASILEIRO EM CONDULETE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA

MONOPOLAR 5KA 15A
MONOPOLAR 5KA 20A
BIPOLAR 10KA 10A
BIPOLAR 10KA 20A
BIPOLAR 10KA 30A
BIPOLAR 10KA 50A
TRIPOLAR 10KA 50A
TRIPOLAR 10KA 70A

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

36,25
141,64
219,58
258,77
203,38
365,78
481,84
722,59
192,76
456,14
952,72

1.000,72

73,20
86,70
235,99

15,38
18,94
48,95
26,33]

4,60
12,35
13,73
17,41
19,89
16,80
30,36

17,90
17,90
78,07|
78,07|
78,07|
78,07|
96,69
129,10

LN



11.18.33
11.20

11.20.01
11.20.02
11.22

11.22.01
11.22.02
11.22.03
11.22.05
11.22.06
11.22.07
11.23

11.23.04
11.23.05
11.23.06
11.23.07
11.23.08
11.24

11.24.04
11.24.05
11.24.06
11.24.07
11.24.08
11.24.09
11.24.10
11.24.11
11.24.12
11.24.13
11.24.14
11.24.15
11.24.40
11.24.41
11.24.42
11.24.43
11.24.44
11.24.45
11.24.46

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

TRIPOLAR 10KA 100A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE
BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE
CHAVE/FUSIVEL/RELE FOTOELETR. TECNOWATT OU EQUIVALENTE
RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE

RELE FOTOELETRICO 1800VA RM-10 - 220V OU EQUIVALENTE

BASE P/ RELE FOTOELETRICO

CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1 X 30 A MOD. 6904 OU EQUIVALENTE

CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1 X 50 A MOD. 6905 OU EQUIVALENTE

CHAVE MAGNETICA EXTERNA 2 X 30 A MOD. 6906 OU EQUIVALENTE

FIO COM ISOLAMENTO NAO HALOGENO 750V

CONDUTOR # 1,5 MM2

CONDUTOR # 2,5 MM2

CONDUTOR # 4,0 MM2

CONDUTOR # 6,0 MM2

CONDUTOR # 10,0 MM2

CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO

# 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 2,5MM2, ISOLAMENTO 750V

# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 25,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 35,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 50,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 70,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 95,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

# 120,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

C/1 CONDUTOR #1 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV
C/1 CONDUTOR #1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV
C/1 CONDUTOR # 1 X 4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV
C/1 CONDUTOR #1 X 6,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV
C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV
C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV
C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

=T £ £ £

=T T g £ £ gL ZzZTZTzZTZT=ZT=ZT =TT T X XL

129,10

139,58

124,32

32,01
37,59
15,33
297,06
297,79
222,73

1,27
2,13]
3,49
4,22
6,61]

1,39
2,10
3,08
4,30
6,93
10,45
15,60
20,90
30,26
43,54
56,94
73,55
1,87
2,62
3,46
4,74
7,35
11,05

15,94

LN



11.24.47
11.24.48
11.24.49
11.24.50
11.2451
11.24.52
11.24.53
11.24.54
11.30

11.30.13
11.30.14
11.30.21
11.30.22
11.30.23
11.30.38
11.30.39
11.30.40
11.30.44
11.30.45
11.30.46
11.30.49
11.30.50
11.30.51
11.30.52
11.31

11.31.01
11.31.02
11.31.03
11.31.04
11.31.06
11.31.07
11.31.09
11.31.10
11.31.11
11.31.12
11.31.13
11.31.14

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

C/1 CONDUTOR # 1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 50,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR #1 X 70,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR #1 X 95,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 120,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 150,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 185,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

C/1 CONDUTOR # 1 X 240,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE
INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE
INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE
TOMADA 10A/250V-2P SEM PLACA R.54328 SILENTOQUE OU EQUIVALENTE
TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE
TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE

CONJ. COM 2 INTER. SIMPLES R.2000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE

CONJ. 1 INTER.SIMPLES + 1 PARALELO R.2001 S/ PLACA OU EQUIVALENTE
CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS S/ PLACA R.2014 OU EQUIVALENTE
CONJUNTO 3 INTERRUPTORES SIMPLES SEM PLACA R.3000 OU EQUIVALENTE
CONJ 2 INTERRUP. SIMPLES+1 PARALELO SEM PLACA

CONJ 1 INTERRUP. SIMPLES+2 PARALELOS SEM PLACA

PLACA TERMOPLASTICA CINZA 4X4" CEGA PIAL OU EQUIVALENTE

PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE
PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4"

PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 4" X 4"

INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA

INTER. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6110 00 PIAL/EQUIVALENTE

INTER. PARAL. (1IMOD) 10A-250V-R.6110 01 PIAL/EQUIVALENTE

INTER. BIP. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6120 05 PIAL OU EQUIVALENTE
INTER. INTERM. (1IMOD) 10A-250V-R.6120 07 PIAL/EQUIVALENTE

TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE

TOM. 2P+T UNIV.(2 MOD) 20A-250V R.6150 60 PIAL/EQUIVALENTE

CIGARRA 50/60HZ 127V - R.6110 40 PIAL/EQUIVALENTE

ACESS.SAIDA FIO D=11MM (1 MOD) R.6110 48 PIAL/EQUIVALENTE

PULSADOR P/ CAMPAINHA (1 MOD) 2A-250V R.61002 PIAL OU EQUIVALENTE
SUPORTE P/ CX 2X4" (I MOD VERT) R.6121 21 PIAL/EQUIVALENTE

SUPORTE P/ CX 2X4"(ATE 3 MOD) R.6121 22 PIAL/EQUIVALENTE

SUPORTE P/ CX 4X4"(ATE 6 MOD.)R.6121 24 PIAL/EQUIVALENTE

=T T £ £ £ L

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

21,41
29,46
40,68
56,97|
74,13
87,27
103,94
131,81

7,48
8,86
8,82
12,45
14,53
15,43
16,20
16,92
17,90
19,75
21,29
5,73
4,82
6,18|
8,01]

9,91
11,60
18,45
24,00
11,33
26,38
23,17|

8,17|
11,66

3,40

3,32

3,96

LN



11.31.15
11.31.16
11.37

11.37.02
11.37.06
11.37.07
11.37.08
11.37.20
11.37.21
11.37.22
11.37.23
11.37.24
11.37.28
11.37.29
11.37.30
11.37.31
11.38

11.38.02
11.38.03
11.38.04
11.38.05
11.38.06
11.38.07
11.38.08
11.38.09
11.38.10
11.38.11
11.38.12
11.43

11.43.02
11.45

11.45.01
11.45.02
11.45.46
11.53

11.53.08
11.54

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

PLACA P/CX. 2X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE

PLACA P/CX. 4X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE
LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINIO
1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.
2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3007 ITAIM OU EQUIV.
2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.
2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3007 ITAIM OU EQUIV.
2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.
2X14W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X16W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X28W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

LUMINARIA EMERG FAROIS DUPLOS HALOGENIO 55W WETZEL OU EQUIVALENTE
2X18W CIRCULAR COMPACTA REF.BLENDA ITAIM/EQUIV.

2X32W FLUORESC. SOBREPOR REF.LPT-22 ITAIM OU EQUIV
2X32W/127W SOBREPOR REF.OCT 1369 INDELPA OU EQUIV.
LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO
1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.
1X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2837 ITAIM OU EQUIV.
1X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.
2X14W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV.
2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.
2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV.
2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.
2X14W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X16W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X28W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)
LUMINARIA PARA TETO

GLOBO VIDRO ESFERICO LEITOSO 10X20 CM

ARANDELA

ARANDEA EXTERNA P/ 1 LAMP. FLUORESC. COMPACTA 20W
ARAND. P/ LAMP. FLUOR.ELETRON. 20W REF.ITAIM EQUIV

TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE

ILUMINACAO PUBLICA - PADRAO CEMIG

LUMINARIA VS 70W IP71 SRB TECNOWATT/EQUIVALENTE
PROJETORES PARA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
CcJ
CcJ
CcJ
CcJ
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,88
9,07|

81,91
85,11]
80,32,
134,97
105,34
179,61
152,59
246,45
186,05
244,05
24,25
109,46
138,55

97,26
250,47
266,36

86,06

68,38
113,92

88,73
173,52
133,61
218,36
162,40

35,66

88,11

40,23

46,66

239,83

LN



11.54.02
11.54.03
11.54.05
11.55

11.55.01
11.55.02
11.55.04
11.55.06
11.55.08
11.55.20
11.56

11.56.01
11.56.03
11.56.04
11.58

11.58.01
11.58.02
11.58.03
11.58.04
11.58.05
11.58.06
11.58.08
11.58.09
11.59

11.59.03
11.59.04
11.59.05
11.59.06
11.59.07
11.59.08
11.59.09
11.59.11
11.59.12
11.59.13
11.59.14
11.59.15
11.59.16

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

P/ 1 LAMP.VM,VS,400 MOD.PL 400-MA TECNOWAT/EQUIVALENTE

P/ 1 LAMP.VM,VS 400 C/BASE MOD.PL 400-MVR TECNOWAT OU EQUIVALENTE
LUMINARIA V. METALICO 400W PR40 TECNOWATT/EQUIVALENTE
COMPLEMENTOS PARA LUMINARIAS

RECEPTACULO DE PORCELANA NORMAL E-27

RECEPTACULO DE PORCELANA E40

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE
SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE
SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-3/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE

POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO

HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG

HT=8,0M / HL=7,0M /DB=115MM /DT=80MM PADRAO CEMIG

HT=12,0M / HL=9,8M /DB=139MM /DT=89MM

REATORES P/ LAMPADA FLUORESCENTE

SIMPLES, AFP PARTIDA RAPIDA 1X16W - 127V

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X16W - 127V

SIMPLES, AFP PARTIDA RAPIDA 1X32W - 127V

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X32W - 127V

SIMPLES, AFP PARTIDA RAPIDA 1X20W/1X40W - 127V

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X20W/2X40W - 127V

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X14W

DUPLO, AFP PARTIDA RAPIDA 2X28W

REATOR ELETRONICO P/ LAMP. DESCARGA (VM/VS/VMET)
INTERNO P/ LAMP. VM 250W-220V, C/ CAPACITOR

INTERNO P/ LAMP. VM 400W-220V, C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 80W-220V, C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 125W-220V, C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 250W-220V, C/ CAPACITOR

EXTERNO P/ LAMP. VM 400W-220V, C/ CAPACITOR

INTERNO P/ LAMP. VS 70W-220V C/ CAPACITOR/IGNITOR

INTERNO P/ LAMP. VS 150W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

INTERNO P/ LAMP. VS 250W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

INTERNO P/ LAMP. VS 400W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VS 70W-220V, C/ICAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VS 100W-220V, C/ICAPACITOR/IGNITOR

EXTERNO P/ LAMP. VS 150W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

70,40,
199,04
356,60

10,23
14,17
133,86
161,57
159,71
5,91

639,19
1.166,19
1.201,52

21,81
35,91
33,61
43,69
25,54
27,00
54,44
62,86

69,35
68,49
63,94
65,75]
75,90
85,46
72,30
65,92,
92,80
106,45
56,85
62,27
76,80

LN



11.59.17
11.59.18
11.59.19
11.59.20
11.59.21
11.59.22
11.59.23
11.59.24
11.60

11.60.02
11.60.03
11.60.05
11.60.06
11.60.07
11.60.08
11.60.09
11.60.10
11.60.12
11.60.13
11.60.14
11.60.15
11.60.16
11.60.17
11.60.18
11.60.19
11.60.20
11.60.21
11.60.22
11.60.23
11.60.24
11.60.28
11.60.29
11.60.30
11.60.33
11.60.34
11.60.35
11.60.36

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

EXTERNO P/ LAMP. VS 250W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR
EXTERNO P/ LAMP. VS 400W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR
INTERNO P/LAMP. VMETALICO 70W-220V, COM CAPACITOR
EXTERNO P/LAMP.VMETALICO 70W-220V COM CAPACITOR
INTERNO P/ LAMP. VMETALICO 150W-220V C/ CAPACITOR
EXTERNO P/ LAMP. VMETALICO 150W-220V C/ CAPACITOR
EXT. P/ LAMP.VMET 250W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR
EXT. P/ LAMP.VMET 400W-220V, C/CAPACITOR/IGNITOR
LAMPADAS - 127V/220V

LAMPADA LED 7W SOQUETE ROSCA

LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA

FLUORESCENTE ELETRONICA PLE 9W-127V-AFP-E27
FLUORESCENTE ELETRONICA PLE11W-127V-AFP-E27
FLUORESCENTE ELETRONICA PLE15W-127V-AFP-E27
FLUORESCENTE ELETRONICA PLE20W-127V-AFP-E27
FLUORESCENTE ELETRONICA PLE23W-127V-AFP-E27
FLUORESCENTE TLDRS AFP 16/84-16W - G13
FLUORESCENTE TLDRS AFP 32/84-32W - G13
FLUORESCENTE 14W AFP TUBULAR

FLUORESCENTE 16W AFP TUBULAR

FLUORESCENTE 28W AFP TUBULAR

FLUORESCENTE 32W AFP TUBULAR

FLUORESCENTE 13W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD
FLUORESCENTE 15W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD
FLUORESCENTE 18W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD
FLUORESCENTE 25W AFP COMPACTA C/ REATOR INCORPORAD

VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 80W-220V-AFP BASE E27
VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 125W-220V-AFP BASE E27
VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 250W-220V-AFP BASE E40
VAPOR DE MERCURIO OVOIDE 400W-220V-AFP-BASE E40
VAPOR DE SODIO OVOIDE 150W- AFP-E40

VAPOR DE SODIO OVOIDE 250W-AFP-E40

VAPOR DE SODIO OVOIDE 400W- AFP-E40

VAPOR DE SODIO OVOIDE 70W-AFP-E27

VAPOR DE SODIO OVOIDE 100W-AFP-E40

VAPOR DE SODIO TUBULAR 100W-220V-AFP-E40

VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W-220V-AFP-E40

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

86,95
104,99
87,86
63,88
108,53
78,58
71,73
103,39

24,85
31,96
13,35
14,69
16,12
20,60
20,63
14,60
13,28
12,06
10,21
15,59
10,54
18,96
13,97
18,11
18,55
19,10
20,81
37,76
41,70
38,31
43,39
49,63
26,20
40,27
41,04
43,46

LN



11.60.37
11.60.38
11.60.42
11.60.43
11.60.44
11.60.45
11.60.46
11.60.50
11.60.51
11.80

11.80.01
11.80.02
11.80.03
11.80.04
11.80.05
11.80.07
11.80.09
11.80.11
11.80.12
11.80.13
11.80.14
11.80.15
11.80.20
11.81

11.81.02
11.81.03
11.81.09
11.82

11.82.01
11.82.05
11.82.06
11.82.07
11.82.10
11.82.15
11.82.16
11.82.17
11.82.18

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W-AFP-220V-E40
VAPOR DE SODIO TUBULAR 400W-220V-AFP-E40
VAPOR METALICO TUBULAR 150W-AFP-E40

VAPOR METALICO TUBULAR 250W-AFP-E40

VAPOR METALICO TUBULAR 400W-AFP-E40

VAPOR METALICO OVOIDE 250W AFP-E40

VAPOR METALICO OVOIDE 400W AFP-E40
FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W-127V-AFP
FLUORESCENTE UNIVERSAL 40W-127V-AFP

FIOS E CABOS PADRAO TELEMAR

TELEFONICO TIPO FI 2 X 0,6 MM2 PADRAO TELEBRAS
CABO CI50.10

CABO CI50.20

CABO CI50.30

CABO CI50.50

CABO CCE-APL-50.2

CABO CCE-APL-50.4

CABO CCE-APL-50.6

CABO CTP-APL-5N 50.10

CABO CTP-APL-5N 50.20

CABO CTP-APL-5N 50.30

CABO CTP-APL-5N 50.50

CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE
TOMADAS PADRAO PARA TELECOMUNICACOES
TOMADA 4P PARA TELEFONE R.5003 S/ PLACA

TOMADA RJ11 C/ PLACA P/ CAIXA 4"X2" - SILENTOQUE OU EQUIVALENTE
PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK
ACESSORIOS PARA INSTALACAO TELEFONICA/INFORMATICA
ANEL GUIA PADRAO TELEMAR AGS-1

ANEL GUIA PADRAO TELEMAR AGS-5

CABO COAXIAL P/ ANTENA OU EQUIVALENTE

CABO OPTICO CFO0A 4 FIBRAS

CANALETA SUPORTE (CAN-5) PADRAO TELEMAR
ABRACADEIRA PADRAO TELEMAR BC-1

ABRACADEIRA PADRAO TELEMAR BC-2

ABRACADEIRA PADRAO TELEMAR BC-3

ABRACADEIRA PADRAO TELEMAR BC-4

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

=T T 2 T £ £z zT=zT T LT E

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

40,55
47,09
56,79
32,55
66,02,
53,93]
67,30
10,34
10,34

1,72
6,80
12,87
17,03
28,22
2,35
3,79
5,62]
9,15]
14,31
18,94
28,22
3,37|

27,61
18,68
6,28|

3,10
3,10
4,11
8,19
8,14
1,92
1,97
1,99
2,08]

LN



11.82.20
11.82.21
11.82.50
11.82.54
11.82.55
11.82.56
11.82.57
11.82.58
11.82.59
11.82.60
11.82.62
11.82.64
11.82.66
11.82.67
11.82.70
11.83

11.83.01
11.83.02
11.83.03
11.83.11
11.83.13
11.83.14
11.84

11.84.01
11.84.02
11.84.03
11.85

11.85.01
11.85.02
11.85.03
11.85.04
11.85.05
11.91

11.91.01
11.91.02
11.91.03
11.91.04

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

BORNE FEMEA PARA PINO BANANA PADRAO TELEMAR

BLOCO DE LIGACAO INTERNA TIPO BLI-10 P. TELEBRAS

TOMADA RJ 45 S/ PLACA

GUIA DE CABOS P/ RACK 1U

BLOCO PARA 50 PARES K110-50SS OU EQUIVALENTE

CALHA COM 8 TOMADAS 19"

CALHA COM 4 TOMADAS 19"

PATCH CORDS TIPO 110-CATEG.5E-REF.K-PC5E15-1,5M OU EQUIVALENTE
PATCH CORDS TIPO RJ45-CATEG.E-REF.K-PC5E-1,5M OU EQUIVALENTE
MODULO HITOP EMBUTIR, 19" 16U OU EQUIVALENTE

PAINEL CEGO, REF. KN-BLIND DA PLP OU EQUIVALENTE

ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE

PATCH PAINEL 24 PORTAS CATEG.5E MAXITELECOM/SIMIL. OU EQUIVALENTE
PATCH PAINEL 48 PORTAS CATEG.5E MAXITELECOM/SIMIL. OU EQUIVALENTE
IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE
ATERRAMENTO PARA INSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO 15MM X 2400MM
CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P.TELEMAR
CORDOALHA DE ACO COBREADO 6,3MM

HASTE DE ATERRAMENTO ACO GALV. 3/4" X 3,0 MM

HASTE ATERRAMENTO ACO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG

HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM

CAIXAS PARA INSTALACAO TELEFONICA PADRAO TELEMAR
P20 20X20X20 CM - FERRO FUNDIDO - PADRAO TELEMAR

R1 35X60X50 CM P.TELEBRAS INCLUSIVE ARO E TAMPA

R2 107X52X50 CM - ALVEN. E CONC. TAMPA TIPO TR2-FF

CX INTERNA METAL.-EMBUTIR/SOBREPOR-PADRAO TELEMAR
N°2 (20X20X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

N°3 (40X40X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

N°4 (60X60X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

N°5 (80X80X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

N°6 (100X100X12)CM, C/ PORTA E FUNDO DE MADEIRA

CONDUTORES DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU # 6 MM2

CABO DE COBRE NU # 10MM2

CABO DE COBRE NU # 16 MM2

CABO DE COBRE NU # 25 MM2

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

=T 2 £ =2

6,95
10,79
26,62
25,12

113,49
75,12
48,29
23,38
18,11

637,19
44,33
49,43

198,91,

277,58
30,90

77,76
28,59
10,87
127,17
57,94
82,72

78,22,
540,90
900,94

43,71
80,31
148,70
243,90
442,76

3,91
6,17|
9,51
14,29

LN



11.91.05
11.91.06
11.91.09
11.92

11.92.01
11.92.02
11.92.03
11.92.04
11.92.05
11.92.06
11.92.07
11.92.08
11.92.09
11.92.11
11.92.12
11.92.13
11.92.14
11.92.15
11.92.16
11.92.17
11.92.18
11.92.19
11.92.20
11.92.21
11.92.22
11.92.23
11.92.24
11.92.25
11.92.26
11.92.27
11.92.28
11.92.30
11.92.31
11.92.32
11.92.33
11.92.34
11.92.42

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CABO DE COBRE NU # 35 MM2

CABO DE COBRE NU # 50 MM2

CABO DE COBRE NU # 70MM2

PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM

CONECTOR DE BRONZE C/FURO VERTICAL P/CAPTOR

CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM

MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5

BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML

PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6
CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS

CX MET.(38X32)CM C/PLACA DE COBRE P/EQUALIZACAO

TERMINAL AEREO EM LATAO SEXT. 5/16X250 TEL-023

FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO 35 MM2

GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 MM2

PRESILHA LATAO 16 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM

FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO DE COBRE 16/25MM2
CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2
TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO DE 16 MM2

CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM

HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M

TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO 35 MM2

TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO TEL-5035 OU EQUIVALENTE
PARAFUSO SEXT.ACO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE
PORCA SEXTAVADA EM ACO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE
PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM
ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1"

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM

MASTRO DN =1 1/2" 3M

PARA RAIO TIPO FRANKLIN 4PONTAS LATAO CROMADO350MM
ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE
CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO
CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE

BARRA GALVANIZADA A FOGO DIAM. 3/8"X3,4M (RE-BAR)

TERMINAL EM LATAO 16-50MM2 TEL-5099 OU EQUIVALENTE
SUPORTE EM LATAO DIAMETRO 1/4"

CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15CM COM 11 TERMINAIS

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

19,28
27,78
32,55

5,31
17,44
144,57
182,51
33,96
2,29
20,34
274,51
8,76
3,11
17,20
2,82
3,11
23,27
2,58
168,94
74,08
432
3,28
2,39
1,53
1,56
3,97
28,97
120,80
81,89
1,58
54,42
7,77
23,95
11,39
8,41
268,82

LN



11.92.43
11.92.44
11.92.45
11.92.46
11.92.48
11.92.49
11.93
11.93.02
12
12.03
12.03.06
12.03.07
12.03.12
12.03.14
12.03.21
12.03.25
12.03.28
12.04
12.04.05
12.04.11
12.04.12
12.04.13
12.04.21
12.04.22
12.04.23
12.04.31
12.04.32
12.04.33
12.04.34
12.04.40
12.04.41
12.10
12.10.05
12.30
12.30.05
12.30.10
12.30.11

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA

CARTUCHO N°45 PARA SOLDA EXOTERMICA

ALICATE PEQUENO Z-200

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML
TERMINAL COMPRES.COBRE ESTANH. 1 FURO 50MM TEL5050 OU EQUIVALENTE
CARTUCHO P/ SOLDA NUMERO 115 TEL-99115 OU EQUIVALENTE
PROTECAO INTERNA - CONTRA SURTO

SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE
ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)

PORTA ABRIR MAD. LEI, PRANCHETA COMPLETA / TARJETA
55x160CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8", TARJ. LIVRE-OC.

55x180CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8, TARJ. DATY 809

60X165CM C/FERRAGEM LATAO CROM.TARJETA LIVRE-OCUP.
55x180CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8", TARJ.LIVRE-OC.

60x165CM, MARCO FERRO L 1 1/4x1/8", TARJ.LIVRE OC.

100x160CM, MARCO FERRO L 1 1/4"x1/8",TARJ.DATY 809

100X160CM, MARCO FERRO L 1 1/4"X1/8",TARJ LIVRE-OC

PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA
70 X 90 CM, 342-E75-MZ35 CROMADA

60 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA

70 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA

80 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA

60 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

70 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

80 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

60 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

70 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

80 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

90 X 210 CM, 557-E69-ML60 CROMADA

80 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA CROM

90 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA CROM
ESQUADRIA DE MADEIRA PADRAO SUDECAP

PORTA 150 X 210 CM, 2FLS.,357-E49-ML60, EXCL.MARCO

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI

PRANCHETA, LARG. <= 60 CM, ALT. <= 180 CM

PRANCHETA, 60 X 210 CM

PRANCHETA, 70 X 210 CM

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

90,51
12,41
62,65]
32,28

4,62
27,71

69,19

370,03
370,03
383,33
370,03
373,04
383,42
383,42

636,47
587,94
606,95
600,65
622,97
641,98
635,68
643,75
662,76
656,46
681,45
725,59
736,47

665,57

253,30

234,02
253,03

LN



12.30.12
12.40
12.40.05
12.40.06
12.40.07
12.50
12.50.08
12.50.09
12.50.10
12.50.21
12.50.22
12.50.41
12.50.43
12.50.44
13
13.31
13.31.10
13.32
13.32.01
13.32.02
13.38
13.38.03
13.38.27
13.38.28
13.38.29
13.38.30
13.40
13.40.02
13.40.06
13.40.07
13.40.08
13.40.09
13.40.53
13.40.55
13.40.56
13.40.57
13.40.58

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

PRANCHETA, 80 X 210 CM

MARCO DE MADEIRA, INCLUSIVE ALIZARES
MADEIRA DE LEI, LARGURA = 14 CM, 60 X 210 CM
MADEIRA DE LEI, LARGURA = 14 CM, 70 X 210 CM
MADEIRA DE LEI, LARGURA = 14 CM, 80 X 210 CM
FECHADURA, TARJETA E DOBRADICA

FECHADURA 357-E49-ML60 CROMADA, PAPAIZ OU EQUIVALENTE
FECHADURA 457-E59-ML60 CROMADA, PAPAIZ OU EQUIVALENTE
FECHADURA 557-E69-ML60 CROMADA, PAPAIZ OU EQUIVALENTE

TARJETA DATY 809 OU EQUIVALENTE

TARJETA LIVRE-OCUPADO

DOBRADICA DE FERRO CROMADA 3"X2 1/2"

DOBRADICA DE FERRO CROMADA 3 1/2" 2 1/4"
DOBRADICA DE FERRO CROMADA 3 1/2"X2 1/2"
SERRALHERIA

PORTAO EM TELA

PT10-120X210CM-TUBO D=2"TELA 2", 1 FOL.DE ABRIR
PORTAO EM CHAPA E PERFIL DE FERRO
PCH1-120X210CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 1 FOL. ABRIR
PCH2-300X240CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 2 FOL. ABRIR
GRADES

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 2,60X1,60 M

GRADIL NYLOFOR H=1.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE
GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE
GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE
GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

GUARDA-CORPO E CORRIMAO

TIPO B- BARRAS DE ACO

TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 "
TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"
GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D=1 1/2"
GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D=1 1/2"

BARRA APOIO P/ LAVAT. RETANG. INOX 49X64X49CM D=1 1/2"

BARRA APOIO INOX P/ LAVATORIO CANTO D=11/2"
BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D=11/2" L=80 CM
BARRA APOIO INOX P/ ESCOVARIO "U" 80X80CM D=1 1/2"
BARRA APOIO INOX P/ BANHO "L" 70X70CM D=1 1/2"

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN

=T £ £ Z

M2
M2
UN
UN
UN
UN
UN

246,73

212,37
212,37
212,37

174,98
210,01
230,79
40,20
40,20
13,33
7,51
10,16

783,89

939,12
1.927,46

696,07
198,39
260,79
293,41
335,01

295,51
144,66
186,08
399,67
386,07
238,37
219,07
174,13
238,37
320,67

LN



13.40.59
13.40.65
13.55

13.55.01
13.55.02
13.55.21
13.55.30
13.55.41
13.70

13.70.05
13.70.06
13.70.07
13.70.08
13.70.18
13.70.20
13.70.21
13.70.23
13.70.35
13.70.36
13.70.37
13.70.39
13.70.43
13.70.62
13.72

13.72.20
13.72.22
13.74

13.74.05
13.74.06
13.76

13.76.05
13.76.09
13.76.11
13.76.27
13.76.29
13.76.30
13.76.50

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

BARRA APOIO P/ PORTA, 40 CM

BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2"
ACESSORIOS E PECAS COMPLEMENTARES
ALCAPAO - 60X60 CM, CAIXILHO CHAPA 18

ALCAPAO - 80X80 CM, CAIXILHO CHAPA 18

ESCADA MARINHEIRO-TB GALV.D=3/4" C/ GRADIL-TIPO 2
BATE-RODAS EM TUBO GALVANIZADO PINTADO D=3"
MASTRO P/ BANDEIRA GALV.D=2",E=3,65MM,H=6M PINTADO
PADRAO GRUPO ESCOLAR

J1- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8"-1,6 X 1,6 M
J9- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8"-3,0X 1,6 M
J12- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8"-2,0X 1,6 M
J7- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8"-2,6 X1,6 M
J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8"-1,6 X0,5M

J3- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8"-2,3 X 0,5M

J4- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8"-3,2X0,5M

J5- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8"-2,6 X0,5M

PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M
PF2- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,6 X 2,1 M
PF7- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 1,0 X 2,1 M
PF6- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,6X2,1 M
PF4- PORTA DE CORRER CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,5X2,1 M
PT2- PORTA DE ABRIR DE FERRO E TELA 1 FL.0,8X1,25M
PADRAO POLICLINICA

J3- MAXIMO AR DE METALON - 1,65 X 2,90 M

J5- MAXIMO AR DE METALON - 1,65 X 3,20 M

PADRAO UNIDADE DE SAUDE

MAXIMO AR DE METALON-0,6 X1,2 M

MAXIMO AR DE METALON - 0,6 X2,0 M

PADRAO CENTRO DE SAUDE

JF1- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 3,0 X 1,0 M

JF3- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 0,5 X 1,0 M

JF4- BASCULANTE DE FERRO 3/4X1/8"- 1,1 X1,5M
PF2-PORTA DE ABRIR - VENEZIANA - CHAPA - 0,7X2,8 M
PF2A-PORTA DE ABRIR-VENEZIANA-CHAPA - 0,8 X 2,8 M
PF2B-PORTA DE ABRIR-VENEZIANA-CHAPA - 0,9 X 2,8 M
PORTAO DE METALON 50X20 A CADA 15CM - 2,2 X 2,0 M

UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

131,12
72,37

188,00
228,27
413,52
194,38
680,75

848,29
1.374,79
1.063,15
1.328,34
444,13
595,68
794,04
670,41,
843,77
756,91,
983,02
1.333,67
1.550,49
310,79

1.102,59
1.436,57

270,95
413,09

1.095,53
330,78,
693,91

1.111,08

1.156,04

1.203,12

1.241,45

LN



13.76.52
13.78
13.78.20
13.78.25
13.78.55
14
14.05
14.05.05
14.05.07
14.05.21
14.05.31
14.05.34
14.05.41
14.05.43
14.05.61
14.05.71
14.05.77
14.06
14.06.01
14.07
14.07.01
14.15
14.15.05
14.15.06
14.17
14.17.09
14.17.10
14.17.11
14.17.12
14.17.13
14.21
14.21.03
14.21.05
14.21.10
14.21.11
14.35
14.35.02

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

PORTAO DE METALON 50X20 A CADA 15CM - 1,1 X2,0M

PADRAO CRECHE

P-2 PORTA DE CORRER DE METALON 1 FL 1,20 X 2,20 M

PORTA DE CORRER DE FERRO/TELA ARTISTEX 1,75X2,10 M

GUICHE DE ABRIR DE METALON 2 FL 0,9 X 0,7 M
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA

EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

REBOCO COM ARGAMASSA 1:4

REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 E SIKA 1 /EQUIVALENTE

REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA)

REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1.7

SULCO NO REBOCO LARGURA=2CM

ABERTURA DE JUNTA EM ARGAMASSA DE REVEST.L=1 A 2CM
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA ESPECIAL
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA

REVESTIMENTO INTERNO EM GESSO

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO
REVESTIMENTO COM AZULEJO

BRANCO 15X15 CM, EXTRA

BRANCO 20X20CM, EXTRA

REVESTIMENTO COM CERAMICA

10X10CM LINHA ARQUITETURAL BEGE/BRANCO ELIANE/EQUIVALENTE
10X10CM ARQUITE. VERDE/AZUL/CINZA MEDIO ELIANE/EQUIVALENTE
10X10CM ARQUITE.AZUL/VERDE/DAMASCO ESCURO ELIANE/S
10X10CM LINHA ARQUITETURAL COR CEREJA ELIANE/EQUIVALENTE
25X33,5 CM LINHA FORMA SLIM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE
REVESTIMENTO COM PEDRA

ARREMATE EM ARDOSIA H=5CM

ARDOSIA 40 X 40 CM

MARMORE BRANCO NACIONAL, E= 2 CM

GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM

COMPLEMENTO PARA ARREMATE CERAMICO

CANTONEIRA ALUMINIO P/ ACABAMENTO DE QUINA DS-020

UN

UN
UN
UN

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2

M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2

777,20

1.159,97
799,54
443,34

5,28
7,93
18,14
23,47
24,67,
26,61
28,31
14,76
7,07|
7,07|

40,89

15,95

73,16
56,07

56,33]
56,33]
56,33]
56,33]
55,64

11,76
43,87
330,99
197,07

19,35

LN



15
15.02
15.02.05
15.02.07
15.02.09
15.02.15
15.02.17
15.02.19
15.03
15.03.01
15.04
15.04.05
15.04.06
15.04.07
15.05
15.05.06
15.05.07
15.05.16
15.05.17
15.05.26
15.05.27
15.06
15.06.05
15.06.06
15.06.07
15.07
15.07.06
15.07.07
15.07.16
15.07.17
15.07.26
15.07.27
15.08
15.08.01
15.08.02
15.15
15.15.05

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

LAJE DE TRANSICAO

E=6,0 CM, SEM JUNTA FCK>=10 MPA (MANUAL)

E= 8,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10MPA (MANUAL)

E= 10,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10MPA

E= 6 CM, COM JUNTA DE MADEIRADE 2 X2 M

E= 8 CM, COM JUNTA DE MADEIRADE 2 X2 M

E=10 CM, COM JUNTA DE MADEIRADE 2 X2 M

LAJE DE PISO

CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA
E=2,0CM

E=25CM

E=3,0CM

PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M
E=2,5CM, COMJUNTADE2 X2 M

E=3,0CM, COMJUNTADE2X2M

E=2,5CM, COMJUNTADE1 X 1M

E=3,0CM, COMJUNTADE1X 1M

E=2,5CM, COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

E=3,0 CM, COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA
E=2,0CM

E=25CM

E=3,0CM

PISO CIMENTADO NATADO COM ARG.1:3 JUNTA PL. 17x3MM
E=25CMCOMJUNTADE2X2M

E=3,0CMCOMJUNTADE2X2M

E=25CMCOMJUNTADE1X1M

E=3,0CMCOMJUNTADE1X1M

E=2,5CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

E=3,0 CM COM JUNTA DE 0,60 X 0,60 M

PISO CIMENTADO ACAB. LISO ARGAMASSA 1:3 JUNTA SECA
E=2,0CM

E=3,0CM

PISO DE MADEIRA

TACO DE IPE EXTRA 7 X 21 CM

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2

M2

28,30
35,00
41,69
38,29
46,89
55,47

43,68

24,08
25,60
27,12

30,36
31,88
31,35
32,87
32,67
34,19

27,08
28,60
30,12

32,49
34,01
33,48
35,00
34,80
36,32,

30,72
35,21

153,20

Ly



15.17

15.17.08
15.17.20
15.17.22
15.20

15.20.05
15.20.07
15.20.09
15.22

15.22.05
15.22.10
15.22.11
15.22.15
15.25

15.25.05
15.25.25
15.25.26
15.33

15.33.05
15.35

15.35.25
15.35.27
15.35.28
15.35.29
15.36

15.36.02
15.36.03
15.37

15.37.05
15.37.10
15.40

15.40.04
15.46

15.46.02
15.46.04
15.46.08
15.48

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

PISO CERAMICO

LAJOTA VERMELHA NATURAL 24 X 24 CM - EXTRA

PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE
PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE
PISO DE PEDRA EM PLACAS

ARDOSIA 40 X 40 CM

MARMORE BRANCO NACIONAL E=2 CM

MARMORE BRANCO NACIONAL E= 3 CM

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

20 X 20 CM, NA COR NATURAL

20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA

20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA

25 X 25 CM, NA COR NATURAL

PISO VINILICO E DE BORRACHA

PISO VINILICO 30 X 30 CM E= 2 MM FIXADO COM COLA

PISO DE BORRACHA PASTILHADO 50X50CMX3MM C/ COLA PLURIG.
PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA (PLAYGROUND)
PISO DE TIJOLO

CERAMICO MACICO PRENSADO, TIPO MORGAN OU EQUIVALENTE
PISO DE CONCRETO (PATIO)

CONC.10MPA 6CM, ARG.1:3 2CM, JUNTA SECA 3M MANUAL
CONCRETO 10 MPA - 6CM E ARG. 1:3 - 2CM, SEM JUNTA
CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO)
BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO

PISO DE CONCRETO (QUADRA)

CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)
BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE QUADRA
CALCADA PORTUGUESA

CALCADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO
REMOGCAO E REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA
RODAPE DE MADEIRA

SUCUPIRA OU IPE H=7 CM

RODAPE DE PEDRA

ARDOSIA H=5CM

ARDOSIA H=7 CM

MARMORE BRANCO, H=7 CM

RODAPE DE ARGAMASSA 1:3

M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2

M2
M2
M2
M2

M2
M2

M2
M2

41,59
48,72
69,00

45,64
327,63
395,29

64,55
72,93
72,93]
64,17

61,57
43,13
112,44

52,27

48,03
42,26
43,68

4,25

43,68
4,25

64,75|
24,69

14,12

11,60

11,76
41,65

Ly



15.48.02
15.48.04
15.54
15.54.02
15.54.03
15.54.05
15.54.07
15.58
15.58.02
15.58.03
15.58.05
15.60
15.60.20
15.60.25
15.60.36
15.60.40
15.60.56
15.60.60
15.60.61
16
16.02
16.02.02
16.02.03
16.04
16.04.05
16.06
16.06.05
16.08
16.08.05
16.20
16.20.01
16.20.07
16.20.11
16.20.15
17
17.01
17.01.05

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP

H=5CM

H=7CM

SOLEIRA DE PEDRA

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E=2 CM
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E=3 CM
SOLEIRA DE ARDOSIA, E= 2 CM

SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E=2 CM
PEITORIL DE PEDRA

PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E=2 CM
PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM
PEITORIL DE ARDOSIA, E=2CM
PEITORIL DE CONCRETO

FCK >=13,5 MPA, L=20 CM

FCK >=13,5 MPA, L=25CM

FCK >=13,5 MPA, L=36 CM

FCK >=13,5 MPA, L= 40 CM

FCK >= 13,5 MPA, L=56 CM

FCK >= 13,5 MPA, P/ J1, COM C=2,20M

FCK >= 13,5 MPA, P/ J7, COM C=3,20M
VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS
VIDRO LISO

INCOLOR, E= 3MM, COLOCADO

INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO

VIDRO FANTASIA

E= 4MM, COLOCADO

VIDRO CANELADO

INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO

VIDRO ARAMADO

BRANCO, E=7MM, COLOCADO
ESPELHO NACIONAL

E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

60 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON
60 X 40 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON
90 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

PINTURA
CAIACAO
LISA, SOBRE REBOCO OU CONCRETO

M2
M2
M2
M2

M2
M2

=T 2T £ £ =

M2
M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN
UN

M2

9,47|
9,60

328,00
391,24
116,30
473,39

328,00
391,24
116,30

28,13]
33,48
43,98
48,84
73,05
113,71
165,41

75,26

91,64

79,78]

79,78]

199,56

297,06

125,83

93,72
173,99

7,78

Ly



17.01.06
17.01.08
17.01.09
17.02

17.02.01
17.05

17.05.05
17.05.07
17.05.25
17.05.26
17.05.27
17.07

17.07.05
17.07.06
17.07.07
17.07.08
17.07.09
17.07.10
17.07.13
17.07.14
17.07.15
17.09

17.09.05
17.09.07
17.09.09
17.09.10
17.09.11
17.09.12
17.09.14
17.09.16
17.15

17.15.01
17.15.02
17.15.03
17.15.04
17.15.05
17.15.07

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

LISA, SOBRE ALVENARIA

SOBRE CHAPISCO

PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR
APLICACAO DE LIQUIBRILHO

APLICACAO DE LIQUIBRILHO UMA DEMAO

PINTURA LATEX PVA EXCLUSIVE SELADOR (SEM FUNDO)
EXCLUSIVE EMASSAMENTO

EXCLUSIVE EMASSAM. 50% LIQUIBRILHO NA ULTIMA DEMAO
INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA

INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA

INCLUSIVE EMASSAM. 50% LIQUIBRILHO NA ULTIMA DEMAO
LATEX PVA INCLUS. SELADOR PVA OU FUNDO PREPARADOR
EXCLUSIVE EMASSAMENTO COM SELADOR PVA

EXCLUSIVE EMASSAMENTO C/FUNDO PREPARADOR DE PAREDE
EXCLUS.EMASSAMAMENTO 50% LIQUIBRILHO ULTIMA DEMAO
EXCLUS.EMASSAMENTO C/FUNDO PREP. 50% LIQUIBRILHO
INCLUSIVE EMASSAMENTO COM SELADOR PVA

INCLUSIVE EMASSAMENTO C/FUNDO PREPARADOR DE PAREDE
INCL.EMASSAMENTO C/SELADOR PVA,50% VERNIZ ACRILICO
INCL.EMASSAMENTO C/FUNDO PREP., 50%VERNIZ ACRILICO
EXCL.EMASSAMENTO C/SELADOR PVA,50% VERNIZ ACRILICO
PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO
EXCLUSIVE EMASSAMENTO

EXCLUSIVE EMASSAM. 50% LIQUIBRILHO NA ULTIMA DEMAO
INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA INTERNO

INCL. EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA USO EXTERNO
INCLUSIVE EMASSAMENTO C/MASSA PVA 50% LIQUIBRILHO
EXCLUSIVE EMASSAMENTO C/1 DEMAO VERNIZ ACRILICO
INCL.EMASSAMENTO C/MASSA PVA, 50% VERNIZ ACRILICO
EXCL.EMASSAMENTO C/SELADOR ACRIL.E 50%VERNIZ ACRIL
PINTURA ACRILICA

FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR

FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO
FOSCA, COM MASSA PVA, EM REBOCO SEM SELADOR

FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR
FOSCA, COM MASSA ACRILICA, EM REBOCO SEM SELADOR
FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/FUNDO PREPARAD

M2
M2

M2

M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

8,64
9,50
191

2,82

8,88
9,17|
18,78
19,88
19,07

11,15
10,92
11,44

9,62
20,44
19,76
20,83
20,15
11,54

10,68
10,97
19,52
20,27|
20,81
11,22
19,91
11,07

9,18|
10,98
19,17
11,22
20,43]
21,06

LN



17.15.09
17.15.11
17.15.12
17.15.13
17.15.15
17.15.17
17.15.18
17.25

17.25.04
17.25.21
17.25.22
17.25.24
17.25.25
17.25.26
17.25.28
17.25.30
17.25.33
17.25.34
17.25.35
17.25.36
17.25.37
17.25.38
17.30

17.30.01
17.37

17.37.01
17.37.03
17.41

17.41.05
17.41.06
17.41.07
17.42

17.42.05
17.42.07
17.42.15
17.44

17.44.01

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI
SEMI-BRILHO, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR
SEMI-BRILHO,SEM MASSA,EM REBOCO C/SELADOR ACRILICO
SEMI-BRILHO, C/ MASSA PVA, EM REBOCO SEM SELADOR
SEMI-BRILHO, C/MASSA ACRILICA, EM REBOCO S/SELADOR
SEMI-BRILHO, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SEL.ACRI
SEMI-BRILHO C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/FUNDO PRE
PINTURA ESMALTE SINTETICO

ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO
ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA
ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM PECAS MADEIRA
ACETINADO C/MASSA OLEO FUNDO BR. ESQUADRIA MADEIRA
ACETINADO C/MASSA OLEO FUNDO BR. EM PECAS MADEIRA
ACETINADO C/MASSA OLEO FUNDO BR. EM SUPERF.MADEIRA
ALTO BRILHO S/MASSA C/FUNDO BR.EM PECAS DE MADEIRA
ALTO-BRILHO C/MASSA OLEO,FUNDO BR.SUPERF.MADEIRA
ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA
ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PECAS METALICAS
ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUPERF.METALICA
ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQ. METALICA
ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PECA METALICA
ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METALICA
PINTURA EPOXI

PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS

SISTEMA PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS
ACABAMENTO NATURAL COM FUNDO SISTEMA ACRILICO
ACABAMENTO NATURAL COM FUNDO, SISTEMA ESMALTE
ENVERNIZAMENTO POLIURETANO MADEIRA RESINOSA
POLIURETANO AROMATICO FOSCO EM ESQUADRIA MADEIRA
POLIURETANO AROMATICO ALTO-BRILHO EM ESQ. MADEIRA
POLIURETANO FOSCO SOBRE PECAS DE MADEIRA
ENVERNIZAMENTO POLIURETANO MADEIRA NAO RESINOSA
POLIURETANO FOSCO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA
POLIURETANO FOSCO SOBRE PECAS E FORROS DE MADEIRA
POLIURETANO ALIFATICO FOSCO EM FORRO DE MADEIRA
TRATAMENTO(SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICA)
POLIMENTO INCLUS. ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2
M2

M2
M2
M2

M2

M2

M2

M2

20,82

9,80
11,60
19,79
21,05]
21,44
22,01

14,85
18,86
17,17
30,87
23,83
23,83
17,22
30,71
16,91
20,92,
20,92,
16,80
20,76
20,76

24,51

17,05
18,79

21,71
21,71
21,71

25,08

21,71

21,71

11,73

LN



17.44.03
17.44.05
17.44.07
17.45
17.45.05
17.50
17.50.01
17.50.11
18
18.02
18.02.05
18.02.08
18.02.13
18.02.17
18.02.23
18.05
18.05.03
18.05.05
18.05.10
18.05.17
18.05.21
18.05.22
18.05.23
18.05.24
18.05.25
18.05.26
18.05.27
18.05.28
18.05.29
18.06
18.06.01
18.06.02
18.06.04
18.06.05
18.06.06
18.06.07
18.06.20

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE A 2 DEMAOS
SILICONE SOBRE CONCRETO

SILICONE SOBRE ALVENARIA, PEDRA OU CERAMICA
ENCERAMENTO

SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA

PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO
PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO
C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA
SERVICOS DIVERSOS

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO
TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO
REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM

REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM
TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO
PLACAS

DE DENOMINAGAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM
DE INAUGURAGAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 CM

PLACA DE CONCRETO ARMADO, FCK>= 13,5 MPA, POLIDA

DE ALUMINIO FUNDIDO 3 X 3 CM C/ NUMERAGAO DE PORTA
CHAPINHA DE ALUMINIO/LATAO, D= 3CM, C/ N° IMPRESSO
PLACA ALUM.ANODIZADO NATURAL 25X25CM,E=1,5MM IDENT
PLACA CHAPA ACO ESCOVADO 25X12CM,E=1,0MM P/IDENTIF
PLACA ALUM.ANOD.70X61CM,FIX.C/METALON C/ 6 INDIC.
PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 50CM
PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 90CM
PLACA CHAPA INOX ESCOV.70X28CM C/2 INDIC.FIX.LAJE
PLACA CHAPA INOX ESCOV.70X44CM C/3 INDIC.FIX.LAJE
PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA
SINALIZAGAO TATIL E PLACAS EM BRAILLE

PLACA TATIL EM BRAILLE ALUMINIO 30X10 CM <= 3 PALAVRAS
PLACA TATIL EM BRAILLE ALUMINIO 30X10 CM (PALAV./SIMB)
PLACA TATIL EM BRAILLE ALUMINIO 20X8 CM (1 PALAVRA)
PLACA TATIL EM BRAILLE ALUMINIO 7X4 CM (ANDARES:T,1,2)
PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM)
PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:ANDAR 2)
ANEL PARA CORRIMAO PLASTICO EM ABS PRETO OU CINZA

M2
M2
M2

M2

M2

UN
UN
CcJ
CcJ
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

8,99
22,11
24,08

32,24

3,72
12,50

1.305,69
2.339,71
429,99
429,99
1.396,76

82,24
738,11
487,51
8,57|
3,67|
84,37
44,37
209,01
1.206,51
1.029,01
274,01
429,01

33,04

18,70
40,71
40,71
17,60
12,62
12,62
17,35

LN



18.06.21
18.06.22
18.06.30
18.06.31
18.08

18.08.05
18.08.08
18.08.27
18.08.31
18.08.33
18.08.39
18.08.41
18.08.86
18.08.92
18.08.97
18.09

18.09.09
18.09.10
18.09.12
18.09.13
18.09.16
18.10

18.10.01
18.10.02
18.10.03
18.10.05
18.10.06
18.30

18.30.08
18.30.20
18.30.22
18.30.34
18.30.35
18.30.54
18.30.55
18.41

18.41.01

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ANEL PLASTICO ABS CROMADO PARA CORRIMAO

ANEL DE BORRACHA FLEXIVEL PRETO PARA CORRIMAO

FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO
FAIXA P/ DEGRAUS REFLETIVA 3X20 CM

BANCADA

DE CONCRETO APOIADA EM PAREDES

DE CONCRETO APOIADA EM CONSOLE DE METALON

DE MARMORE BRANCO E=2CM APOIADA EM CONSOLE METALON
DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA CONSOLE METALON

DE ARDOSIA E= 2 CM, APOIADA EM PAREDES

DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA CONSOLE MET
DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES
RODABANCA EM ARDOSIA E=2CM, H=7CM

RODABANCA EM MARMORE BRANCO, E=2CM H=7CM
RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM H=10CM
PRATELEIRA

DE ARDOSIA E=2 CM FIXADA EM PAREDES

DE ARDOSIA E=2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON

DE MARMORE DE BRANCO E=2CM APOIADA CONSOLE METALON
DE GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM EMBUTIDA PAREDE

DE CONCRETO APOIADA EM CONSOLE METALON 20X30MM
BANCOS E MESAS

PLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACICO REBOCADA

DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M

BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE
CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H=40CM
EQUIPAMENTOS E PECAS PADRAO

BARRAMENTO DE MADEIRA PARA SALA DE AULA L= 7 CM
QUADRO DE AVISOS COM PORTA DE VIDRO 50 X 80 X 8 CM
QUADRO PARA 70 CHAVES C/ PORTA DE VIDRO 90X70X3CM
CESTO EM TELA GALVANIZADA 45x45x50CM, PINT. A OLEO
ESTRADO (DECK) DE MADEIRA PINTADO DE ESMALTE
ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER.E EXT. SOB BANCADA
ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER.E EXT. SUSPENSO
PLAYGROUND LONGEVIDADE

ROTACAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO CONJUGADO

UN
UN
UN
UN

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2

UN
UN
cJ

UN
UN
UN
M2
M2
M2

UN

17,35
17,35
6,36
3,90

116,47
129,80
433,70
252,92
226,43
325,49
313,51

11,76

41,65

51,75

211,92
238,41
370,46
221,92
184,36

156,39
103,51
243,33
695,33
153,79

24,03]
435,52
437,09
198,84
219,45
560,90
560,90

2.188,58

LN



18.41.04
18.41.05
18.41.06
18.41.07
18.52
18.52.27
19
19.03
19.03.01
19.03.03
19.03.04
19.03.05
19.03.08
19.04
19.04.01
19.04.02
19.04.03
19.04.04
19.04.05
19.04.06
19.04.07
19.04.09
19.04.11
19.05
19.05.01
19.05.02
19.05.03
19.05.04
19.05.05
19.05.06
19.05.07
19.05.09
19.05.11
19.06
19.06.03
19.06.04
19.06.05

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ESQUI TRIPLO CONJUGADO

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO CONJUGADO

SIMULADOR DE REMO (REMADA SENTADA)

EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND

AMARELINHA - PINTADA NO PISO

DRENAGEM

TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12
DN=300MM

DN=450MM

DN=600MM

DN=750MM

DN=1200MM

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
DN= 400 MM

DN= 500 MM

DN= 600 MM

DN= 700 MM

DN= 800 MM

DN= 900 MM

DN= 1000 MM

DN= 1200 MM

DN= 1500 MM

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2
DN= 400 MM

DN= 500 MM

DN= 600 MM

DN= 700 MM

DN= 800 MM

DN= 900 MM

DN= 1000 MM

DN= 1200 MM

DN= 1500 MM

REDE TUB.CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-3
DN= 600 MM

DN= 700 MM

DN= 800 MM

UN
UN
UN
UN

UN

=T 2 £ =L

=T T £ 2 £z <

=T T £ £ £z < L

3.436,95
2.734,91
2.954,30
1.480,47

24,60

109,57
237,82
437,34
614,95
1.276,51

90,07|
117,14
154,14
205,78
234,24
285,32
333,07
460,69
673,67

93,34
114,91
150,14
213,31
239,91
336,00
438,29
501,56
753,06

173,30
239,84
300,02

LN



19.06.07
19.06.09
19.06.11
19.07

19.07.01
19.08

19.08.01
19.09

19.09.01
19.10

19.10.02
19.10.03
19.10.04
19.10.05
19.10.06
19.10.07
19.10.08
19.10.09
19.10.10
19.10.11
19.11

19.11.01
19.11.02
19.12

19.12.01
19.12.02
19.13

19.13.01
19.13.02
19.14

19.14.01
19.14.02
19.15

19.15.02
19.15.03
19.15.04
19.15.05

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

DN= 1000 MM

DN= 1200 MM

DN= 1500 MM

CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR
TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO

FORMA PARA BERCO

EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

ESTIVA DE MADEIRA

PARA REDE TUBULAR METALICA

ALA DE REDE TUBULAR

D= 500 MM

D= 600 MM

D= 700 MM

D= 800 MM

D= 900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

CAIXA PARA BOCA LOBO

SIMPLES

DUPLA

ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO
SIMPLES

DUPLA

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP

TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP

TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
D= 500 MM

D= 600 MM

D= 700 MM

D= 800 MM

M3

M2

M2

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN

438,29
603,19
862,13

334,74

16,94

11,89

748,46
821,23
898,21
977,27
1.063,14
1.147,81
1.580,51
1.682,30
1.911,26
2.138,39

714,54
1.320,92

632,52
1.055,37

446,82
203,97

471,20
83,79

950,53
1.091,94
1.238,89
1.524,94

Ly



19.15.06
19.15.07
19.15.08
19.15.09
19.15.10
19.15.11
19.16

19.16.02
19.16.03
19.16.04
19.16.05
19.16.06
19.16.07
19.16.08
19.16.09
19.16.10
19.16.11
19.17

19.17.02
19.17.03
19.17.04
19.17.05
19.17.06
19.17.07
19.17.08
19.17.09
19.17.10
19.17.11
19.18

19.18.02
19.18.03
19.18.04
19.18.05
19.18.06
19.18.07
19.18.08
19.18.09

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

D= 900 MM
D= 1000 MM
D= 1100 MM
D= 1200 MM
D= 1300 MM
D= 1500 MM
CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP
D= 500 MM
D= 600 MM
D= 700 MM
D= 800 MM
D= 900 MM
D= 1000 MM
D= 1100 MM
D= 1200 MM
D= 1300 MM
D= 1500 MM
CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP
D= 500 MM
D= 600 MM
D= 700 MM
D= 800 MM
D= 900 MM
D= 1000 MM
D= 1100 MM
D= 1200 MM
D= 1300 MM
D= 1500 MM
POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP
D= 500 MM
D= 600 MM
D= 700 MM
D= 800 MM
D= 900 MM
D= 1000 MM
D= 1100 MM
D= 1200 MM

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

1.801,24
1.983,87
2.327,81
2.553,02
2.759,54
3.215,61

1.232,51
1.460,60
1.635,36
1.805,42
2.172,35
2.369,22
2.561,11
2.772,31
2.985,42
3.452,53

1.503,73
1.676,95
1.858,74
2.130,60
2.434,60
2.642,41
2.866,21
3.093,57
3.319,26
3.813,35

1.442,72
1.515,50
1.581,49
1.781,42
1.925,43
2.135,36
2.547,02
2.750,75|

LN



19.18.10
19.18.11
19.19

19.19.02
19.19.03
19.19.04
19.19.05
19.19.06
19.19.07
19.19.08
19.19.09
19.19.10
19.19.11
19.20

19.20.02
19.20.03
19.20.04
19.20.05
19.20.06
19.20.07
19.20.08
19.20.09
19.20.10
19.20.11
19.21

19.21.01
19.21.02
19.22

19.22.02
19.22.03
19.22.04
19.23

19.23.02
19.23.03
19.23.04
19.23.05
19.23.06

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

D= 1300 MM

D= 1500 MM

POCO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP

D= 500 MM

D= 600 MM

D= 700 MM

D= 800 MM

D= 900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

POCO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP

D= 500 MM

D= 600 MM

D= 700 MM

D= 800 MM

D= 900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

CHAMINE DE POCO DE VISITA - PADRAO SUDECAP
TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AGCO CA25
TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM ACO CA 25
TAMPAO DE POCO DE VISITA

FERRO FUNDIDO NODULAR

REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM
ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP
D= 500 MM

D= 600 MM

D= 700 MM

D= 800 MM

D= 900 MM

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

=T 2 £ £ £

2.971,84
3.416,72

1.754,74
1.912,84
1.987,73
2.058,43
2.309,57
2.547,22
2.762,37
2.970,33
3.200,88
3.674,10

2.129,08
2.211,82
2.286,71
2.437,95
2.611,29
2.858,48
3.091,56
3.313,25
3.553,34
4.058,22

523,77
294,39

730,95
87,91
172,36

466,64
529,52
589,15
653,86
715,31

LN



19.23.07
19.23.08
19.23.09
19.23.10
19.23.11
19.24

19.24.02
19.24.03
19.24.04
19.24.05
19.24.06
19.24.07
19.24.08
19.24.09
19.24.10
19.24.11
19.25

19.25.01
19.25.02
19.25.03
19.27

19.27.01
19.27.02
19.28

19.28.01
19.28.02
19.29

19.29.01
19.29.02
19.30

19.30.04
19.30.05
19.30.06
19.31

19.31.01
19.31.02
19.31.03

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP
D= 500 MM

D= 600 MM

D= 700 MM

D= 800 MM

D= 900 MM

D= 1000 MM

D= 1100 MM

D= 1200 MM

D= 1300 MM

D= 1500 MM

DRENO - PADRAO SUDECAP

TIPO A-AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO POROSO, L=50CM
TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM
DRENO DE TALVEGUE TIPO A (BRITA E MANTA DRENANTE)
BARRAGEM - PADRAO SUDECAP

TIPO A - SACO DE RAFIA

TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)
CALHA DE BICA - PADRAO SUDECAP

TIPO A - L= 55 CM, H= 40 CM

TIPO B - L= 115 CM, H= 92,5 CM

TORRE DE BICA - PADRAO SUDECAP

TIPO A

TIPOB

SARJETA - PADRAO SUDECAP

TIPO A - (50X10)CM - DES-R0O1

TIPO B - (50X10)CM - DES-R01

TIPO C - (50X10)CM - DES-RO01

CANALETA - PADRAO SUDECAP

TIPO 2 - D= 200 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO E GRELHA
TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

TIPO 2 - D= 400 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

=T 2 £ £

LT T 2 £ £ £z Xz KE

<

M3
M3

781,85
969,67
1.042,42
1.116,39
1.565,76

310,95
369,95
425,51
486,70
544,08
602,92
777,03
846,44
916,93

1.341,81

77,54
91,17|
84,12

93,04
158,68

79,23]
179,39

91,67
109,74

19,20
19,20
19,65

173,46
55,92
75,06

LN



19.31.04
19.31.05
19.31.07
19.31.08
19.31.09
19.31.10
19.31.15
19.32

19.32.01
19.32.02
19.33

19.33.01
19.33.02
19.51

19.51.01
19.52

19.52.03
19.52.05
19.52.07
19.52.09
19.53

19.53.01
19.56

19.56.01
19.56.02
19.56.03
19.56.04
19.57

19.57.04
19.59

19.59.01
19.59.02
19.59.03
19.60

19.60.01
19.60.02
19.60.03

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

TIPO 2 - D= 500 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO CA-25

TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO
30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA CONCRETO PERFURADA
TIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO

TIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 20,0MPA
ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
TIPO A - MADEIRA ROLICAD=6 A 10 CM

TIPO B - MADEIRA ROLICAD=11A15CM

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
TIPO A - MADEIRA ROLICAD=11A15CM

TIPO B - PERFIL I-8"

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO

POCO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE
PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M

PV H=1,5M (BALAO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANEIS

ADICIONAL DE PRECO ACRESCIMO ALTURA PV 1,0M ANEL

LASTRO DE PEDRA

LASTRO DE PEDRA BRITADA

TUBO DE QUEDA

ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M
ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PVC D=250MM, H= 1,0M
ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM
ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 250MM

POCO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO
POCO LUMINAR PADRAO COPASA

CONSTR.RAMAL ESGOTO EXT.ATE 2 M C/ MATERIAL
PROFUNDIDADE DE REDE ATE 1,25M

PROFUNDIDADE REDE 1,25 A 3,0M INCL. ESCORAMENTO
PROFUNDIDADE REDE 3,0 A 4,0M INCL. ESCORAMENTO
CONST.RAMAL PREDIAL EXTENSAO EXED.A 2,0M C/MATERIA
PROFUNDIDADE ATE 1,25

PROFUNDIDADE DE 1,25 A 3,0M INCL. ESCORAMENTO
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,0M INCL. ESCORAMENTO

=T 2T £ £ £

M2

M2
M2

M2

UN

UN

M3

UN
UN

UN

UN
UN
UN

100,36
120,86
267,99
135,76
141,56

94,71
137,38

10,58
23,45]

67,93
126,22

6,37|

664,04
174,54
1.111,08
292,69

87,97|

125,88
173,71

76,46
113,53

83,68

249,71
254,60
381,67

103,13
141,38
186,75

LN



19.70
19.70.03
19.70.04
19.70.05
19.70.06
19.70.07
19.70.09
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.03
20.03.01
20.04
20.04.03
20.04.04
20.05
20.05.03
20.05.04
20.06
20.06.03
20.06.04
20.06.05
20.06.10
20.07
20.07.03
20.10
20.10.02
20.10.03
20.11
20.11.01
20.12
20.12.01
20.13
20.13.05

|20.13.06

|20.13.08

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

|SUDECAP

|SUDECAP

TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)
D= 100MM

D= 150MM

D= 200MM

D= 250MM

D= 300MM

D= 400MM

PAVIMENTACAO

REGULARIZACAO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

REGULARIZACAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT

REFORCO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA
COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

COM FUNDO DE PEDREIRA (AGREGADO DE PEDREIRA)

SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR MODIF.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

COM FUNDO DE PEDREIRA (AGREGADO DE PEDREIRA)

BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.
COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

COM MATERIAL RECICLADO DA SLU

COM BRITA BICA CORRIDA COM 5% DE CIMENTO (AGREGADO DE PEDREIRA)
COM MATERIAL FRESADO

BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.

COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

DMT <= 10KM

DMT > 10KM

IMPRIMACAO

IMPRIMACAO COM CM-30

PINTURA

PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM

ESPESSURA DE 3,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

=T 2 £ £ 2

M2
M2

M3

M3
M3

M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3

TxKM
TxKM

M2

M2

16,84
34,86
50,57|
87,27
135,81
212,61

1,63

3,43

9,51

103,86
103,86

111,15
111,15

107,45

14,24

150,25

13,70

111,43

0,83]
0,59

7,67

1,71

429,42)
403,44|

416,98|

Ly



|20.l3.09
|20.13.10
|20.l3.ll
|20.13.12
|20.l3.l3
|20.13.14
|20.l3.15
20.15
20.15.01
20.16
20.16.01
20.16.02
20.17
20.17.01
20.18
20.18.01
20.19
20.19.10
20.19.11
20.19.14
20.20
20.20.01
20.20.02
21
21.03
21.03.03
21.03.04
21.03.15
21.03.16
21.04
21.04.01
21.04.02
21.05
21.05.01
21.05.03
21.06

|SUDECAP
|SUDECAP
|SUDECAP
|SUDECAP
|SUDECAP
|SUDECAP
|SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM

ESPESSURA DE 4,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM
ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM
ESPESSURA DE 6,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM
ESPESSURA DE 7,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

CONCRETO PRE-MISTURADO A FRIO

PRE-MISTURADO A FRIO RL-1C-ESP.MANUAL PLACA VIBRAT
LAMA ASFALTICA COM EMULSAO RL-1C

FINA

GROSSA

REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA

COM COLCHAO DE AREIA

REMOCAO E RECONSTRUGAO REVEST.ALVENARIA POLIEDRICA
COM COLCHAO DE AREIA

PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO
PISO INTERTRAVADO E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA

PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA
PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA
FRESAGEM

FRESAGEM ATE 5,0 CM

FRESAGEM DE 5 A 10 CM

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM
CORDAO DE TIJOLOS MACIGOS - CUTELO - CHAPISCADOS
CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE
REMOCAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
PREMOLDADO DE CONCRETO

DE PEDRA

PASSEIOS

DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL
CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

FORNEC. E LANCAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2

=T 2 2 £

M2
M2

394,47|
409,27|
388,90|
404,52|
385,48|
401,12|

383,05|

242,11

6,48
13,62

33,30
24,92

56,29
67,16
62,59

8,53
10,56

29,37
39,62
23,23]
27,11

23,76
35,46

30,13]
43,68

Ly



21.06.01
21.06.02
21.06.03
21.07

21.07.01
21.08

21.08.08
21.09

21.09.02
21.09.03
21.11

21.11.03
21.11.08
21.11.13
21.11.18
21.12

21.12.01
21.15

21.15.02
21.15.04
21.15.05
21.15.07
21.20

21.20.01
21.25

21.25.01
21.25.02
21.29

21.29.01
21.29.02
21.30

21.30.06
21.30.07
21.30.08
21.31

21.31.01
21.31.02

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

BRITA

AREIA

CASCALHO

LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO
SOLO EM AREA DE PASSEIO

MURO DE VEDAGAO DE CONCRETO PREMOLD. TIPO CALHA"V"
ALTURA LIVRE= 2,5M, SAPATA CONCRETO 1:3:6, 30X50CM

QUADRA

CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE QUADRA

MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU
BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP=15CM, H=1,80 M

BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP=15 CM, H=2,50 M

TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=1,80M

TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M
CHAPEU DE MURO

CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP

CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M

TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME

TIPO 4-MOURAO CONCRETO PV E 8 FIOS DE ARAME FARPAD

TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FI012,4 FIOS ARAME

C/6 FIOS DE ARAME LISO,2 DE ARAME FARP. MOURAO PV
ALAMBRADO

EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12

ESTRUTURA SUPORTE PARA FIXACAO DE ARAME FARPADO
CANTONEIRA FERRO 1 1/2x3/16" COMP=1,1M C/CHUMBADOR

ARAME FARPADO ESTICADO E AMARRADO A CANTONEIRA
BARREIRA DE SEGURANCA DE CONCRETO

GUARDA RODAS SIMPLES - PADRAO SUDECAP

BARREIRA NEW JERSEY - SIMPLES - PADRAO DER

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO

GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS

GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA

GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS

PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM

DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM

M3
M3
M3

M3

M2

k< =T £ 2 2

=T 2 £ =

M2
M2
M2

UN
UN

84,94
86,74
86,74

12,16

237,77

43,68
4,25

161,05
203,44
340,33
401,49

17,14

33,19
83,07|
124,29
81,38

129,69

49,15
2,38

654,16
272,79,

13,23
13,23
53,78

15,49
30,98

Ly



21.31.07
21.31.08
21.32
21.32.01
21.32.02
21.32.03
21.32.04
21.32.05
21.33
21.33.01
21.33.02
21.33.03
21.33.04
21.33.05
21.33.40
21.33.41
21.33.42
21.33.50
21.33.51
21.33.70
21.34
21.34.01
21.34.05
21.40
21.40.01
21.40.02
21.40.03
21.40.04
21.40.05
40
40.05
40.05.01
40.05.03
40.05.05
40.06
40.06.01
40.06.03

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

DE FORRAGAO

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
TERRA VEGETAL

ADUBO ORGANICO

ADUBO MINERAL 10-10-10

ADUBO MINERAL 4-14-8

CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)
FORNECIMENTO DE MUDAS

ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES
ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE

ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA
ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA
ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA
FORRAGCAO - ACALIPHA - ACALIPHA REPTANS

FORRAGCAO - WEDELIA - WEDELIA PALUDOSA

FORRAGCAO - CLOROFITO - CLOROFITUM

ARBUSTO - BELA EMILIA - PLUMBAGO CAPENSIS
ARBUSTO - CAMARA - LANTANA CAMARA

PALMEIRA - LICURI

CERCA DE PROTEGCAO PARA ARVORES

CERCA DE PROTEGAO P/ ARVORES

TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES

LIXEIRA

TIPO 1-PLASTICA 50L C/SUPORTE METALICO-PADRAO SLU
TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L

TIPO 3-PLAST. INDIVIDUAL 80L- 5080-01.P MITRA/EQUIVALENTE.
TIPO 4-PLAST.CONJ.C/4 80L- S5080-01.4P MITRA/EQUIVALENTE.

TIPO 5-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL OVAL 38L
SERVICOS AUXILIARES

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO - PREPARO
CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:6 - PREPARO
CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:8 - PREPARO
CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:10 - PREPARO

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO , LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:6, LANC. EM FUNDACAO
CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:8, LANC. EM FUNDACAO

UN
M2

M3
M3
KG
KG
KG

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

M3
M3
M3

M3
M3

6,63]
18,78

85,71
91,24
1,28
1,25
0,09]

82,98
82,98
82,98
82,98
82,98
1,90
1,90
1,90
2,00
1,17
81,89

62,17|
17,02

143,37

90,46
183,49
502,23
206,26

202,88
187,43
177,23

312,68
281,93

LN



40.06.05
40.07

40.07.01
40.07.03
40.07.05
40.07.08
40.07.10
40.07.12
40.08

40.08.05
40.08.07
40.08.09
40.08.14
40.08.17
40.08.19
40.08.21
40.08.23
40.08.25
40.09

40.09.05
40.09.07
40.09.09
40.09.14
40.09.17
40.09.19
40.09.21
40.09.23
40.09.25
40.10

40.10.05
40.10.07
40.10.09
40.10.14
40.10.17
40.10.19
40.10.21
40.10.23

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CONCRETO CIMENTO E CASCALHO 1:10,LANC. EM FUNDACAO
CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMO
CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 25% PEDRA, LANC. FUND.
CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.
CONCRETO CICLOPICO 1:4:8 C/ 40% PEDRA, LANC. FUND.
CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 25% PEDRA, LANC. FUND.
CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.
CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 40% PEDRA, LANC. FUND.
CONCRETO CONVENCIONAL BRITA 1-2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO 1:3:5, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO FCK >= 9.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 18.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO CONVENCIONAL B1-B2 CALC., LANC. EM FUND.
CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO 1:3:5, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO FCK >= 9.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >=13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >=15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >=18.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.
CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT.
CONCRETO 1:4:8,B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO 1:3:6,B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO 1:3:5,B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO FCK >= 9.0 MPa, B1-B2 CALC,, LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >=13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >=15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >=18.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

271,73

278,19
269,90
252,12
287,71
278,79
259,75

227,54
240,24
250,14
257,09
272,62
280,15
287,34
293,46
307,57

322,04
334,74
344,64
351,59
368,98
376,51,
383,70
389,82
403,93

351,05
363,75
373,65
380,60
397,99
405,52
412,71
418,83

LN



40.10.25
40.11

40.11.01
40.12

40.12.05
40.12.07
40.12.09
40.12.14
40.12.17
40.12.19
40.12.21
40.12.23
40.12.25
40.13

40.13.05
40.13.07
40.13.09
40.13.14
40.13.17
40.13.19
40.13.21
40.13.23
40.13.25
40.14

40.14.05
40.14.07
40.14.09
40.14.14
40.14.17
40.14.19
40.14.21
40.14.23
40.14.25
40.17

40.17.29
40.17.31
40.17.32

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CONCRETO FCK >=25.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.
SOLO CIMENTO
SOLO CIMENTO 1:10

CONCRETO CONVENCIONAL BRITA 1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO 1:3:5, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 9.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >=18.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO
CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

CONCRETO CONVENCIONAL B1 CALC.,LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO 1:3:5, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO
CONCRETO FCK >= 9.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO FCK >=13.5 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO
CONCRETO FCK >=15.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO
CONCRETO FCK >=18.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO
CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO
CONCRETO FCK >= 25.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

CONCRETO CONVENCIONAL B1 CALC,LANCADO EM ESTRUTURA

CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA, LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA, LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO 1:3:5, B1 CALCAREA, LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO FCK >= 9.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA
CONCRETO FCK >=13.5 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA
CONCRETO FCK >=15.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA
CONCRETO FCK >=18.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA
CONCRETO FCK >=20.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA
CONCRETO FCK >=25.0 MPa, B1 CALC.,LANC. ESTRUTURA

CONCRETO USINADO, BRITA CALC., LANCADO EM FUNDACAO

CONCRETO USIN. FCK>=15.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USIN. FCK>=18.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USIN. FCK>=20.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.

M3

M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3

432,94

215,40

227,54
240,24
250,14
257,09
272,62
280,15
287,34
293,46
307,57

322,04
334,74
344,64
351,59
368,98
376,51,
383,70
389,82
403,93

363,21
375,91
385,81
392,76
410,15
405,52
424,87
430,99
445,10

316,49
336,14

312,14

LN



40.17.33
40.17.35
40.17.46
40.17.49
40.17.50
40.17.52
40.18

40.18.32
40.18.33
40.18.35
40.18.46
40.18.49
40.18.50
40.18.52
40.19

40.19.01
40.20

40.20.05
40.20.07
40.20.11
40.20.15
40.20.17
40.20.25
40.20.27
40.20.80
40.20.81
40.20.82
40.20.83
40.22

40.22.05
40.22.10
40.22.12
40.22.20
40.22.30
40.24

40.24.11
40.24.13

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CONCRETO USIN. FCK>=25.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USIN. FCK>=30.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=15.0 MPa, CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=20.0 MPa, CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=25.0 MPa, CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=30.0 MPa, CALC.LANC.FUND.
CONCRETO USINADO, BRITA CALC.,LANCADO EM ESTRUTURA
CONCRETO USIN. FCK>=20.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.ESTR.
CONCRETO USIN. FCK>=25.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.ESTR.
CONCRETO USIN. FCK>=30.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.ESTR.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=15.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=20.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=25.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.
CONCRETO USIN.BOMB. FCK>=30.0 MPa, CALC.LANC.ESTR.
CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICACAO E ADENSAMENTO
FCK>=25 MPA, USINADO

FORMA E ESCORAMENTO

FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)
FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO C (5 APROV.)
FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)
FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR)
FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)
FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=20MM TIPO E (5 APR)
FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=20MM TIPO F (7 APR)
ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A (MADEIRA 6 A 10CM)
ESCORAMENTO DESCONTINUIO TIPO B-MADEIRA 11 A 15CM
ESCORAMENTO CONTINUO TIPO A

ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B

ACO

ACO CA-25 - DEGRAUS

ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO
ACO CA-50, D > 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO
ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2

M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

KG
KG
KG
KG
KG

M3
M3

328,20
330,46
313,60
353,74
366,34
376,84

341,15
357,21
359,47
313,60
353,74
366,34
376,84

323,42

58,67
57,73
16,55
54,53]
52,37
55,66
53,98
9,79
23,45]
67,93]
126,22

7,64
8,23
7,97
8,18|
8,21]

465,93
370,73

LN



40.24.15
40.24.17
40.24.19
40.24.21
40.24.23
40.24.25
40.26

40.26.05
40.30

40.30.05
40.30.06
40.30.07
40.30.10
40.30.11
40.30.12
40.30.20
40.30.21
40.30.22
40.30.30
40.30.31
40.30.32
40.30.35
40.30.36
40.30.37
40.31

40.31.02
40.31.03
40.31.04
40.31.05
40.31.06
40.31.07
40.31.08
40.32

40.32.05
40.32.07
40.32.09
40.32.10

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.7

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:8

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO - PREPARO
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO 1:2:2
ALVENARIA

ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 5CM, A REVESTIR
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 5CM, APARENTE
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, APARENTE
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, APARENTE
ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR
ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 15CM, A REVESTIR
ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 20CM, A REVESTIR
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, A REVESTIR
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, APARENTE
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, APARENTE
REVESTIMENTOS

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A PENEIRA

CHAPISCO C/ ARG.DE CIMENTO, AREIA, PEDRISCO 1:2:2
EMBOCO COM ARGAMASSA 1.7

REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7

REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4

EM AZULEJO BRANCO 15X15 CM, EXTRA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

ESCAVACAO MANUAL 1,5<H<=3,0M

ESCAVACAO MANUAL H>3,0M

ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M

M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

M3
M3
M3
M3

304,43
277,71
257,55
243,95
223,29
210,03

304,70

39,64
72,78
125,44
42,54
78,58
132,69
34,73
49,32
53,58
36,62,
40,91
45,23
40,10
45,27
49,58

5,28
7,93
7,93
18,14
23,47
24,67
72,70

36,48
48,64
60,80

3,30

LN



40.32.11
40.32.12
40.32.13
40.32.15
40.32.16
40.32.17
40.32.18
40.32.20
40.32.21
40.32.22
40.32.23
40.32.30
40.32.31
40.32.32
40.32.40
40.32.41
40.33

40.33.01
40.34

40.34.01
40.34.02
40.37

40.37.15
40.39

40.39.01
40.39.05
40.39.06
40.39.07
40.39.08
40.39.09
40.39.10
40.40

40.40.01
40.41

40.41.01
40.42

40.42.01

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M<H<=3,0M
ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 3,0M<H<=5,0M
ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H>=5,0M
ESCAV.MECANICA DE VALAS C/ DESC.S/CAMINHAO H<=1,5M
ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC.S/CAMINHAO 1,5M<H<=3M
ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC.S/CAMINHAO 3,0M<H<=5M
ESCAV. MECANICA DE VALAS DESC.S/ CAMINHAO H>=5,0M

ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO FUSTE E BASE

ESCAV. MANUAL TUBULAO A CEU ABERTO COM EQUIP ELETRICO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO
REGULARIZACAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA
REATERRO MANUAL DE VALAS

REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA

REATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO

CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES

CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES

CONCRETO DE REGULARIZACAO

TRACO 1;3;6, FORNEC.E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO
TRANSPORTE

TRANSPORTE DMT <= 10KM

TRANSPORTE DMT > 10 KM

CONCRETO ASFALTICO

PRE-MISTURADO A FRIO RL-1C- PREPARO, EXCL. TRANSP.
TRABALHOS LACUSTRES

ROCAMENTO E TRANSP.<20M-VEGETACAO MARGINAL A LAGOA
CARGA MANUAL DE VEGETACAO SOBRE CAMINHAO
DESCARGA E ESPALHAMENTO DE BOTA FORA

TRANSPORTE DMT <= 5KM

TRANSPORTE 5KM< DMT<=10KM

TRANSPORTE 10KM<DMT<=15KM

TRANSPORTE 15KM<DMT<=20KM

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE

AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M
DRENO BARBACAN

D = 50MM

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3

M3

TxKM
TxKM

M2
M3
M3
VG
VG
VG
VG

M3

M2

UN

4,18
4,88
5,23]
4,10
5,11
6,12]
6,45]
232,08
266,63
4,01
3,43
36,48
16,54
3,11
18,71
1,66

363,75

0,83]
0,59

156,95

2,66
16,32
4,95
27,88
56,59
84,47,
112,35

86,74

8,27|

5,88

LN



40.43 SUDECAP |CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

40.43.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1,82
40.60 SUDECAP SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA

40.60.35 SUDECAP INSTALACAO HIDRAULICA - ESCRITORIO EMPREITEIRA UN 892,30
40.60.37 SUDECAP INSTALACAO ELETRICA - ESCR.EMPR/DEPOSITO/VESTIARIO UN 399,97
40.60.40 SUDECAP INSTALACAO HIDRAULICA - VESTIARIO UN 1.646,54
40.60.50 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO | UN 431,31
40.60.51 SUDECAP INSTALAGCAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I UN 385,79
40.60.52 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO | UN 206,47
40.60.53 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO Il UN 310,85
40.60.54 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO Il UN 419,93
40.60.55 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO | UN 164,49
40.60.56 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO Il UN 215,43
40.60.57 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO Il UN 278,36
40.60.58 SUDECAP INSTALACAO ELETRICA - SANITARIO TIPO | UN 233,58
40.60.59 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - SANITARIO TIPO Il UN 294,81
40.60.60 SUDECAP INSTALAGCAO ELETRICA - SANITARIO TIPO Il UN 411,47
40.60.61 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO | UN 199,55
40.60.62 SUDECAP INSTALAGAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO Il UN 280,92
40.60.70 SUDECAP INSTALAGAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO | E Il UN 566,91
40.60.71 SUDECAP INSTALAGCAO HIDRAULICA - SANITARIO TIPO | UN 841,31
40.60.72 SUDECAP INSTALAGAO HIDROSANITARIA TIPO Il UN 1.372,21
40.60.73 SUDECAP INSTALACAO HIDROSANITARIA - SANITARIO TIPO 1lI UN 2.020,42
40.60.74 SUDECAP INSTALACAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E Il UN 279,37
40.70 SUDECAP PINTURA

40.70.01 SUDECAP CAIAGAO LISA SOBRE REBOCO OU CONCRETO M2 7,78
40.70.10 SUDECAP LATEX SEM MASSA M2 8,88
40.70.20 SUDECAP OLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA M2 18,07
40.70.21 SUDECAP OLEO S/MASSA SOBRE PECAS E FORRO MADEIRA M2 16,38
40.70.24 SUDECAP OLEO C/ 1 DEMAO DE ZARCAO SOBRE SERRALHERIA M2 16,35
40.70.25 SUDECAP OLEO C/1 DEMAO DE ZARCAO SOBRE PEGAS METALICAS M2 20,13
40.70.26 SUDECAP OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 14,10
40.70.27 SUDECAP OLEO SOBRE PEGAS E SUPERFICIES METALICAS M2 15,51
40.80 SUDECAP |SERVICOS AUXILIARES - COPASA

40.80.30 SUDECAP TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T5 M 64,69
40.80.35 SUDECAP TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 109 UN 381,57
40.80.50 SUDECAP LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 87,97|

LN



40.80.55
40.80.56
40.87

40.87.04
40.87.05
40.87.06
40.87.07
40.87.08
40.87.09
40.87.10
40.87.15

41.01

41.01.01
41.01.02
41.01.03
41.01.04
41.02

41.02.01
41.02.02

42.02
42.02.08
42.02.09
42.03
42.03.01

43.01
43.01.01

44.01

44.01.01
44.01.02
44.01.03
44.01.05
44.01.06
44.01.07

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO
EQUIPE DE ESGOTO PARA REDE E LIGACAO

TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2
DN= 400 MM

DN= 500 MM

DN= 600 MM

DN= 700 MM

DN= 800 MM

DN= 900 MM

DN= 1000 MM

DN= 1500 MM

ESCRITORIOS

ESCRITORIO DA EMPREITEIRA

VESTIARIO/SANITARIO

BARRACAO DE PESSOAL

DEPOSITO E FERRAMENTARIA

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

DESPESAS E TAXAS

COPIA HEROGRAFICA FORMATO Al

COPIA XEROX A4 OU OFICIO
EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
ANDAIME COM ESTRADOS

TOPOGRAFIA
EQUIPE DE TOPOGRAFIA

MAO DE OBRA
ENGENHEIRO SENIOR

ENGENHEIRO INTERMEDIARIO
ENGENHEIRO

TECNICO DE SEGURANCA
MESTRE DE OBRAS
ENCARREGADO

M2

=T T £ £ £ L

M2
M2
M2
M2

UN
UN

UN
UN

M2ME

MES

MES
MES
MES
MES
MES
MES

6,37|
176,92

125,86
158,18
207,85
243,95
300,18
398,53
532,89

664,43

337,97
503,23
266,85
266,85

213,55

450,11

4,50
0,20

3,99

18.124,58

20.289,49|
15.445,33
12.828,84
4.630,55
8.171,45
5.742,40




44.01.08
44.01.09
44.01.10
44.01.12
45
45.01
45.01.01
45.01.03
45.01.05
45.02
45.02.01
45.02.02
45.02.03
47
47.01
47.01.02
47.01.03
47.02
47.02.03
47.03
47.03.01
47.03.02
47.03.03
48
48.05
48.05.07
48.32
48.32.09
48.32.12
48.32.16
48.32.17
48.42
48.42.02
48.43
48.43.19
48.43.20
48.43.21

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUB-ENCARREGADO

ALMOXARIFE

APONTADOR

SERVENTE

EQUIPAMENTOS

VEICULOS

LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL
LOCAGAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTIVEL
LOCAGAO VEICULO UTILITARIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTIVEL
COMBUSTIVEIS

GASOLINA

ETANOL

OLEO DIESEL

SERVICOS AUXILIARES DE MARCENARIA

PECAS PADRAO ESCOLA

CAIBRO DE PARAJU APARELHADO NAS 4 FACES 7x4 CM

RIPA DE PARAJU APARELHADA NAS 4 FACES 4x1,5 CM
PORTA

PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM
MOVEIS

MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PECA 8X8 CM
CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT
BANCO 130X40 CM EM MADEIRIT P/ VESTIARIO

SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA

JANELA DE CORRER

JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8", AREA > 1,0 M2
MARCO DE FERRO CANTONEIRA

MARCO DE FERRO CANTONEIRA 1 1/4x1/8", C = 1.65M

MARCO DE FERRO CANTONEIRA 1 1/4x1/8", C = 1,80M

PERFIL CHAPA 18 P/ DIVIS.ARDOSIA D=18CM, H=1,80M

PERFIL CHAPA 18 P/ DIVIS. ARDOSIA D=10CM, H=1,80M
SERVICOS DIVERSOS

ESCADA MARINHEIRO FERRO D= 3/4" C/ GUARDA CORPO
GRELHAS E GRADES

GRELHA DE ACO CA-25 D=1/2" C/5,25CM E L 1 1/4X1/8"

GRADE DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 25X25 CM
GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 30X30 CM

MES
MES
MES
MES

MES
MES
MES

UN

UN
CcJ
UN

UN

cJ

cJ

UN

UN

UN

UN
UN

4.044,00
3.355,90
2.691,75
2.249,60

1.163,70
1.950,00
2.740,00

4,70
3,00
3,68

6,07|
2,74

72,83

75,37
186,95
60,75]

261,11

45,94
42,93
38,15
23,07|

1.455,65

136,33

70,63]
85,81

Ly



48.43.22
48.43.23
48.43.24
48.43.25
48.43.26
48.43.27
48.43.28
48.43.29
48.43.40
48.43.50
48.43.51
48.43.55
48.49

48.49.20
48.49.22
48.49.25
48.49.51
48.70

48.70.05
48.70.06
48.70.07
48.70.08
48.70.18
48.70.19
48.70.20
48.70.21
48.70.22
48.70.23
48.70.35
48.70.36
48.70.37
48.70.39
48.70.42
48.70.43
48.70.59
48.70.60
48.70.62

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 40X40 CM
GRELHA DE FERRO REDOMDO P/CAIXA COLETORA 50X50 CM
GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 60X60 CM
GRELHA DE ACO CA-25, D=1/2",C/5,25CM E 3/4",L=32CM
GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 70X70 CM
GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 80X80 CM
GRELHA DE FERRO REDONDO P/CAIXA COLETORA 90X90 CM
GRELHA FERRO REDONDO P/ CAIXA COLETRORA 100X100 CM
CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE PV DE CANAL, | = 6"
GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70
GRADE CHAPA 3/4"x1/8",FERRO 1/4" P/REFLETOR 90x90
GRADE DE FERRO QUADRADO DE 3/4" E 3/8"

CANTONEIRA E MASTRO

CONJ. QUADRO E CANTONEIRA 3" P/ TAMPA DE CONCRETO
CONJ.QUADRO E CANTONEIRA 2" E 1 3/4" PITAMPA CONC.
CANTONEIRA FERRO 1 1/2x3/16" COMP=1,1M C/CUMBADOR
MASTRO DE BANDEIRA PADRAO SUDECAP F.G. D= 2",H=6M
SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR

J1 - JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 1,60x1,60M

J9 - JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 3,00x1,60M

J12- JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 2,00x1,60M

J7- JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 2,60x1,60M

J2 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 1,60x0,50M

J2 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 1,5x0,50M

J3 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,30x0,50M

J4 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 3,20x0,50M

J11- BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,00x0,50M

J5 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,60x0,50M

PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL.- 0,80x2,10M
PF2- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL.- 0,60x2,10M
PF7- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1 FL.- 1,0x2,10M

PF6- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 2FL. 1,60x2,10M

PF3- PORTA DE CORRER FERRO 1x1/8" 1FL.- 1,10x2,10M

PF4- PORTA DE CORRER CHAPA DOBRADA 2 FL.1,50x2,10M
PE-3 PORATAO DE ABRIR EM TUBO E TELA 2 FLS.3,0x2,4

PT1- PORTAO DE ABRIR TUBO E TELA 2FL. - 3,00x2,50M

PT2- PORTAO DE ABRIR FERRO E TELA 1FL.- 0,80x1,25M

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
CcJ
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

128,03
177,35
210,22
127,73
260,00
313,63
359,09
408,76
3.122,18
218,12
312,62
104,25

75,16
47,06
41,60
592,60

736,89
1.163,73
922,44
1.145,49
408,95
385,54
545,84
723,69
510,03
613,23
770,48
701,21
890,73
1.186,85
999,25
1.411,75
1.342,15
1.679,52
266,81

LN



48.70.64
48.70.65
48.70.89
48.70.90
48.70.91
48.70.92
48.70.93
48.70.95
48.70.96
48.70.97
48.70.98
48.72

48.72.05
48.72.10
48.72.12
48.72.14
48.72.20
48.72.22
48.72.26
48.72.35
48.72.50
48.72.60
48.72.65
48.72.90
48.73

48.73.01
48.74

48.74.05
48.74.06
48.74.15
48.74.20
48.74.25
48.74.26
48.74.40
48.74.50
48.76

48.76.05

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

PT3- PORTAO DE ABRIR FERRO E TELA 2FL.- 1,00x1,60M
PE4- PORTAO DE ABRIR TUBO E TELA 1 FL. 1,20x2,0M
ALCAPAO CHAPA GALV. 18, 0,60x0,60M INCL. CAIXILHO
ALCAPAO DE CHAPA 18, 0,80x0,80M, INCL. CAIXILHO
GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x0,50 M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x1,60 M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 2,60x1,60 M

MAO FRANCESA PARA ENGRAD. CERAMICO 0,35x1,00 M
MAO FRANCESA P/ ENGRAD. CERAMICO 0,50x1,50 M

MAO FRANCESA PARA ENGRAD. CERAMICO 4,20x1,60 M
GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM
SERRALHERIA - POLICLINICA

J1 - JANELA DE CORRER DE FERRO 1x1/8" - 1,50x1,50M

J2 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 0,45x1,50M

J4 - BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 1,20x3,00M
BASCULANTE DE FERRO DE 1x1/8" - 1,50x0,90M

J3 - MAXIMO AR DE METALON - 1,65x2,90M

J5 - MAXIMO AR DE METALON - 1,65x3,20M

J7 - VENEZIANA DE CHAPA DOBRADA - 0,90x0,30M

P4 - PORTA DE ABRIR DE METALON 1FL. - 1,00x2,90M
GUARDA-CORPO TUBO GV 2" E 1",3 PC. HORIZ. FIX.PISO
BRISE SOLEIL DE METALON/CHAPA VENEZIANA 1,60x1,60M
ALCAPAO DE CHAPA GALV.18, 0,60x0,60M,INCL.CAIXILHO
ILUMINACAO ZENITAL DE FERRO, CANTONEIRA 1,00x1,00M
SERRALHERIA - VESTIARIO PADRAO

CESTO METALICO DE 45x45x50 CM COM TELA ARTISTICA
SERRALHERIA - UNIDADE DE SAUDE

MAXIMO AR DE METALON - 0,60x1,20M

MAXIMO AR DE METALON - 0,60x2,00M

CAIXILHO FIXO DE METALON - 1,20x0,30M

PORTA DE CORRER DE METALON - 0,90x2,20M

PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 2FL.- 3,00x2,40M
PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 1FL.- 1,20x2,10M
GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 0,60x1,20M

GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 0,50x0,70M
SERRALHERIA - CENTRO DE SAUDE (CODEURB)
JF1- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 3.0x1.0 M

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M2

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

465,32
672,49

89,05
199,11
147,92
359,05
578,81

67,24

83,35
709,69
124,26

538,59
270,74
537,66
409,29
891,53
1.204,99
115,83
1.683,36
314,80
550,26
142,16
186,22

162,86

226,97
369,11
104,32
890,22
1.610,86
827,72
133,89
350,24

963,61

LN



48.76.09
48.76.11
48.76.12
48.76.14
48.76.25
48.76.27
48.76.29
48.76.30
48.76.50
48.76.52
48.78
48.78.05
48.78.06
48.78.15
48.78.16
48.78.17
48.78.20
48.78.25
48.78.30
48.78.31
48.78.50
48.78.55
48.78.60
50
50.01
50.01.08
50.01.09
50.01.30
50.01.31
50.01.32
50.01.33
50.01.70
50.01.71
50.01.72
50.04
50.04.10
50.04.11

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

JF3- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 0.5x1.0 M

JF4- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 1.1x1.5 M

JF4A- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 1.1x1.5 M

JF5- BASCULANTE DE FERRO - 3/4x1/8" - 0.5x2.8 M

PF1- PORTA DE CORRER - METALON/FERRO - 2.625x2.8 M

PF2- PORTA DE ABRIR - VENEZIANA-CHAPA - 0.7x2.8 M

PF2A- PORTA DE ABRIR - VENEZIANA-CHAPA - 0.8x2.8 M

PF2B- PORTA DE ABRIR - VENEZIANA-CHAPA - 0.9x2.8 M

PORTAO DE METALON 50x20 A CADA 15 CM - 2.2x2.0 M

PORTAO DE METALON 50x20 A CADA 15 CM - 1.1x2.0 M

SERRALHERIA - CRECHE

J1 - MAXIMO AR DE METALON 0,60x1,20M

J2 - MAXIMO AR DE METALON 0,60x2,00M

P1 - PORTA DE ABRIR DE METALON 2FL. - 1,50x2,20M

COMPLEMENTO SUPERIOR DE P1 - 1,50x1,10M

P3 - PORTA DE ABRIR DE METALON 1FL. 0,80x2,20M

P2 - PORTA DE CORRER DE METALON 1FL. 1,20x2,20M

PORTA DE CORRER DE FERRO/TELA ARTISTEX- 1,75x2,10M

PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 2FL.- 3,00x2,50M

PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 1FL.- 1,00x2,10M

ALCAPAO DE CHAPA GALV.18,0,60x0,60M, INCL.CAIXILHO

GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 0,90x0,70M

GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 0,60x1,20M

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO

ACABADORA DE ASFALTO, LAMA E VASSOURA MECANICA

CHP/VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M POT. 74 KW/100 HP, CAP. 400 T/H
CHI/VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H
CHP/EQUIP.LAMA ASFALT.CONSMAQ LA 6-6.0M3 30 HP

CHI/EQUIP.LAMA ASFALT.CONSMAQ LA-6-6.0M3 30 HP

CHP/CAMIN.LAMA ASF. FORD 1519, CONSMAQ LA-6-6.0M3

CHI/CAMIN.LAMA ASF. FORD 1519, CONSMAQ LA-6-6.0M3

CHP/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M
CHI/VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M
CHP/FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP
BATE ESTACA E MARTELO

CHP/BATE ESTACA MAGAN 850 PM, 44 HP

CHI/BATE ESTACA MAGAN 850 PM, 44 HP

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

I r I I I I I I T

I

308,81
621,38
621,38
469,01
1.798,73
1.024,94
1.057,56
1.092,34
1.047,97
680,46

312,49
366,70
1.195,16
194,05
805,56
1.042,71
638,31
1.625,49
762,89
158,84
399,36
133,61

203,95,
114,57
128,96
71,81
230,19
116,58
7,77
5,75
639,21,

137,46
75,34

LN



50.05

50.05.10
50.05.11
50.06

50.06.02
50.06.03
50.06.04
50.06.05
50.10

50.10.08
50.10.09
50.10.12
50.10.13
50.10.36
50.10.37
50.10.50
50.10.51
50.10.68
50.10.69
50.10.80
50.10.81
50.10.82
50.10.83
50.11

50.11.10
50.11.11
50.11.28
50.11.29
50.11.30
50.11.31
50.13

50.13.22

50.13.23
50.13.40
50.13.41
50.13.42
50.13.43

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

BETONEIRA

CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR
CHI/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR

BOMBA D'AGUA E LAMA

CHP/BOMBA HIDROSUL 2" ASI-250-36M3/H C/20M MANGUEI
CHI/BOMBA HIDROSUL 2" AS1-250-36M3/H C/20M MANGUE
CHP/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI
CHI/BOMBA HIDROSUL 3" ASI-500-72M3/H C/20M MANGUEI
CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO
CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1317 WE
CHI/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1317 WE
CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1519

CHI/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1519

CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L
CHI/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L
CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000
CHI/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L
CHP/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE
CHI/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE
CHP/GUINDAUTO MADAL PBK - 6500

CHI/GUINDAUTO MADAL PBK - 6500

CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500
CHI/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500
CARREGADEIRA

CHP/CARREGADEIRA CAT-950G - NACIONAL 180 HP
CHI/CARREGADEIRA CAT-950G - NACIONAL 180 HP
CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -152HP
CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -152HP
CHP/CARREGADEIRA DE PNEUS C/ VASSOURA SPS 155 45W
CHI-CARREGADEIRA DE PNEUS C/VASSOURA SPS 155 45W

COMPACTADOR
CHP/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE

TRABALHO 1,20 M
CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE

TRABALHO 1,20 M
CHP/ROLO VIBRAT. DYNAPAC CA-25 LISO - STD P/SOLOS

CHI/ROLO VIBRAT. DYNAPAC CA-25 LISO - STD P/SOLOS
CHP/ROLO VIBRAT.DYNAPAC CA25 PD(PE CARNEIRO C/TR.)
CHI/ROLO VIBRAT.DYNAPAC CA25 PD(PE CARNEIRO C/TR.)

I

I r r r r I r I r I I I I T I T I T

I T I I I T

I I I I

2,03]
0,50

5,67|
4,33
7,08]
4,59

84,47
40,95
91,84
41,79
91,58
42,30
92,85
43,02
87,19
39,84
11,02

7,58
98,21
46,04

199,24
59,17|
121,01
45,35
83,71
41,49

95,80
41,02
132,55
43,49
134,10
44,47,

LN



50.13.44
50.13.45
50.13.46
50.13.47
50.13.50
50.13.51
50.13.54
50.13.55
50.13.74
50.13.75
50.13.78
50.13.79
50.14

50.14.10
50.14.11
50.16

50.16.52
50.16.53
50.19

50.19.16
50.19.17
50.19.62
50.19.63
50.19.66
50.20

50.20.06
50.20.07
50.20.18
50.20.19
50.20.20
50.20.21
50.21

50.21.01
50.21.02
50.25

50.25.08
50.25.09

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

CHI/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 LISO

CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 PE DE CARNEIRO
CHI/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 PE DE CARNEIRO
CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CC-900 LISO

CHI/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CC-900 LISO

CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHI/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL
CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL
CHP/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL
CHI/COMPACTADOR DE PLACA PARA ASFALTO CS-15 DIESEL

COMPRESSOR E ACESSORIOS
CHP/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM
CHI/COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO E BETUME
CHP/CAMIN.DISTR.BETUME FORD 1519, ALMEIDA D-72 D
CHI/CAMIN.DISTR.BETUME FORD 1519, ALMEIDA D-72 D
EQUIPAMENTO DE PERFURACAO E ROMPEDOR
CHP/PERFURATRIZ BJ 571-4L 78PCM
CHI/PERFURATRIZ BJ 571-4L 78PCM

CHP/MARTELETE BJ-32

CHI/MARTELETE BJ-32

MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG
ESCAVADEIRA E DRAGA

CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2)
CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2)

CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
CHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

CHP/ESCAVADEIRA NEW HOLAND FX -215LC
CHI/ESCAVADEIRA NEW HOLAND FX - 215 LC
ROCADEIRA

CHP/ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC
CHI/ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC

GRADE DE DISCO

CHP/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE
CHI/GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE

I r r r r r I I I I T T

I I

I I I I I

I T I I I T

I

99,79
36,07
101,17
36,93]
39,60
25,56
144,88
50,40
8,94
3,11
5,16
1,34

75,61
21,67

178,22
78,09

14,59
13,96
15,07
14,29

1,73

76,13]
34,21
119,74
53,75
159,47
59,18

19,74
16,51

6,00
4,50

LN



50.27
50.27.16
50.27.17
50.31
50.31.10
50.31.11
50.32
50.32.08

50.32.09

50.36

50.36.08
50.36.09
50.36.10
50.36.11
50.36.66
50.36.67
50.37

50.37.22
50.37.23
50.39

50.39.10
50.39.11
50.41

50.41.01
50.41.02
50.41.11
50.41.12

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP
SUDECAP

GUINDASTE

CHP/ GUINDASTE WTTA - 16G

CHI/ GUINDASTE WTTA - 16G

MAQUINA E APARELHO DE SOLDA
CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A
CHI/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A

MOTONIVELADORA
CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA

DE 3,7 M
CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA

DE3,7M
TRATOR

CHP/TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR D8

CHI/TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR D8

CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMINA 140 HP

CHI/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMINA 140 HP

CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG
CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG
USINA DE ASFALTO, SOLOS E CONCRETO

CHP/USINA DE ASFALTO A FRIO 40T PMF-33 EE CAP40/60

CHI/USINA DE ASFALTO A FRIO 40T PMF-33 EE CAP40/60

VIBRADOR

CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM

CHI/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM

EQUIPAMENTOS DE APOIO

CHP/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62

CHI/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62

CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 13HP

CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 13HP

I I I I I I T

I

I I I T

244,98
122,86

68,01
30,46

156,19

67,60

487,97
206,70
182,37
71,38
106,59
27,65]

75,62,
58,38

1,86
0,69

21,33
16,05
8,58
1,36

LN



13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Apresentamos a seguir a Anotacao de Responsabilidade Técnica
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Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ M G

Vi a do Profissional
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico
14201800000004727298

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsavel Técnco ——— —
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

Titulo profissional:

ENGENHEI RO Cl VI L;

RNP: 1414265999

Registro: 04. 0. 0000191336

Cidade: PATROCI NI O
Contrato:
Valor: 27. 639, 66

Celebrado em:

Empresa contratada: Registro: 66991
KALU SERVI COS DE ENGENHARI A LTDA- ME
2.Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
Logradouro: AVENI DA JOAO ALVES DO NASCI MENTO Ne: 001452

Bairro: Cl DADE JARDI M

UF: MG CEP: 38747050

30/ 04/ 2018
Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

3.Dados da Obra/Servigo ———
Logradouro:  AVENI DA JOSE AVANDO QUEI RCZ

Cidade: PATROCI Nl O

Ne: 000000
MORADA NOVA

Bairro:

UF: MG CEP: 38748600

Data de inicio: 20/ 07/ 2018 Previsao de término: 20/ 09/ 2018
Fnalidade: | NFRAESTRUTURA
Proprietarioc.  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
4. Atividade Técnica Quantidade: Unidade:
1 - TORIA
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
2 - ELABORACAO
ESTUDO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), TOPOGRAFI A 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(C VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(Cl VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
ORCAMENTO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
Apds aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
CRONCEAVR %S0 FINANCEI RO CRCAMENTQ, EST H DROLOG 0O LEV PLANI ALTI METRI CO, PRQJ ARBORI ZACAO, REDE

DE ESGOTQ  PAVI MENTACAQ M CRO E MACRO DRENAGEM URBANA, S| NALI ZAGAO, TERRAPLENAGEM E SONDAGEM ... .......

6. Declaracdes

7.Entidade de Classe
SOCI EDADE M NEI RA DE ENGENHEI ROS- SME

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informagdes acima

, de _ de

V)@Jmnn, Winen Telen des Raw>
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

RNP: 1414265999

PREFEI TURA MUN G PAL PATROCI NI cNpJ: 18. 468. 033/ 0001- 26

9. Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (OBRA R$ R$27.639, 66.
HI DROLOGI A, CIVIL,

CREA-MG |
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 Gy i sy g

AREA DE ATUACAQ AWML,
ClVIL, aVviL, avL,

Valor da ART: 218, 54 Registrada em: 27/ 08/ 2018

Valor Pago:

218,54 Nosso Numero: 0000000004605671
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ART de Obra ou Servico
14201800000004727298

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsavel Técnco ——— —
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

Titulo profissional:

ENGENHEI RO Cl VI L;

RNP: 1414265999

Registro: 04. 0. 0000191336

Cidade: PATROCI NI O
Contrato:
Valor: 27. 639, 66

Celebrado em:

Empresa contratada: Registro: 66991
KALU SERVI COS DE ENGENHARI A LTDA- ME
2.Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
Logradouro: AVENI DA JOAO ALVES DO NASCI MENTO Ne: 001452

Bairro: Cl DADE JARDI M

UF: MG CEP: 38747050

30/ 04/ 2018
Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

3.Dados da Obra/Servigo ———
Logradouro:  AVENI DA JOSE AVANDO QUEI RCZ

Cidade: PATROCI Nl O

Ne: 000000
MORADA NOVA

Bairro:

UF: MG CEP: 38748600

Data de inicio: 20/ 07/ 2018 Previsao de término: 20/ 09/ 2018
Fnalidade: | NFRAESTRUTURA
Proprietarioc.  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
4. Atividade Técnica Quantidade: Unidade:
1 - TORIA
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
2 - ELABORACAO
ESTUDO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), TOPOGRAFI A 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(C VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(Cl VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
ORCAMENTO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
Apds aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
CRONCEAVR %S0 FINANCEI RO CRCAMENTQ, EST H DROLOG 0O LEV PLANI ALTI METRI CO, PRQJ ARBORI ZACAO, REDE

DE ESGOTQ  PAVI MENTACAQ M CRO E MACRO DRENAGEM URBANA, S| NALI ZAGAO, TERRAPLENAGEM E SONDAGEM ... .......

6. Declaracdes

7.Entidade de Classe
SOCI EDADE M NEI RA DE ENGENHEI ROS- SME

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informagdes acima

s de de

(’})@JW‘L,L& Whgace | Ao de R
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

RNP: 1414265999

PREFEI TURA MUN G PAL PATROCI NI cNpJ: 18. 468. 033/ 0001- 26

9. Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (OBRA R$ R$27.639, 66.
HI DROLOGI A, CIVIL,

CREA-MG |
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 Gy i sy g

AREA DE ATUACAQ AWML,
ClVIL, aVviL, avL,

Valor da ART: 218, 54 Registrada em: 27/ 08/ 2018

Valor Pago:

218,54 Nosso Numero: 0000000004605671
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ART de Obra ou Servico
14201800000004727298

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1.Responsavel Técnco ——— —
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

Titulo profissional:

ENGENHEI RO Cl VI L;

RNP: 1414265999

Registro: 04. 0. 0000191336

Cidade: PATROCI NI O
Contrato:
Valor: 27. 639, 66

Celebrado em:

Empresa contratada: Registro: 66991
KALU SERVI COS DE ENGENHARI A LTDA- ME
2.Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
Logradouro: AVENI DA JOAO ALVES DO NASCI MENTO Ne: 001452

Bairro: Cl DADE JARDI M

UF: MG CEP: 38747050

30/ 04/ 2018
Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

3.Dados da Obra/Servigo ———
Logradouro:  AVENI DA JOSE AVANDO QUEI RCZ

Cidade: PATROCI Nl O

Ne: 000000
MORADA NOVA

Bairro:

UF: MG CEP: 38748600

Data de inicio: 20/ 07/ 2018 Previsao de término: 20/ 09/ 2018
Fnalidade: | NFRAESTRUTURA
Proprietarioc.  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PATROCI NI O CNPJ: 18. 468. 033/ 0001- 26
4. Atividade Técnica Quantidade: Unidade:
1 - TORIA
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
2 - ELABORACAO
ESTUDO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CI VIL), TOPOGRAFI A 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(C VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
PROJETO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(Cl VIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
ORCAMENTO, OUTRAS FI NALI DADES - GRUPO A(CIVIL), PARA QUTRCS FI NS 1048. 52 m
Apds aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
CRONCEAVR %S0 FINANCEI RO CRCAMENTQ, EST H DROLOG 0O LEV PLANI ALTI METRI CO, PRQJ ARBORI ZACAO, REDE

DE ESGOTQ  PAVI MENTACAQ M CRO E MACRO DRENAGEM URBANA, S| NALI ZAGAO, TERRAPLENAGEM E SONDAGEM ... .......

6. Declaracdes

7.Entidade de Classe
SOCI EDADE M NEI RA DE ENGENHEI ROS- SME

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informagdes acima

s de de

%@qua, Wigner Tedes de» Row>
BARBARA W ARA TELES DOS REI S

RNP: 1414265999

PREFEI TURA MUN G PAL PATROCI NI cNpJ: 18. 468. 033/ 0001- 26

9. Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (OBRA R$ R$27.639, 66.
HI DROLOGI A, CIVIL,

CREA-MG |
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 Gy i sy g

AREA DE ATUACAQ AWML,
ClVIL, aVviL, avL,

Valor da ART: 218, 54 Registrada em: 27/ 08/ 2018

Valor Pago:

218,54 Nosso Numero: 0000000004605671
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14. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 — ORCAMENTO, referente ao Projetos

de Prolongamento Avenida José Armando Queiros em Patrocinio/MG; Prolongamento

da Canalizagao do Cdorrego Rangel — Segmento: Interseg¢ao da Avenida das Cerejeiras

até o Entr® Avenida Marciano Pires, e possui 213

numericamente ordenadas.

EngP Carlos Roberto Teles Fernandes
Coordenador Geral e Responsavel Técnico
Kalu Servicos de Engenharia — LTDA

g | b 0/, i,
Packorew Wine: Teken ded A

Eng? Barbara Wiara Teles dos Reis
Coordenadora Geral e Responsavel Técnico
KALU Engenharia

CREA-MG 191.336/D.

%" . ‘ ‘\ : \ \

\‘J. I/;\ ,\’\:L« | ‘.}\Xu;\/\k 49 7\/, k/ Vi (4 M\ o\
| . AN

Eng® Guilherme Anténio de Oliveira Silva

Responsavel Técnico

KALU Engenharia
CREA-MG 190.849/D.

Montes Claros, 06 de agosto de 2019.

(Duzentas e treze) folhas
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