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Prefeitura Municipal de Patrocinio

PATROCINIO Estado de Minas Gerais

UNIAO E TRABALHO

1.APRESENTACAO

Estevolume apresento custo de todas as obras necessérias a execugamjd,
indicando e justificando os métodos adotados naobtencdcda Canalizacdo do Corre
Rangel, Duplicacéo e Pavimentacdo da Rua Divinog&loas de Oliveira Recapeamento e
Drenagem da Rua Alarda dos Pinheiros no Municipio de Patroc-MG.

O presente volume corresponde VOLUME 3 — PLANILHA ORCAMENTARIA E
MEMORIAS DE CALCULO .

Este volume consta 1 (um) arquivo, assim identifix
VOLUME 3 —PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIAS DE CALCULC.
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2. INFORMATIVO DO PROJETO

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir dedaks fornecidos por estud
topogréficos e de trafego, o mesmo tem como oljetidefinicAo geométrica dpistas de
rolamento de implantacédo e pavimentagcdo, assim cdasintersecdes e acesso, detido
o planaltimétrico do terreno e determinando a geometiaatao transvers

O projeto de terraplenagem delimita os limites @oreno, identificando su
dimensdes reais e a confirmacao do relevo terrpateeimplantacéo da obi

O projeto de pavimentagdo da pista de rolamemo ctamo finalidade dimensionai
estrutura destinada técnica e economicamente stiressforcos procedentes do trafegc
veiculos e clima, garantindo conforto e segurangaiaoarios

O projeto de drenagem instrui a utilizacdo adequadseus dispositivos, com objet
de retirar os excessos de agua que se precipitdore s» corpo da via, assegurar
estabilidade na construcéo.



EEEEEEEEEEEE = Prefeitura Municipal de Patrocinio

PATROCINIO Estado de Minas Gerais

3.BDI —BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS



- PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

s e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
PATROCINIO

prthe s mErEae COMPOSICAO DE BDI PARA OBRAS E SERVICOS
Data: 22/06/2022
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R$ S
B VALOR _ | smuacAo bo PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO TAXA (%) | OBSERVACAO| INTERVALO
(R3) ADMISSIVEL 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ - 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ - 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS R$ - 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ - 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO R$ - 6,64% OK 6,64% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS R$ - 5,65%
6.1|PIS 0,65%
6.2]COFINS 3,00%
6.3|ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4]CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ -
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Parametros do Acérdéo 2.622/2013 - Plenério
DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO] 25,44% Com CPRB | 19,60% | 20,97% 24,23%
Conforme Demonstrativo do BDI - Com Desoneragéo - Obras Rodoviéarias
Onde: Equacado Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenério e Lei n°® 13.161 de 31/08/15
AC: taxa de administracéo central;
o e seques: (1+(AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+L)
R: taxa de riscos;
e ga erapemana (1-(l+ CPRE))

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).
IMPOSTOS

Os tributos aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme municipio de 2 a 5% - Justificado pela Legisla¢éo Tributaria
Municipal com apresentacéo da base de célculo da aliquota), . CPRB de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura

ANDRE DE sz:gal(i;?/ilthmEa PAULO CESAR Assinado de forma EDSON JOSE DE gf;::j?;%?:ggg&:og
1 DE igital por

OLIVEIRA:1 OLIVEIRA:10010445 MAIA DE ESSZA?AA&A;ELO SOUZA DE SOUZA

001044568 giﬁos: > o0 QUEIROZ:6021 QUEIROZ60215216687 NETO:07736844 NET0:07736844682

4 07 Dados: 2022.07.06 Dados: 2022.07.06
15:30:29-03'00 5216687 15:54:06 -03'00" 682 15:27:43 -03'00'



Usuario
Realce
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO

E TRABALHDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

[DATA: 30/06/2022

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

LOCAL: Patrocinio / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Triéingulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

( ) DIRETA

( x ) INDIRETA
LDI = 25,44 %

Item

Codigo

Fonte

Descricao dos Servicos

Unidade

Quantidade

Precos Unitarios

(R$)

S/ BDI

C/BDI

BDI
o/

desoneracao

Precos Totais

(R$)

S/ BDI C/BDI

%

SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DE OBRA

82.032,77 103.083,57

0,70

1.1

IO-PLA-010

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE
PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

unid.

1,00

2.898,81

3.636,27

25,44%

2.898,81 3.636,27

0,02

1.2

IIO-TAP-005

SETOP

TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE
12 MM E PONTALETES H=2,20 M

97,67

205,37

257,62

25,44%

20.058,49 25.161,75

0,17

ED-50148
HO-ESC-015

SETOP

BARRACAO DE OBRA PARA
ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO-I,
AREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO A
MEDIO PORTE, EFETIVO ATE 60
HOMENS) - PADRAO DER-MG

unid.

1,00

8.872,82

11.130,07

25,44%

8.872,82 11.130,07

0,08

1.4

ED-50131
1I0-BAR-030

SETOP

BARRACAO DE OBRA PARA
INSTALACAO SANITARIA TIPO-II, AREA
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO (OBRA DE
MEDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60
HOMENS), PADRAO DER-MG

unid.

1,00

9.760,65

12.243,76

25,44%

9.760,65 12.243,76

0,08

1.5

ED-50129
1I0-BAR-020

SETOP

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO
E FERRAMENTARIA TIPO-II, AREA
INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE,
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO
DER-MG

unid.

1,00

11.177,79

14.021,42

25,44%

11.177,79 14.021,42

0,10

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIADO E TRABALHDO

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO |DATA: 30/06/2022
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 ( )DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %
Precos Unitarios BDI Precos Totais
Item Cédigo Fonte Descricdo dos Servigos Unidade | Quantidade (R$) ¢/ (R$) %
S/ BDI C/BDI | desoneracio S/ BDI C/BDI
BARRACAO DE OBRA PARA
REFEITORIO TIPO-I, AREA INTERNA
1.6 ugl-)ﬁi(ﬁ%i o | sETor é%éﬁdjb?(l OC];—I}?: ggaggxpfgsg?o unid. 100| 8.566,11| 10.74533| 2544% 8.566,11 10.74533 | 0,07
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO
DER-MG
ED-4176 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
1.7 SETOP (E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE m? 108.937,38 0,19 0,24 | 25,44% 20.698,10 26.144,97 0,18
LEV-PLA-065
50.001 M2
2 DEMOLICOES E REMOCOES 71.599,71 89.815,81 0,61
DEMOLICAO DE PASSEIO COM
2.1 DEM-PIS-055 | SETOP |[EQUIPAMENTO, INCLUSIVE m? 1.213,99 14,11 17,70 | 25,44% 17.129,40 21.487,62 0,15
AFASTAMENTO
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO -
2.2 | DEM-CON-020 | SETOP |COM EQUIPAMENTO ELETRICO, m3 45,12 65,81 82,55| 25,44% 2.969,35 3.724,66 0,03
INCLUSIVE AFASTAMENTO
2.3 RO-41211 SETOP IEEI\\//IIE\)/I%AN(’)FS EQE(;QN%I;TODO m3 1.730,77 9,91 12,43 | 25,44% 17.151,93 21.513,47 0,15
2.4 RO-40222 SETOP DEMOLICAO DE MURO DE ARRIMO EM m3 539,57 63,66 79,86 | 25,44% 34.349,03 43.090,06 0,29
GABIAO
3 TRABALHOS EM TERRA | | | 2.239.653,08 2.808.719,08 19,15
3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E
LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E
VEGETACAO RASTEIRA. (EXECUCAO
3.1.1| OBR-VIA-005 | SETOP [NA ESPESSURA DE ATE 30CM, m? 98.503,44 0,45 0,56 | 25,44% 44.326,55 55.161,93 0,38
INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA
FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO
DO MATERIAL)
ED-50701 CAPINA MANUAL DO TERRENO,
3.1.2 SETOP |EXCLUSIVE RASTELAMENTO E m? 5.170,00 1,08 1,35 25,44% 5.583,60 6.979,50 0,05
PRE-CAP-005 QUEIMA

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

[DATA: 30/06/2022

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

LOCAL: Patrocinio / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Triéingulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

( ) DIRETA

( x ) INDIRETA
LDI = 25,44 %

Item

Codigo

Fonte

Descricao dos Servicos

Unidade

Quantidade

(R$)

Precos Unitarios

S/ BDI

C/BDI

BDI
o/

Precos Totais

(R$)

desoneragio S/ BDI C/ BDI

%

3.2

TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA JOSE AMANDO DE QUE

IROZ

3.2.1

RO-40149

SETOP

ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 201 A 400M

m3

3.555,30

5,78

7,25

25,44%

20.549,63 25.775,93

0,18

322

RO-40151

SETOP

ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 601 A 800

m3

189,35

6,98

8,76

25,44%

1.321,66 1.658,71

0,01

323

RO-40160

SETOP

ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 3001 A 4000M

m3

128.525,71

11,17

14,01

25,44%

1.435.632,18 1.800.645,20

12,28

324

RO-40252

SETOP

COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO
PROCTOR INTERMEDIARIO

m3

38.771,56

4,64

5,82

25,44%

179.900,04 225.650,48

1,54

3.3

TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL

RO-40160

SETOP

ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

m3

23.461,73

11,17

14,01

25,44%

262.067,52 328.698,84

2,24

RO-40251

SETOP

COMPACTACAO DE ATERRO A 100%
PROCTOR NORMAL

m3

15.017,60

4,36

5,47

25,44%

65.476,74 82.146,27

0,56

TER-ESC-055

SETOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS
COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M

m3

9.407,83

9,84

12,34

25,44%

92.573,05 116.092,62

0,79

TER-ESC-060

SETOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS
COM DESCARGA LATERAL 1,50 M <H
<=3,00 M

m3

747,06

11,80

14,80

25,44%

8.815,31 11.056,49

0,08

TER-REA-010

SETOP

REATERRO COMPACTADO DE VALA
COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATORIA

m3

1.564,84

38,00

47,67

25,44%

59.463,92 74.595,92

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIADO E TRABALHDO

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO |DATA: 30/06/2022
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 ( )DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %
Precos Unitarios BDI Precos Totais
Item Cédigo Fonte Descricdo dos Servigos Unidade | Quantidade (R$) ¢/ (R$) %
S/ BDI C/BDI | desoneracio S/ BDI C/BDI
3.3.6 | TER-REG-010 | SETOP ?Eggéﬁg%giAgi CC/S\I\;IIIJDB,ARiTF?)%ﬁ DE m? 1.094,64 4,08 5,12 25,44% 4.466,13 5.604,56 0,04
ED-51103 ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR,
3.3.7 TER-ESC-005 SETOP |INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM m3 6.813,69 3,41 4,28 25,44% 23.234,68 29.162,59 0,20
MATERIAL DE 1* CATEGORIA
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE
3.3.8 011;1(2) 3(1)193 25 SETOP ?:;ﬁ?;&]ngllsT?&?\?g&(ﬁég&%hé m3 8.331,51 4,35 5,46 25,44% 36.242,07 45.490,04 0,31
TRANSPORTE <= 200 M
4 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES (MODULO DE CANAL) 5.048.779,43 6.333.216,28 43,18
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU
SIMILAR, RESISTENCIA A TRACAO DE
4.1 RO-40978 SETOP [42KN/M2.(EXECUCAO, INCLUINDO m? 14.710,73 6,81 8,54 25,44% 100.180,07 125.629,63 0,86
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
COLOCACAO)
DRENO DE PVC @ =75 MM,
COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM
4.2 RO-41592 SUDECAP |(EXECUCAO, INCLUINDO O unid. 5.446,00 18,35 23,02 25,44% 99.934,10 125.366,92| 0,85
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)
MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA,
TELA REVESTIDA COM PVC
4.3 | OBR-VIA-100 | SETOP [(EXECUCAO, INCLUINDO m3 1.482,20 532,43 667,88 | 25,44% 789.167,75 989.931,74| 6,75
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS)
GABIAO TIPO COLCHAO RENO
ESPESSURA = 0,30 M, TELA
4.4 | OBR-VIA-105 | SETOP [REVESTIDA COM PVC (EXECUCAO, m?2 13.106,42 226,71 284,39 | 25,44% 2.971.356,48 3.727.334,78 | 25,41
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS)

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIADO E TRABALHDO

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %

[DATA: 30/06/2022

( ) DIRETA

Precos Unitarios Precos Totais

BDI

Item

Codigo

Fonte

Descricao dos Servicos

Unidade

Quantidade

(R$)

S/ BDI

C/BDI

o/

desoneracao

(R$)

S/ BDI

C/BDI

%

4.5

TRA-CAM-020

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO
URBANO)

m3xkm

37.601,10

4,13

5,18

25,44%

155.292,54

194.773,70

4.6

RO-40229

SETOP

ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO
JOGADA (EXECUCAO INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS)

m3

3.342,32

108,79

136,47

25,44%

363.610,99

456.126,41

4.7

CPU

SETOP

LASTRO DE BRITA 1 APILOADO
MANUALMENTE

m3

451,19

137,48

172,45

25,44%

62.029,60

77.807,72

4.8

CPU

SETOP

FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE
PINHO DE 3* (EXECUCAO INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

m?2

228,02

43,24

54,24

25,44%

9.859,58

12.367,80

0,08

4.9

EST-CON-120

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

822,58

604,62

758,44

25,44%

497.348,32

623.877,58

4,25

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

649.827,58

815.146,57

5,56

5.1

DRE-TUB-065

SETOP

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D =400 MM

381,00

111,19

139,48

25,44%

42.363,39

53.141,88

0,36

52

DRE-TUB-075

SETOP

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D =600 MM

546,00

169,48

212,60

25,44%

92.536,08

116.079,60

0,79

DRE-TUB-080

SETOP

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM

170,00

279,80

350,98

25,44%

47.566,00

59.666,60

0,41

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO

E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

[DATA: 30/06/2022

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Triéingulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 () DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %
Precos Unitarios BDI Precos Totais
Item Cédigo Fonte Descricdo dos Servigos Unidade | Quantidade (R$) ¢/ (R$) %
S/ BDI C/BDI__ | desoneracio S/ BDI C/ BDI
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
5.4 | DRE-TUB-085 | SETOP [REJUNTAMENTO DE TUBO DE m 68,00 415,65 521,39 | 25,44% 28.264,20 35.454,52| 0,24
CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM
ALA DE REDE TUBULAR DN 600, .
5.5 | DRE-ALA-010 | SETOP EXCLUSIVE BOTA FORA unid. 9,00 1.164,61 1.460,89 | 25,44% 10.481,49 13.148,01 0,09
ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, .
5.6 | DRE-ALA-030 | SETOP EXCLUSIVE BOTA FORA unid. 3,00 1.644,49 2.062,85( 25,44% 4.933,47 6.188,55 0,04
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B -
CONCRETO), QUADRO, GRELHA E .
5.7 | DRE-BOC-010 | SETOP CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, unid. 8,00 1.098,94 1.378,51 | 25,44% 8.791,52 11.028,08 0,08
REATERRO E BOTA-FORA
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B -
CONCRETO), QUADRO, GRELHA E .
5.8 | DRE-BOC-015 | SETOP CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, unid. 51,00 1.917,28 2.405,04 [ 25,44% 97.781,28 122.657,04 0,84
REATERRO E BOTA-FORA
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR
5.9 | DRE-POC-010 | SETOP [TIPO A DN 600, EXCLUSIVE unid. 3,001 1.847,95| 2318,07| 25,44% 5.543,85 6.954,21 0,05
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR
5.10 | DRE-POC-025 | SETOP |TIPO A DN 800, EXCLUSIVE unid. 2,00 2.169,06| 2.720,87 | 25,44% 4.338,12 5.441,74| 0,04
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA
CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B",
5.11 | DRE-CHA-010 | SETOP |EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM m 9,35 253,21 317,63 25,44% 2.367,51 2.969,84 0,02
DEGRAUS DE ACO CA-50
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA .
5.12 | DRE-TAM-005 | SETOP POCO DE VISITA unid. 7,00 422,34 529,78 | 25,44% 2.956,38 3.708,46 0,03

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br

TRABALHO

Pé4gina 6 de 11



Prefeitura Municipal de Patrocinio .

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIADO E TRABALHDO

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO |DATA: 30/06/2022
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Triéngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 ( )DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %
Precos Unitarios BDI Precos Totais
Item Cédigo Fonte Descricdo dos Servigos Unidade | Quantidade (R$) ¢/ (R$) %
S/ BDI C/BDI__ | desoneracio S/ BDI C/ BDI

SARJETA DE CONCRETO URBANO
(SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO
5.13| ED-14764 SETOP gi éizosfvsg 'I\ZSS’_;@]?&AC?S;%MG’ m 2.436,89 35,38 44,38 | 25,44% 86.217,17 108.149,18| 0,74
ESCAVACAO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE
VALAS (EXECUCAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)
ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
5.15 FUN-LAS-005 SETOP (INCLUSIVE TRANSPORTE, m3 256,84 436,75 547,86 | 25,44% 112.174,87 140.712,36 0,96
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
FORMA E DESFORMA DE TABUA E

5.14 RO-43247 SETOP m? 1.242,58 48,15 60,40 | 25,44% 59.830,23 75.051,83 0,51

5.16 CPU SETOP [SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X) m? 680,50 36,95 46,35 | 2544% 25.144,48 31.541,18| 022
(FUNDACAO)
ED-48542 ALA DE REDE TUBULAR DN 800, .
517 | DREALA020 | SETO |EXCLUSIVE BOTA FORA unid. 1,00| 1.383.86| 1.735,91| 2544% 1.383,86 1.73591| 0,01

CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM
ED-48585 TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM

. SETOP Y . . N | |
>18 | DRE-CXS-031 A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, unid 4,00| 244744 3.070,07| 2544% 9.789,76 1228028 | 0.08
REATERRO E BOTA FORA
ED-48656 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR

5.19 DRE-POC-135 SETOP [TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE unid. 2,00 3.681,96| 4.618,65( 25,44% 7.363,92 9.237,30 0,06
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Péagina 7 de 11



Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIADO E TRABALHDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO |DATA: 30/06/2022
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 () DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %
Precos Unitarios BDI Precos Totais
Item Cédigo Fonte Descricdo dos Servigos Unidade | Quantidade (R$) ¢/ (R$) %
S/ BDI C/BDI | desoneracio S/ BDI C/BDI
6 PAVIMENTACAO 2.349.362,21 2.947.763,45 20,10
IMPRIMACAO (EXECUCAO E
RO-51228 FORNECIMENTO DO MATERIAL
6.1 OBR-VIA-160 SETOP |BETUMINOSO, EXCLUSIVE m? 22.150,30 4,03 5,06 25,44% 89.265,71 112.080,52| 0,76
T TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E
RO-51229 FORNECIMENTO DO MATERIAL
6.2 OBR-VIA-165 SETOP |BETUMINOSO, EXCLUSIVE m? 25.006,45 2,36 296 25,44% 59.015,22 74.019,09 0,50
T TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)
EXECUCAO E APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL,
INCLUINDO FORNECIMENTO E 5
6.3 ED-7623 SETOP TRANSPORTE DOS AGREGADOS E m 994,98 1.564,87 1.962,97 | 25,44% 1.557.014,35 1.953.115,89( 13,32
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA
ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE R
6.4 RO-14031 SETOP DISTANCIA MEDIA DE  TRANSPORTE | ™ xkm 7.462,41 2,93 3,68 | 25,44% 21.864,86 27.461,67 0,19
<=10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
RO-41376 QUALQUER NATUREZA - CM-30.
6.5 OBR.VIA-435 SETOP DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= Txkm 10.180,28 0,74 0,93 25,44% 7.533,41 9.467,66 0,06
50,10 KM - DMT=383KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
RO-41376 QUALQUER NATUREZA - RR-2C.
6.6 OBR.VIA-435 SETOP DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= Txkm 4.788,69 0,74 0,93 25,44% 3.543,63 4.453,48 0,03
50,10 KM - DMT=383KM

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO

E TRABALHDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

[DATA: 30/06/2022

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

LOCAL: Patrocinio / MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Triéingulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

( ) DIRETA

( x ) INDIRETA
LDI = 25,44 %

Item

Codigo

Fonte

Descricao dos Servicos

Unidade

Quantidade

Precos Unitarios

(R$)

S/ BDI C/BDI

BDI
o/

desoneracao

Precos Totais

(R$)

S/ BDI C/BDI

%

6.7

RO-43112

SETOP

SUB-BASE, SEM MISTURA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO
(EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO,
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3

2.677,42

20,06 25,16

25,44%

53.709,05 67.363,89

0,46

6.8

ORCAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUB-
BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO)

m3

2.677,42

12,00 15,05

25,44%

32.129,04 40.295,17

0,27

6.9

RO-41343
OBR-VIA-336

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
PARA CONSERVACAO. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A
50,00 KM

m3xkm

123.429,06

1,25

25,44%

154.286,33 193.783,62

6.10

CPU

SUB-BASE, SEM MISTURA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO COM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL
EXISTENTE DEMOLIDO (EXECUCAO,
INCLUINDO ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO
MATERIAL)

m3

1.314,48

9,88 12,39

25,44%

12.987,06 16.286,41

0,11

6.11

RO-43113
OBR-VIA-145

SETOP

BASE DE SOLO SEM MISTURA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO
(EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO,
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3

3.991,90

20,06 25,16

25,44%

80.077,51 100.436,20

0,68

6.12

ORCAMENTO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE
DE PAVIMENTO (CASCALHO)

m3

3.991,90

12,00 15,05

25,44%

47.902,80 60.078,10

0,41

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIADO E TRABALHDO

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO |DATA: 30/06/2022
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 () DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %
Precos Unitarios BDI Precos Totais
Item Cédigo Fonte Descricdo dos Servigos Unidade | Quantidade (R$) ¢/ (R$) %
S/ BDI C/BDI | desoneracio S/ BDI C/BDI
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
RO-41343 PARA CONSERVACAO. DISTANCIA R
6.13 OBR-VIA-336 SETOP MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A m3xkm | 184.026,59 1,25 1,57 25,44% 230.033,24 288.921,75 1,97
50,00 KM
7 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 939.697,95 1.178.745,02 8,04
REMOCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO
7.1 | DEM-MFC-005 | SETOP DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA m 1.455,18 9,21 11,55| 25,44% 13.402,21 16.807,33 0,11
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK
- - - ’ 2
7.2 | URB-PAS-005 | SETOP 15 MPA PADRAO PREFEITURA m 3.748,47 60,86 76,34 | 25,44% 228.131,88 286.158,20 1,95
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE,
EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, .
7.3 | URB-RAM-005 | SETOP DESEMPENADA, COM PINTURA unid. 73,00 345,11 43291 25,44% 25.193,03 31.602,43 0,22
INDICATIVA, 02 DEMAOS
CERCA DE MOURAO H=2,80 M -
MOURAO PRE-FABRICADO DE
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA
7.4 ED-48386 SETOP 2.50M. 3 FIOS DE ARAME FARPADO E m 2.190,56 261,67 328,24 | 25,44% 573.203,84 719.029,41 4,90
TELAGALVANIZADA #2" FIO 12, INCL
FUNDACAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
S
7.5 94263 INAPI COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM m 3.042,41 30,15 37,82 25,44% 91.728,66 115.063,95 0,78
ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
SINAPI
7.6 94264 CURVO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE m 242,63 33,13 41,56 | 25,44% 8.038,33 10.083,70 0,07
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
8 ADMINISTRACAO LOCAL 311.546,04 390.803,46 2,66
8.1 44.01.02 SUDECAP [ENGENHEIRO INTERMEDIARIO més 6,00 17.711,71| 22.217,57| 25,44% 106.270,26 133.30542| 0091
8.2 44.01.05 SUDECAP [TECNICO DE SEGURANCA més 6,00 4.676,80| 5.866,58| 25,44% 28.060,80 35.199,48 0,24
8.3 44.01.06 SUDECAP|MESTRE DE OBRAS més 6,00 | 7.446,25 9.340,58 | 25,44% 44.677,50 56.043,48 0,38
8.4 44.01.09 SUDECAP|ALMOXARIFE més 6,00 3.34295| 4.193,40| 25,44% 20.057,70 25.160,40 0,17

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORCAMENTARIA - REPROGRAMACAO

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E

TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO |DATA: 30/06/2022
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizac¢io do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
LOCAL: Patrocinio / MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022 () DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias LDI = 25,44 %
Precos Unitarios BDI Precos Totais
Item Codigo Fonte Descricao dos Servicos Unidade | Quantidade (R$) o/ (R$) %
S/ BDI C/BDI | desoneracio S/ BDI C/BDI
8.5 44.01.10 SUDECAP|APONTADOR més 6,00 3.095,05 3.882,43 | 25,44% 18.570,30 23.294,58 0,16
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM .
8.6 101389 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES més 6,00 2.933,64 3.679,96 | 25,44% 17.601,84 22.079,76 0,15
TOPOGRAFO COM ENCARGOS .
8.7 94296 SINAPI COMPLEMENTARES més 6,00| 6.158,91 7.725,74 | 25,44% 36.953,46 46.354,44 0,32
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS .
8.8 ED-21780 SETOP COMPLEMENTARES més 6,00 3.653,76| 4.583,28 | 25,44% 21.922,56 27.499,68 0,19
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS .
8.9 101460 SINAPI COMPLEMENTARES més 6,00 2.905,27 3.644,37 25,44% 17.431,62 21.866,22 0,15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO | 11.692.498,77 | 14.667.293,24 |100,00
Assinado digitalmente por ANDRE DE
ANDRE DE gz oo S e Assinado de forma digital
OLIVEIRA: & so e PAULO e, EDSONJOSEDE > o et OE co
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

Servico: LASTRO DE BRITA 1 APILOADO MANUALMENTE Cadigo: 4.7 Unidade: m*
Equipamentos (A) Qude Utilizacdo Custo Operacional Custo
Discriminagido Produtiva | Improdutiva Produtivo | Improdutivo Horirio
(A) TOTAL 0,00
Ma(,) de, O,hra}B) Leis Sociais Quantidade Salério Base Cu%l(')
Discriminac@o Hordrio
(B) TOTAL 0,00
(D) Custo Unitdrio da Execugdo [(A) + (B)] = 0,00
Ma?erl?usA (F)~ Unidade Custo Consumo C.us’to.
Discriminagio Unitdrio
PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 1 / GRANULOMETRIA: 9,5- 3
5,3
19MM) - MATED-11250 m 105,31 1,05 110,58
(F) TOTAL 110,58
Serfilgo.s (AG) - Unidade Custo Consumo C.us’to.
Discriminagio Unitdrio
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ED-50367 hora 16,21 1,66 26,90
(G) TOTAL 26,90
Transporte () DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo
Discriminagio Unitdrio
c Unitdrio Total: (B 4 (F) + (G) 4 (H (F) TOTAL 0,00
usto Unitdrio Total: (E) + (F) + (G) + (H) 137,48
Bonificagao:
0,00
Subtotal:
Preco Unitario Total:
137,48

Observagdo: Composicao de prego unitdrio base na Composigdo dos Servigos para Obras de Edificagdes e Infraestrutura - SETOP - Cédigo ED - 49813




COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

Servico: FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3* (EXECUCAO INCLUINDO

PRI i . m?
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) Cadigo: 4.8 Unidade: m
Equipamentos (A) Qude Utilizacdo Custo Operacional Custo
Discriminagio Produtiva | Improdutiva Produtivo | Improdutivo Hordrio
(A) TOTAL 0,00
Ma(,) de, Qhra~(B) Leis Sociais Quantidade Saldrio Base Cu%l(')
Discriminac@o Hordrio
CARPINTEIRO (Inclui Alimentagdo, EPI's e outros) 1,00 19,83 19,83
SERVENTE (Inclui Alimentagdo, EPI's e outros) 1,00 14,47 14,47
(B) TOTAL 34,30,
Iter?s dg n}cndfncna (C) % M. O. Cufl(')
Discriminacdo Hordrio
FERRAMENTA 10% DA M.O. 10,00 X 3,43
(C) TOTAL 3,43
(D) Custo Unitdrio da Execugdo [(A) + (B) + (C)] = 37,73
Ma?erl?usA (F)~ Unidade Custo Consumo C.us’to.
Discriminagio Unitdrio
PREGO 18 X 30 kg 18,40 0,2 3,68
SARRAFO 10 X 2,5 m 1,67 1,1 1,83
(F) TOTAL 5,51
Serylgqs ('G) _ Unidade Custo Consumo Cl,ls,lq
Discriminac@o Unitdrio
(G) TOTAL 0,00
Travnspvor'te (I-I) DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Cl,ls,lq
Discriminac@o Unitdrio
e (F) TOTAL 0,00
Custo Unitdrio Total: (E) + (F) + (G) + (H)
43,24
Bonificagao: 0,00 %
0,00
Subtotal:
Preco Unitario Total:
43,24

Observagao: Composicado de prego unitdrio base na Composicao dos Servicos para Obras de Edificacoes e Infraestrutura - SETOP - Cédigo RO - 41614




COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

Servico: FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X)

3 odigo: 5. i :m?
(FUNDACAO) Cadigo: 5.16 Unidade: my
Equipamentos (A) Qude Utilizacdo Custo Operacional Custo
Discriminagio Produtiva | Improdutiva Produtivo | Improdutivo Horirio
(A) TOTAL 0,00
Ma(,) dg Qhra~(B) Leis Sociais Quantidade Saldrio Base Cu%l(')
Discriminacdo Hordrio
(B) TOTAL 0,00
(D) Custo Unitdrio da Execugdo [(A) + (B)] = 0,00
Ma?erl?usA (F)~ Unidade Custo Consumo C.us’to.
Discriminagio Unitdrio
(F) TOTAL 0,00
Serylgqs ('G) _ Unidade Custo Consumo Cl,ls,lq
Discriminac@o Unitério
FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E e 671 100 671
SARRAFO (DESMONTAGEM) ’ ’ ’
FORMA PARA VIGA-CI~NTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E 2 86.67 0.10 8.67
SARRAFO (FABRICACAO)
FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E
m? 21,57 1,00 21,57
SARRAFO (MONTAGEM)
(G) TOTAL 36,95
Travnspvor'te (I-I) DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Cl,ls,lq
Discriminac@o Unitério
e (F) TOTAL 0,00
Custo Unitdrio Total: (E) + (F) + (G) + (H)
36,95
Bonificagao: 0,00 %
0,00
Subtotal:
Preco Unitario Total:
36,95

Observacao: Composicao de prego unitdrio base na Composicao dos Servicos para Obras de Edifica¢des e Infraestrutura - SETOP - Cédigo ED - 49810



COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

Servigo: SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE DEMOLIDO

1 < 6digo: 6. i :m?
(EXECUCAO, INCLUINDO ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO Codigo: 6.10 Unidade: m
MATERIAL)

Equi; (A) Qude Utiliza¢do Custo Operacional Custo
Discriminagio Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo Horirio
Ef;l(:lsmhao Distribuidor de Agua capacidade de 10000 2,00 0.60 040 2541 48.85 309.56
Grade de Discos capacidade > 2700 Kg 1,00 0,50 0,50 8,98 6,02 7,50
II;/II())lomveladora Articulada capacidade de 100 a 145 1.00 070 030 244.16 83.96 196.09
Rolo Comp Pneumatico Autopropelido capacidade de
21,0 a 26,5 ton MULLER AP - 26 NICAMAQUI 1,00 0.85 015 21997 7791 198,63
Rolo Compactador Pé-de-Carneiro Auto-propelido
sem tragdo no cilindro IMPAC. DIN. 15,1 a 25,0 ton 1,00 1,00 0,00 149,91 3046 149,91
Trator de Pneus 4 x 4 Potencia de 81 a 90 HP 1,00 0,50 0,50 126,93 31,06 78,99

(A) TOTAL 940,70

Ma? de. Qbra~(B) Leis Sociais Quantidade Saldrio Base Cuft‘?
Discriminagio Hordrio
ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentagdo, EPI's e outros) 0,1 43,95 4,39
SERVENTE (Inclui Alimentagdo, EPI's e outros) 3 14,47 4341

(B) TOTAL 47,80
Custo Hordrio da Execucdo [(A) + (B)] = 988,50
(D) Produc@o da equipe = 100,00
(E) Custo Unitdrio da Execugdo [(A) + (B)] /(D) = 9,88

Ma?erlfdls' (F)~ Unidade Custo Consumo Cl,ls,l(?
Discriminac@o Unitdrio

(F) TOTAL 0,00

Serfilgo.s (AG) - Unidade Custo Consumo C.us’to.
Discriminagio Unitdrio
Escavacdo e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento) m? 7,22 0,00 0,001

(G) TOTAL 0,00

Transporte (1) DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo

Discriminac@o Unitdrio
e (F) TOTAL 0,00

Custo Unitdrio Total: (E) + (F) + (G) + (H) 9,88
Bonificagdo: 0,00 %

0,00
Subtotal:
Preco Unitario Total:

9,88

Observagao: Composicao de prego unitdrio base na Composicao dos Servicos Rodovidrios - DEER-MG/SETOP - Cédigo RO - 43112
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

PREFEITURA DE

Estado de Minas Gerais PATROCINIO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REPROGRAMACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n’: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizacao do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacao da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Triangulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias
ITEM | CODIGO ETAPAS / DESCRICAO FI&S;SEI; o | TOTAL ETAPAS MES 09/2022 | MES 10/2022 | MES 11/2022 | MES 02/2023 | MES 03/2023 | MES 04/2023
1 SERVICOS PRELIMINARES - Fisico % 0,70 % 100,00 %
INSTALACAO DE OBRA Financeiro R$ 103.083,57 103.083,57
~ ~ Fisico % 0,61 % 52,12 % 47,88 %
2 DEMOLICOES E REMOGOES Financeiro R$ 89.815,81 F 46.814,72 H F 43.001,09 H
Fisico % 19,15% 10,06 % 10,06 % 5,16 % 37,36 % 22,57 % 14,78 % I
3 TRABALHOS EM TERRA Financeiro R$ 2.808.719,08 F 282.573,40 F 282.573,40 * 145.021,72 F 1.049.275,28 * 634.047,19 F 415.228,09
4 GALERIA CELULAR E/OU Fisico % 43,18 % 30,00 % 35,00 % 35,00 %
CONTENCOES (MODULO DE CANAL) |  Financeiro R$ 6.333.216,28 1.899.964,88 2.216.625,70 2.216.625,70
5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE Fisico % 5,56 % 12,14% 12,14 % 10,41 % 33,88 % 26,12% 5,31% I
CORRENTES Financeiro R$ 815.146,57 98.979,63 98.979,63 84.839,69 276.148,90 212.939,05 43.259,67
~ Fisico % 20,10 % 20,00 % 40,00 % 40,00 % I
6 PAVIMENTAGAO Financeiro R$ 2.947.763,45 F 589.552,69 * 1.179.105,38 F 1.179.105,38
- URBANIZACAO E OBRAS Fisico % 8,04 % 50,00 % 50,00 % I
COMPLEMENTARES Financeiro R$ 1.178.745,02 589.372,51 589.372,51
~ Fisico % 2,66 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % I
8 ADMINISTRAGAO LOCAL Financeiro R$ 390.803,46 F 65.133,91 F 65.133,91 * 65.133,91 F 65.133,91 * 65.133,91 F 65.133,91
Fisico % 100,00 % 17,02 % 18,16 % 17,12% 13,79 % 18,28 % 15,63 %
TOTAL : :
Financeiro R$ | 14.667.293,24 | 2.496.550,12 | 2.663.312,65 | 2.511.621,02 | 2.023.111,86 | 2.680.598,04 | 2.292.099,56
Assinado digitalmente por PAULO CESAR . o« .
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO GERAL - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizacao do Corrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos
Pinheiros.

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

Item Cadigo Fonte Descricao dos Servicos Unidade Memoéria a Executar Quantidade
1 SERVICOS PRELIMINARES - INSTALACAO DE OBRA
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE
PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS Conforme croqui do canteiro de obras, temos:
1.1 IIO-PLA-010 SETOP |(COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, unid. 0 gnt' dade = 1 unidade ’ ’ 1,00
EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" Hantidade = 1 Uil
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE Conforme croqui do canteiro de obras, temos:
. - - ETOP
1.2 HO-TAP-005 SETO 12 MM E PONTALETES H=2,20 M m Comprimento = 97,67 m 97,67
BARRACAO DE OBRA PARA
ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO-I,
AREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE ) . ]
1.3 HgDég%l ‘(‘ﬁ 5 | SETOP |COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE | unid. Conforme CQngEiigz dceaftel‘flon?;agzras’ femos: 1,00
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO A B
MEDIO PORTE, EFETIVO ATE 60
HOMENS) - PADRAO DER-MG
BARRACAO DE OBRA PARA
INSTALACAO SANITARIA TIPO-II, AREA
14 ED-50131 SETOP INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE unid Conforme croqui do canteiro de obras, temos: 1.00
) IIO-BAR-030 COMPENSADO RESINADO (OBRA DE ) Quantidade = 1 unidade ’
MEDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60
HOMENS), PADRAO DER-MG
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO
E FERRAMENTARIA TIPO-II, AREA
INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE . . )
15 H(E)]-)ﬁi(g _2092 o | SETOP |COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE | unid. Conforme gzgﬁggz d‘;ar_‘t‘ilflonid;agzm’ femos: 1,00
MOBILIARIO (OBRA DE MEDIO PORTE, -
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO
DER-MG
BARRACAO DE OBRA PARA
REFEITORIO TIPO-I, AREA INTERNA
16 ED-50133 SETOP 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO unid Conforme croqui do canteiro de obras, temos: 1.00
’ IIO-BAR-040 RESINADO (OBRA DE MEDIO PORTE, ) Quantidade = 1 unidade ’
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRAO
DER-MG
ED-4176 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Conforme 4rea delimitada no Projeto de Demolicdes,
1.7 LEV-PLA-065 SETOP |E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE m? temos: 108.937,38
50.001 M2 Area = 108937,38 m2
2 DEMOLICOES E REMOCOES
DEMOLICAODE PASSEID Co e o e MEMOR L
2.1 | DEM-PIS-055 | SETOP |EQUIPAMENTO, INCLUSIVE m2 o o onde 1.213,99
AFASTAMENTO Area = 1213.99 m2
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - CALCULO REPROGRAMAGAO . TTEM 2.2, onde
2.2 | DEM-CON-020 | SETOP |COM EQUIPAMENTO ELETRICO, m3 temos: N 45,12
INCLUSIVE AFASTAMENTO Volume = 45.12 m?
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
REMOCAO E CARGA DE TODO s CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 2.3, onde
23 RO-41211 SETOP PAVIMENTO EXISTENTE m temos: 173077
Volume = 1730,77 m3
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
24 RO-40222 SETOP DEMQLICAO DE MURO DE ARRIMO EM 3 CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 2.4, onde 539.57
GABIAO temos:
Volume = 539,57 m3
Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pagina 1 de 6




Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

UNIAO

MEMORIA DE CALCULO GERAL - REPROGRAMACAO

PREFEITURA DE

PATROCINIO

E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizacao do Corrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos
Pinheiros.

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

Item Cadigo Fonte Descricao dos Servicos Unidade Memoria a Executar Quantidade
3 TRABALHOS EM TERRA
3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E
LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E . . )
VEGETAGAO RASTEIRA (5XECUGAO RS e P
3.1.1 | OBR-VIA-005 | SETOP |NA ESPESSURA DE ATE 30CM, m? e SO 98503,44
INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA Area = 08503 44 112
FORA DA LINHA DE OFFSETS E rea= A
ACERTO DO MATERIAL)
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
CAPINA MANUAL DO TERRENO, . .
302 |  EPSOTOL 4 GpTop  |EXCLUSIVE RASTELAMENTO E me | CALCULOREPROGRAMAGAQ -ITEM 3.1.2. onde 5.170,00
PRE-CAP-005 QUEIMA temos:
Area = 5170 m2
3.2 TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA JOSE AMANDO DE QUEIROZ
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, . . )
32.1| RO-40149 | SETOP |MATERIAL DE I* CATEGORIA, COM m? e o onde 3.555,30
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE cmos:
Volume = 3555,3 m3
TRANSPORTE DE 201 A 400M
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, y . )
ESPALANENTO E TRANSFPORTE D R e P
322 | RO-40151 SETOP |MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM m? e oo Onee 189,35
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE cmos:
Volume = 189,35 m3
TRANSPORTE DE 601 A 800
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, . . )
323 | RO-40160 | SETOP |MATERIAL DE I* CATEGORIA, COM m? e S O 12852571
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE '
— 3
TRANSPORTE DE 3001 A 4000M Volume = 128525,71 m
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
COMPACTACAO DE ATERRO A 100% s CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.2.4, onde
3241 RO-40252 SETOP | b0 PROCTOR INTERMEDIARIO m temos: 38.771,56
Volume = 38771,56 m3
3.3 TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, . . .
ESPALHAMENTO £ TRANSPORTE D A A A o
3.3.1 RO-40160 SETOP |MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM m? oS, R 23.461,73
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE '
— 3
TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M Volume =23461,73 m
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
COMPACTACAO DE ATERRO A 100% s CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.2, onde
332 | RO-40251 SETOP |0 SCTOR NORMAL m omos. 15.017,60
Volume = 15017,6 m3
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS s CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.3, onde
3:3.3 | TER-ESC-055 | SETOP | o\ DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M m temos: 9-407.83
Volume = 9407,83 m3
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS e e AAC A At A o
3.3.4 | TER-ESC-060 | SETOP |COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H m? ] e onde 747,06
<=3.00 M temos:
’ Volume = 747,06 m3
3.3.5 | TER-REA-010 | SETOP [COM EQUIPAMENTO PLACA m3 e 2, ONCe 1.564,84
VIBRATORIA Volume = 1564,84 m3
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
REGULARIZACAO E COMPACTACAO " CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.6, onde
3:3.6 | TER-REG-010 | SETOP |0 1 p R RENO COM PLACA VIBRATORIA| ™ temos: 1.094.64
Area = 1094,64 m?
- " Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
ESCAVACAO MECANICA COM ’ .
337 TEEI? E5; (1303 o5 | SETOP |TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE|  m? CALCULO REPROGR?‘eﬁi?AO -ITEM 3.3.7, onde 6.813,69
50 M EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA Volume = 6813,60 m?
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
138 | RO-40198 serop |MATERIAL DE 1° CATEGORIA, COM . CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.8, onde 833151
% | OBR-VIA-025 CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE temos: R
TRANSPORTE <= 200 M Volume = 8331,51 m3
Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pagina 2 de 6




Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO GERAL - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizacao do Corrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos
Pinheiros.

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

Item Cadigo Fonte Descricao dos Servicos Unidade Memoéria a Executar Quantidade
4 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCC)ES (MODULO DE CANAL)
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A L. . £
OU SIMILAR RESSTENCIA A TRAG A0 e e MM 8
4.1 RO-40978 SETOP |DE 42KN/M2.(EXECUCAO, INCLUINDO m?2 temos: " 14.710,73
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E Area = 1471 0 73 m?
COLOCACAO) - ’
DRENO DE PVC @ = 75 MM, L. . £
COMPRIVENTO UNTTKI = O Ml E
4.2 RO-41592 SUDECAP |(EXECUCAO, INCLUINDO O unid. temos: N 5.446,00
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE Quantidade = 5 44'1 6 unidades
TODOS OS MATERIAIS) a
MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
TELA REVESTIDA COM PVC CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 4.3, onde
4.3 | OBR-VIA-100 SETOP |(EXECUCAO, INCLUINDO m3 temos: = 1.482,20
FORNECIMENTO DE TODOS OS Volume = 1 4'8 29 m3
MATERIAIS) a ’
g?P];IéASOURFl:PO_ g?gcﬁAquiiNO Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
44 | OBR-VIA-105 | SETOP |[REVESTIDA COM PVC (EXECUCAO, m? CALCULO REPROGRtfnlﬁ‘?CAO - [TEM 4.4, onde 13.106,42
INCLUINDO FORNECIMENTO DE . )
Area = 13106,42 m?
TODOS OS MATERIAIS)
TRANSPORTE DE MATERIAL D e e
QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO Y ’ ’
4.5 | TRA-CAM-020| SETOP p m3xkm temos: 37.601,10
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO
Volume Transportado = 3342,32 x 11,25 =37601,1
URBANO)
m3xkm
ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
JOGADA (EXECUCAO INCLUINDO O 5 CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 4.6, onde
4.6 RO-40229 SETOP FORNECIMENTO DE TODOS OS m temos: 3.342,32
MATERIAIS) Volume = 3342,32 m3
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
LASTRO DE BRITA 1 APILOADO CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 4.7, onde
3
4.7 CPU SETOP MANUALMENTE m temos: 451,19
Volume = 451,19 m3
FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
PINHO DE 3* (EXECUCAO INCLUINDO , CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 4.8, onde
4.8 CPU SETOP FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE m temos: 228,02
TODOS OS MATERIAIS) Area = 228,02 m2
FORNECIMENTO DE CONCRETO L. . £
O e
4.9 | EST-CON-120 SETOP (COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE m3 temos: " 822,58
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E on 5
ACABAMENTO Volume = 822,58 m
5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E CALCULO REPROGRAMAGAO . TTEM 5 1. onde
51 | DRE-TUB-065 | SETOP |REJUNTAMENTO DE TUBO DE m MR o onde 381,00
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM _Lomos:
Comprimento = 381 m
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E CALCULO REPROGRAMAGAOG . TTEM 52, onde
52 | DRE-TUB-075 | SETOP |[REJUNTAMENTO DE TUBO DE m NV &> onde 546,00
CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM _Lomos:
Comprimento = 546 m
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E CALCULO REPROGRAMAGAO . TTEM 3. onde
53 | DRE-TUB-080 | SETOP [REJUNTAMENTO DE TUBO DE m NV 2, Onde 170,00
CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM _Lomos:
Comprimento = 170 m
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E CALCULO REPROGRAMAGAO . TTEM 5 4. onde
54 | DRE-TUB-085 | SETOP [REJUNTAMENTO DE TUBO DE m NV -, onde 68,00
CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM [emos:
Comprimento = 68 m
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
ALA DE REDE TUBULAR DN 600, ) CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.5, onde
5.5 | DRE-ALA-010 | SETOP EXCLUSIVE BOTA FORA unid. temos: 9,00
Quantidade = 9 unidades
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO GERAL - REPROGRAMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizacao do Corrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos
Pinheiros.

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

Item Codigo Fonte Descricao dos Servicos Unidade Memoéria a Executar Quantidade
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, . CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.6, onde
5.6 | DRE-ALA-030 | SETOP EXCLUSIVE BOTA FORA unid. femos: 3,00
Quantidade = 3 unidades
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - . . 2
5.7 | DRE-BOC-010 | SETOP |CANTONEIRA, INCLUSIVE unid. NSV /> onde 8,00
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA- . e
FORA Quantidade = 8 unidades
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - . . 2
5.8 | DRE-BOC-015 | SETOP |CANTONEIRA, INCLUSIVE unid. NSV & onde 51,00
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA- . e
FORA Quantidade = 51 unidades
POCO DEVISTA PARA REDE TUBULAR| | s o e e MO BF
5.9 | DRE-POC-010 | SETOP [TIPO A DN 600, EXCLUSIVE unid. femos: - 3,00
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA Quantidade = 3 unidades
POCODEVISTA PARA REDE TUBULAR| | (et s MENOKT DF
5.10 | DRE-POC-025 | SETOP |TIPO A DN 800, EXCLUSIVE unid. femos: o 2,00
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA Quantidade = 2 unidades
CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO '8, CALOULO REPROGRAMACAO. ITEM 5.1, onde
5.11 | DRE-CHA-010 | SETOP |EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM m femos: o 9,35
DEGRAUS DE ACO CA-50 Comprimento = 9,35 m
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA . CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.12, onde
, “TAM- ETOP .
5.12 | DRE-TAM-005 | SETO POCO DE VISITA unid femos: 7,00
Quantidade = 7 unidades
SARJETA DE CONCRETO URBANO
(SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.13, onde
313 ED-14764 SETOP EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE m temos: 2:436,89
ESCAVACAO, APILAOMENTO E Comprimento = 2436,89 m
TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
ESCORAMENTO DESCONTINUO DE Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
VALAS (EXECUCAO, INCLUINDO ) CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.14, onde
>14 RO-43247 SETOP FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE m temos: 1.242,58
TODOS OS MATERIAIS) Area = 1242,58 m?
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, p ~
5.15 FUEI\]?_ fiz{go s | SETOP |INCLUSIVE TRANSPORTE, m? CALCULO REPROGR@X‘?S?AO - ITEM 5.15, onde 256,84
LANCAMENTO E ADENSAMENTO Volume = 256,84 m?
FORMAE DESFORVA DETABUA & e o, M o
5.16 CPU SETOP |SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X) m?2 femos: o 680,50
(FUNDACAO) Area = 680,5 m?
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
5.17 ED-48542 SETOP ALA DE REDE TUBULAR DN 800, i CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.17, onde 100
" | DRE-ALA-020 EXCLUSIVE BOTA FORA e temos: ’
Quantidade = 1 unidade
CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
518 ED-48585 SETOP TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM unid CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.18, onde 4.00
' DRE-CXS-031 A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, ' temos: ’
REATERRO E BOTA FORA Quantidade = 4 unidades
5.19 DRE-POC-135 SETOP |TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE unid. femos: T 2,00
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA . -
Quantidade = 2 unidades
Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO
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MEMORIA DE CALCULO GERAL - REPROGRAMACAO
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Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizacao do Corrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos
Pinheiros.

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

Item Cadigo Fonte Descricao dos Servicos Unidade Memoéria a Executar Quantidade
6 PAVIMENTACAO
%;IE&?E/I%ET((E)XIE OC II\J/I(fAéF?EIEI AL Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
6.1 011;13 \5111 §2f <o | SETOP |BETUMINOSO, EXCLUSIVE m2 CALCULO REPROGRtfnlﬁ‘?CAO -ITEM 6.1, onde 22.150,30
TRANSPORTE DO MATERIAL Area =221 5'0 3 2
BETUMINOSO) a ’
E§g£§ Sﬁg;;g%%AﬁiiéER?Xf AOE Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
6.2 011;13 \5111 i?f ss | SETOP |BETUMINOSO, EXCLUSIVE m2 CALCULO REPROGRtfnlﬁ‘?CAO -ITEM 6.2, onde 25.006,45
TRANSPORTE DO MATERIAL Area = 250 0.6 45 2
BETUMINOSO) - ’
EXECUCAO E APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
INCLUINDO FORNECIMENTO E CALCULO REPROGRAMACAO -ITEM 6.3, onde
- 3
6.3 ED-7623 SETOP TRANSPORTE DOS AGREGADOS E m temos: 994,98
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE Volume = 994,98 m3
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA
ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
BETUMINOSO USINADO A QUENTE 5 CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.4, onde
64 | RO-14031 SETOP | [STANCIA MEDIA DE  TRANSPORTE | ™XKm temos: 746241
<=10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) Volume Transportado = 7462,41 m3xkm
TRANSPORTE DE MATERIAL DE Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
RO-41376 QUALQUER NATUREZA - CM-30. CALCULO REPROGRAMACAO -ITEM 6.5, onde
65 | opr-via-435 | SETOP |DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE =| LK™ temos: 10.180,28
50,10 KM - DMT=383KM Peso Transportado = 10180,28 Txkm
TRANSPORTE DE MATERIAL DE Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
RO-41376 QUALQUER NATUREZA - RR-2C. CALCULO REPROGRAMACAO -ITEM 6.6, onde
66 1 oBrR-via-435 | SETOP |DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=| LK™ temos: 4.788,69
50,10 KM - DMT=383KM Peso Transportado = 4788,69 Txkm
SUB-BASE, SEM MISTURA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
(EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, s CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.7, onde
6.7 RO-43112 SETOP CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, m temos: 2.677.42
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO Volume = 2677,42 m3
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUB- CALCULO REPROGRAMACAO -ITEM 6.8, onde
. 0 3 .
6.8 | ORCAMENTO BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO) m temos: 2.677.42
Volume = 2677,42 m3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
RO-41343 JAZIDA PARA CONSERVACAO. 5 CALCULO REPROGRAMACAO -ITEM 6.9, onde
69 1 oBr-via-336 | SET®  |DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE mexkm temos: 123.429,06
DE 40,10 A 50,00 KM Volume Transportado = 123429,06 m3xkm
SUB-BASE, SEM MISTURA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO COM Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
6.10 CPU 0 APROVEITAMENTO DO MATERIAP 3 CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.10, onde 1314.48
EXISTENTE DEMOLIDO (EXECUCAO, temos:
INCLUINDO ESPALHAMENTO, Volume = 1314,48 m3
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO
MATERIAL)
BASE DE SOLO SEM MISTURA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
6.11 RO-43113 SETOP (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, 5 CALCULO REPROGRAMACAO -ITEM 6.11, onde 3.991.90
) OBR-VIA-145 CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, m temos: o
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO Volume = 3991,9 m3
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E
TRANSPORTE DO MATERIAL)
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE
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OBRA: Canalizacao do Corrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacio da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos
Pinheiros.

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - Tridngulo e Alto Paranaiba e SINAPI / Abril/2022

PRAZO DE EXECUCAO: 180 dias

Item Cadigo Fonte Descricao dos Servicos Unidade Memdéria a Executar Quantidade
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE 5 CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.12, onde
6.12 | ORCAMENTO 0 DE PAVIMENTO (CASCALHO) m temos: 3.991,90
Volume = 3991,9 m3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
RO-41343 JAZIDA PARA CONSERVACAO. CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.13, onde
. ETOP A . 3 .
6.13 OBR-VIA-336 SETO DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE mexkm temos: 184.026,59
DE 40,10 A 50,00 KM Volume Transportado = 184026,59 m3xkm
7 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
~ . Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
REMOGAO DE MEIO-FIO PRE- CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.1, onde
7.1 | DEM-MFC-005| SETOP |[MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE m 1.455,18
CARGA temos:
Comprimento = 1455,18 m
Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.2, onde
. - - ETOP - 2 .
7.2 | URB-PAS-005 SETO = 15 MPA PADRAO PREFEITURA m temos: 3.748.47
Area = 3748,47 m?
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, . CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.3, onde
73 | URB-RAM-005 | SETOP 1y pMPENADA, COM PINTURA unid. temos: 73,00
, A uantidade = 73 unidades
INDICATIVA, 02 DEMAOS Q dade = 73 unidad
CERCA DE MOURAO H=2,80 M -
MOURAO PRE-FABRICADO DE Conforme memdria parcial em anexo, MEMORIA DE
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.4, onde
. - ETOP .
74 ED-48386 SETO 2,50M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E m temos: 2.190,56
TELAGALVANIZADA #2" FIO 12, INCL Comprimento = 2190,56 m
FUNDACAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.5, onde
. INAPI .
73 94263 S COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 m temos: 3.042,41
CM ALTURA. AF _06/2016 Comprimento = 3042,41 m
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, Conforme memoria parcial em anexo, MEMORIA DE
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.6, onde
. INAPI
76 94264 S CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE m temos: 242,63
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 Comprimento = 242,63 m
8 ADMINISTRACAO LOCAL
8.1 44.01.02 | SUDECAP |[ENGENHEIRO INTERMEDIARIO mes | Conforme cronograma fisico-financeiro da obra, temos: 6,00
Periodo = 6 meses
32 44.01.05 SUDECAP |TECNICO DE SEGURANCA mes Conforme cronograma} fisico-financeiro da obra, temos: 6.00
Periodo = 6 meses
2.3 44.01.06 SUDECAP |MESTRE DE OBRAS més Conforme cronogram?{ fisico-financeiro da obra, temos: 6.00
Periodo = 6 meses
3.4 44.01.09 SUDECAP | ALMOXARIEE mes Conforme cronograma} fisico-financeiro da obra, temos: 6.00
Periodo = 6 meses
25 44.01.10 SUDECAP | APONTADOR més Conforme cronogram?{ fisico-financeiro da obra, temos: 6.00
Periodo = 6 meses
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM . Conforme cronograma fisico-financeiro da obra, temos:
. INAPI
8.6 101389 S ENCARGOS COMPLEMENTARES nes Periodo = 6 meses 6.00
TOPOGRAFO COM ENCARGOS . Conforme cronograma fisico-financeiro da obra, temos:
8.7 94296 SINAPL | O MPLEMENTARES mes Periodo = 6 meses 6.00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS . Conforme cronograma fisico-financeiro da obra, temos:
88 | ED-21780 SETOP | - OMPLEMENTARES nes Periodo = 6 meses 6,00
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS . Conforme cronograma fisico-financeiro da obra, temos:
8.9 101460 SINAPL | O MPLEMENTARES mes Periodo = 6 meses 6.00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.
ITEM 2.1 - DEMOLICAO DE PASSEIO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Trecho / Estacas . Comprimento | Largura | Area S
Montante Jusante Tipo (m) (m) Fator (m?) Observagdo
0 1 Pavimentacdo 20,00 | Variavel| 1 45,81 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢do - | Varidvel| 1 1.168,18 | |Al dos Pinheiros
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demoli¢des
TOTAL DO ITEM 2.1 | 1.213,99

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 2.2 - DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO
Trecho / Estacas . Comprimento| Area g Volume -
Montante Jusante Tipo (m) (m?) Fator (m3) Observagio
3 5 + 7,200 | CANAL 45,74 0,99 1 45,12 | |3° Trecho do canal secundario na Av. Dr. Walter
Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demoli¢Ges
TOTAL DO ITEM 2.2 | 45,12

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 2.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 2.3 - REMOCAO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE

Trecho / Estacas Tino Area Espessura Fator Volume Observacio
Montante Jusante P (m?) (cm) (m3) ¢
0 17 + 11,460 | Recomposi¢do 3.196,88 20,0 1 639,38 |Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢ido 5.456,93 20,0 1 1.091,39| [Al. dos Pinheiros
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demoli¢des
TOTAL DO ITEM 2.3 | 1.730,77

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 2.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 2.4 - DEMOLICAO DE MURO DE ARRIMO EM GABIAO

Trecho / Estacas . Comprimento | Largura Altura g Volume S
Montante Jusante Local (m) (m) (m) Fator (m3) Observagdo
17 + 12,910 18 + 12,610 CANAL 22,00 1,50 1,00 2 66,00 | [Canal principal - transi¢do c/ bueiro triplo
17 + 12,910 18 + 12,610 CANAL 22,00 1,00 1,50 2 66,00 | [Canal principal - transi¢@o c/ bueiro triplo
43 + 14,290 4 + 1195 CANAL 19,50 1,50 1,00 1 29,25 | [Transicdo c/ rede existente - lateral direita
43 + 14,290 4 + 1195 CANAL 19,50 1,00 1,50 1 29,25 | [Transicdo c/ rede existente - lateral direita
43 + 17,930 44 + 6,430 | CANAL 11,00 1,50 1,00 1 16,50 | [Transicdo c/ rede existente - lateral esquerda
3 + 10,650 3 + 12,650 CANAL 2,00 1,50 1,00 1 3,00| [Canal lateral (Al. Eucaliptos)
3 + 10,650 3 + 12,650 CANAL 2,00 1,00 1,50 1 3,00| [Canal lateral (Al. Eucaliptos)
17 + 17,170 18 + 12,610 CANAL 15,44 1,50 0,30 1 6,96 | |Canal principal - colchdo reno - transi¢ao
17 + 17,170 18 + 12,610 CANAL 15,44 1,49 0,30 1 6,90 | |Canal principal - colchdo reno - transi¢ao
34 + 14,000 42 + 19,010 CANAL 165,01 5,00 0,30 1 247,52 | |Canal principal - colchdo reno - fundo
41 + 6,690 42 + 0,620 | CANAL 13,93 6,00 0,30 1 25,07 | [Canal principal - colchdo reno - lat esquerda
41 + 16,720 42 + 19,010 CANAL 22,29 6,00 0,30 1 40,12 | |Canal principal - colchdo reno - lat direita
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | |Demoli¢des
TOTAL DO ITEM 2.4 | 539,57

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.1.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.
ITEM 3.1.1 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETACAO
RASTEIRA. (EXECUCAO NA ESPESSURA DE ATE 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA
LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)
Trecho / Estacas Tipo Comprimento | Largura Fator Area Observagio
Montante Jusante (m) (m) (m?)
0 45 + 7,030 CANAL 907,03 | Varidvel| 1 98.503,44 | |Area entre os meio-fios
- - | |Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demoli¢des
TOTAL DO ITEM 3.1.1 | 98.503,44

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pégina 5 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.1.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua

Alameda Dos Pinheiros.

ITEM 3.1.2 - CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

Trecho / Estacas . Comprimento | Largura | Area -
Montante Tusante Local (m) (m) Fator () Observagao
21 + 15,730 22 + 8,990 Fundo 13,26 13,01 1 172,57 | |Canal principal - transi¢do
22 + 8,990 34 + 14,000 Fundo 245,01 5,00 1 1.225,05| [Canal principal
22 + 8,990 41 + 6,690 LE 377,70 6,00 1 2.266,20 | [Canal principal - lat. esquerda
42 + 12,990 42 + 19,010 LE 6,02 6,00 1 36,12 | [Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 34 + 14,000 LD 245,01 6,00 1 1.470,06 | [Canal principal - lat. direita
TOTAL DO ITEM 3.1.2 | 5.170,00

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pégina 6 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.

ITEM 3.2.1 - ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1*
CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 201 A 400M

Trecho / Estacas Local | Comprimento |Largura|Espessura Fator Volume Observagdio

Montante Jusante (m) (m) (m) (m3)
Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparacdo de Perfis - CORTE E ATERRO: AV.

0 44 + 5,400 | PISTA 885,40 1 3.555,30( [DIVINO G. DE OLIVEIRA" apresentado no
Projeto de Terraplenagem de reprogramacio (folha
21/21)

TOTAL DO ITEM 3.2.1 | 3.555,30

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pégina 7 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacéo e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 3.2.2 - ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1*
CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 601 A 800

Trecho / Estacas Local | Comprimento |Largura| Espessura Fator Volume Observacio
Montante Jusante (m) (m) (m) (m3) ¢
Conforme quadro "Cdlculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE E ATERRO: AV.
0 4 PISTA 80,00 ! 189,35 DOS JACARANDAS" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramacéo (folha 21/21)
TOTAL DO ITEM 3.2.2 | 189,35

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 3.2.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacdo e Pavimentag¢do da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 3.2.3 - ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1*
CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3001 A 4000M

Trecho / Estacas

Montante

Jusante

Local

Comprimento

(m)

Largura

(m)

Espessura

(m)

Fator

Volume
(m?)

Observagao

44 + 5,400

PISTA

885,40

20.025,76

Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparacdo de Perfis - CORTE E ATERRO: AV.
DIVINO G. DE OLIVEIRA" apresentado no
Projeto de Terraplenagem de reprogramacio (folha
21/21)

44 + 5,400

PISTA

885,40

93.498,80

Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparagio de Perfis - ATERRO NAO
CONTROLADO: AV. DIVINO G. DE
OLIVEIRA" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramagcio (folha 21/21)

5,410

PISTA

185,41

18.745,80

Conforme quadro "Calculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE E ATERRO: AV.
DOS JACARANDAS" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramacao (folha 21/21)

44 + 5400

PISTA

885,40

(3.555,30)

Referente ao aproveitamento do material escavado
para o aterro sem controle, conforme quadro
"Calculo de Volume por Comparagdo de Perfis -
CORTE E ATERRO: AV. DIVINO G. DE
OLIVEIRA" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramagcio (folha 21/21)

5,410

PISTA

185,41

(189,35)

Referente ao aproveitamento do material escavado
para o aterro sem controle, conforme quadro
"Calculo de Volume por Comparagdo de Perfis -
CORTE E ATERRO: AV. DOS JACARANDAS"
apresentado no Projeto de Terraplenagem de
reprogramagao (folha 21/21)

TOTAL DO ITEM 3.2.3

| 128.525,71

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.2.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.

ITEM 3.2.4 - COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

Trecho / Estacas Local | Comprimento |Largura|Espessura Fator Volume Observacio

Montante Jusante (m) (m) (m) (m3) ¢
Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparacdo de Perfis - CORTE E ATERRO: AV.

0 44 + 5,400 | PISTA 885,40 1 20.025,76 | |DIVINO G. DE OLIVEIRA" apresentado no
Projeto de Terraplenagem de reprogramacio (folha
21/21)
Conforme quadro "Calculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE E ATERRO: AV.

0 4 PISTA 80,00 ! 1874580 DOS JACARANDAS" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramacao (folha 21/21)

TOTAL DO ITEM 3.2.4 | 38.771,56

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pégina 10 de 65
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.3.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacéo e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 3.3.1 - ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1*
CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

Trecho / Estacas

Montante

Jusante

Local

Comprimento

(m)

Largura

(m)

Espessura

(m)

Fator

Volume
()

Observagao

45 + 7,030

CANAL

907,03

11.736,86

Conforme quadro "Cdlculo de Volume por
Comparacao de Perfis - CORTE E ATERRO:
CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramacéo (folha 21/21)

45 + 7,030

CANAL

907,03

20.240,11

Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparacdo de Perfis - CORTE COM TRATOR E
ATERRO NAO CONTROLADO: CANAL
PRINCIPAL" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramacio (folha 21/21)

9 + 5410

CANAL

185,41

3.477,12

Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparacdo de Perfis - CORTE E ATERRO:
CANAL AV. DR. WALTER P. NUNES"
apresentado no Projeto de Terraplenagem de
reprogramacdo (folha 21/21)

9 + 5410

CANAL

185,41

3.156,55

Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparacdo de Perfis - CORTE COM TRATOR E
ATERRO NAO CONTROLADO: CANAL AV.
DR. WALTER P. NUNES" apresentado no Projeto
de Terraplenagem de reprogramagdo (folha 21/21)

45 + 17,030

CANAL

907,03

(7.245,73)

Referente ao aproveitamento do material escavado
para o aterro sem controle, conforme quadro
"Calculo de Volume por Comparagao de Perfis -
CORTE E ATERRO: CANAL PRINCIPAL"
apresentado no Projeto de Terraplenagem de
reprogramagdo (folha 21/21)

45 + 17,030

CANAL

907,03

(5.473,83)

Referente ao aproveitamento do material escavado
para o aterro sem controle, conforme quadro
"Célculo de Volume por Comparacao de Perfis -
CORTE COM TRATOR E ATERRO NAO
CONTROLADO: CANAL PRINCIPAL"
apresentado no Projeto de Terraplenagem de
reprogramagcao (folha 21/21)

9 + 5410

CANAL

185,41

(1.220,65)

Referente ao aproveitamento do material escavado
para o aterro sem controle, conforme quadro
"Calculo de Volume por Comparagao de Perfis -
CORTE E ATERRO: CANAL AV. DR. WALTER
P. NUNES" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramacio (folha 21/21)

9 + 5410

CANAL

185,41

(1.208,70)

Referente ao aproveitamento do material escavado
para o aterro sem controle, conforme quadro
"Célculo de Volume por Comparacao de Perfis -
CORTE COM TRATOR E ATERRO NAO
CONTROLADO: CANAL AV. DR. WALTER P.
NUNES" apresentado no Projeto de Terraplenagem
de reprogramacao (folha 21/21)

TOTAL DO ITEM 3.3.1

[ 23.461,73

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br

Pégina 11 de 65




o =
S ATROCINS g

Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.3.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagido e Pavimenta¢ido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.2 - COMPACTACAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL

Trecho / Estacas Local [ Comprimento |Largura|Espessura Fator Volume Observagdio
Montante Jusante (m) (m) (m) (md)
1 0,000 2 0,000 | CANAL 20,00 1,00 3,00 -1 (60,00)| [Canal principal - lat. esquerda
1 0,000 2 0,000 | CANAL 20,00 1,00 2,00( -1 (40,00)| [Canal principal - lat. esquerda
1 0,000 2 0,000 | CANAL 20,00 1,00 1,00 -1 (20,00)| [Canal principal - lat. esquerda
44 + 1,450 44 + 11,950 | CANAL 14,50 1,00 2,50 -1 (36,25)| |Transicdo c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 11,950 | CANAL 14,50 0,50 1,50 -1 (10,88)| |Transicdo c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 6,430 | CANAL 9,00 1,00 2,50 -1 (22,50)| |Transicdo c/ rede existente - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 6,430 | CANAL 9,00 0,50 1,50 -1 (6,75)| |Transi¢do c/ rede existente - lateral esquerda
Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE E ATERRO:
0 45 + 7030 | CANAL 907,03 ! 11.736,86 CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramagcdio (folha 21/21)
Conforme quadro "Calculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE E ATERRO:
0 9 + 5410 | CANAL 185,41 1 3.477,12| |CANAL AV. DR. WALTER P. NUNES"
apresentado no Projeto de Terraplenagem de
reprogramacao (folha 21/21)
TOTAL DO ITEM 3.3.2 | 15.017,60

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHGO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°

;1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizac¢do do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimenta¢do da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.3 - ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <=1,50 M

Trecho / Estacas Didmetro | Comprimento | Largura |Profundidade Volume <
Fator Observacdo
Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m3)
BLD-04 BLD-03 400 14,00 0,72 1,30] 1 13,10
BLEXIST. | BLD-06 400 16,00 0,72 1,50] 1 17,28
BLD-08 BLD-07 400 8,00 0,72 1,50 1 8,64
BLD-07 BLS-02 400 19,00 0,72 1,25] 1 17,10
BLD-02 BLS-01 400 16,00 0,72 1,00 1 11,52
BLD-11 PVA-03 400 17,00 0,72 1,10] 1 13,46
BLD-10 PVA-01 400 15,00 0,72 1,201 1 12,96
BLD-09 PVA-01 400 14,00 0,72 1,20] 1 12,10
BLS-03 PV21 400 3,00 0,72 0,80 1 1,73
BLD-12 PV21 400 17,00 0,72 1,20] 1 14,69
BLS-04 PVO05 400 14,00 0,72 1,00 1 10,08
BLS-05 PVO05 400 6,00 0,72 1,00] 1 4,32
BLD-13 PVI19 400 6,00 0,72 1,201 1 5,18
BLD-14 PVO08 400 19,00 0,72 1,50 1 20,52
BLS-06 BLS-07 400 15,00 0,72 1,30] 1 14,04
BLD-15 PV-12 400 20,00 0,72 145 1 20,88
BLD-16 PV-13 400 18,00 0,72 1,50 1 19,44
BLD-18 PVA-04 400 8,00 0,72 1,30] 1 7,49
BLD-20 PVA-04 400 5,00 0,72 1,30] 1 4,68
BLS-08 PVA-04 400 6,00 0,72 1,30] 1 5,62
BLD-21 BLD-22 400 8,00 0,72 1,40 1 8,06
BLD-24 BLD-25 400 6,00 0,72 1,20] 1 5,18
BLD-25 BLD-26 400 10,00 0,72 1,201 1 8,64
BLD-27 BLD-28 400 6,00 0,72 1,30] 1 5,62
BLD-28 BLD-29 400 10,00 0,72 1,30] 1 9,36
BLD-30 BLD-31 400 6,00 0,72 1,50] 1 6,48
BLD-31 BLD-32 400 9,00 0,72 1,50 1 9,72
BLD-33 BLD-34 400 7,00 0,72 1,40 1 7,06
BLD-34 BLD-35 400 8,00 0,72 1,38] 1 7,92
BLD-40 BLD-39 400 7,00 0,72 1,20] 1 6,05
BLD-39 |REDE EXIST. 400 13,00 0,72 1,10] 1 10,30
BLD-01 BC-01 600 56,00 0,96 1,50] 1 80,64
BLD-03 BC-02 600 28,00 0,96 1,10] 1 29,57
BLD-06 BLD-05 600 16,00 0,96 1,50] 1 23,04
BLD-19 BC-07 600 41,00 0,96 1,201 1 47,23
BLD-23 BC-08 600 47,00 0,96 1,50] 1 67,68
BLD-26 BC-09 600 41,00 0,96 1,201 1 47,23
BLD-29 PVA-05 600 4,00 0,96 1,35] 1 5,18
PVA-05 PVA-06 600 73,00 0,96 1,50 1 105,12
BLD-32 PVA-06 600 6,00 0,96 1,40 1 8,06
PVA-06 PVA-07 600 64,00 0,96 1,48 1 90,62
BLD-35 PVA-07 600 4,00 0,96 1,40 1 5,38
BLD-42 BC-10 600 36,00 0,96 1,50 1 51,84
BLD-51 BC-13 600 52,00 0,96 1,40 1 69,89
PVA-04 BLD-19 600 6,00 0,96 1,30] 1 7,49
PV24 PVA-03 800 21,00 1,20 1,40 1 35,28
PVA-03 PVA-02 800 38,00 1,20 1,40 1 63,84
CP1 PVA1 400 22,00 0,72 1,20] 1 19,01
Conforme quadro "Calculo de Volume por
Comparagio de Perfis - CORTE E ATERRO:
0 45+7.03 907,03 ! 7.110,86 CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramagao (folha 21/21)
Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparagio de Perfis - CORTE E ATERRO:
0 9+541 185,41 1 1.220,65 [ [CANAL AV. DR. WALTER P. NUNES"
apresentado no Projeto de Terraplenagem de
reprogramacao (folha 21/21)
TOTAL DO ITEM 3.3.3 9.407,83

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 3.3.4

Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagido e Pavimenta¢ido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.4 - ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M

Trecho / Estacas Diametro | Comprimento | Largura [Profundidade Fator Volume Observagdio
Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m3)
BLD-45 BC-11 600 36,00 0,96 1,90] 1 65,66
PVA-07 PVA-01 800 74,00 1,20 222] 1 197,14
PVA-01 BC-05 1.000 40,00 1,44 290 1 167,04
BLS-07 PV10 400 5,00 0,72 2,10 1 7,56
BLD-22 BLD-23 400 8,00 0,72 1,55] 1 8,93
BLD-05 BC-03 600 30,00 0,96 225] 1 64,80
BLS-01 PVA-02 600 6,00 0,96 2,00] 1 11,52
PVA-02 BC-04 1.000 28,00 1,44 3,000 1 120,96
BLD-48 BC-12 800 37,00 1,20 233] 1 103,45
TOTAL DO ITEM 3.3.4 | 747,06

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canaliza¢io do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentacao da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 3.3.5 - REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA

Trecho / Estacas

Diametro

Comprimento

Largura

Profundidade

Volume

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) Fator (m3) Observagio

BLD-04 BLD-03 400 14,00 0,72 090 1 9,07
BL EXIST. BLD-06 400 16,00 0,72 L10| 1 12,67
BLD-08 BLD-07 400 8,00 0,72 L10| 1 6,34
BLD-07 BLS-02 400 19,00 0,72 085 1 11,63
BLD-02 BLS-01 400 16,00 0,72 0,60 1 6,91
BLD-11 PVA-03 400 17,00 0,72 0,70 1 8,57
BLD-10 PVA-01 400 15,00 0,72 080 1 8,64
BLD-09 PVA-01 400 14,00 0,72 080 1 8,06
BLS-03 PV21 400 3,00 0,72 040 1 0,86
BLD-12 PV21 400 17,00 0,72 080 1 9,79
BLS-04 PV05 400 14,00 0,72 060 1 6,05
BLS-05 PV05 400 6,00 0,72 060 1 2,59
BLD-13 PV19 400 6,00 0,72 080 1 3,46
BLD-14 PV08 400 19,00 0,72 L10| 1 15,05
BLS-06 BLS-07 400 15,00 0,72 090 1 9,72
BLD-15 PV-12 400 20,00 0,72 1,05 1 15,12
BLD-16 PV-13 400 18,00 0,72 1L10| 1 14,26
BLD-18 PVA-04 400 8,00 0,72 090 1 5,18
BLD-20 PVA-04 400 5,00 0,72 090 1 3,24
BLS-08 PVA-04 400 6,00 0,72 090 1 3,89
BLD-21 BLD-22 400 8,00 0,72 1,00 1 5,76
BLD-24 BLD-25 400 6,00 0,72 080 1 3,46
BLD-25 BLD-26 400 10,00 0,72 080 1 5,76
BLD-27 BLD-28 400 6,00 0,72 090 1 3,89
BLD-28 BLD-29 400 10,00 0,72 090 1 6,48
BLD-30 BLD-31 400 6,00 0,72 L10| 1 4,75
BLD-31 BLD-32 400 9,00 0,72 L10| 1 7,13
BLD-33 BLD-34 400 7,00 0,72 1,00 1 5,04
BLD-34 BLD-35 400 8,00 0,72 098] 1 5,62
BLD-40 BLD-39 400 7,00 0,72 080 1 4,03
BLD-39 REDE EXIST. 400 13,00 0,72 0,70 1 6,55
BLD-01 BC-01 600 56,00 0,96 090 1 48,38
BLD-03 BC-02 600 28,00 0,96 0,50 1 13,44
BLD-06 BLD-05 600 16,00 0,96 090 1 13,82
BLD-19 BC-07 600 41,00 0,96 0,60 1 23,62
BLD-23 BC-08 600 47,00 0,96 090 1 40,61
BLD-26 BC-09 600 41,00 0,96 0,60 1 23,62
BLD-29 PVA-05 600 4,00 0,96 0,751 1 2,88
PVA-05 PVA-06 600 73,00 0,96 090 1 63,07
BLD-32 PVA-06 600 6,00 0,96 080 1 4,61
PVA-06 PVA-07 600 64,00 0,96 088 1 53,76
BLD-35 PVA-07 600 4,00 0,96 080 1 3,07
BLD-42 BC-10 600 36,00 0,96 090 1 31,10
BLD-51 BC-13 600 52,00 0,96 080 1 39,94
PVA-04 BLD-19 600 6,00 0,96 0,70 1 4,03
PV24 PVA-03 800 21,00 1,20 060 1 15,12
PVA-03 PVA-02 800 38,00 1,20 060 1 27,36
CP1 PVA 1 400 22,00 0,72 080 1 12,67
BLD-45 BC-11 600 36,00 0,96 1,30 1 44,93
PVA-07 PVA-01 800 74,00 1,20 142 1 126,10
PVA-01 BC-05 1.000 40,00 1,44 1,90 1 109,44
BLS-07 PV10 400 5,00 0,72 1,70 1 6,12
BLD-22 BLD-23 400 8,00 0,72 LIS| 1 6,62
BLD-05 BC-03 600 30,00 0,96 1,65 1 47,52
BLS-01 PVA-02 600 6,00 0,96 1,40 1 8,06
PVA-02 BC-04 1.000 28,00 1,44 2,00 1 80,64
BLD-48 BC-12 800 37,00 1,20 1,531 1 67,93

1 2 CANAL 20,00 1,00 300 1 60,00 | [Canal principal - lat. esquerda

1 2 CANAL 20,00 1,00 200 1 40,00 | [Canal principal - lat. esquerda

1 2 CANAL 20,00 1,00 1,00] 1 20,00 | [Canal principal - lat. esquerda
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénion’: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

Pinheiros.

OBRA: Canaliza¢io do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentacao da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

ITEM 3.3.5 - REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA

Trecho / Estacas Diametro | Comprimento | Largura (Profundidade Fator Volume Observacio

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m3) ) ¢
44 + 1,450 44 + 11,950 CANAL 14,50 1,00 2,50 1 36,25 | |Transi¢do c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 11,950 CANAL 14,50 0,50 1,50 1 10,88 | |Transi¢do c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 6,430 | CANAL 9,00 1,00 2,50 1 22,50 | |Transicdo c/ rede existente - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 6,430 | CANAL 9,00 0,50 1,50 1 6,75 | |Transicdo c/ rede existente - lateral esquerda

3 + 13,750 5 + 9,200 | CANAL 35,45 1,00 2,50 2 177,25 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter)

3 + 13,750 5 + 9,200 | CANAL 35,45 0,50 1,50 2 53,18 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter)

TOTAL DO ITEM 3.3.5 | 1.564,84
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(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br

Pégina 16 de 65




o =
S ATROCINS g

Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 3.3.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 3.3.6 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA
Trecho / Estacas Didmetro | Comprimento [ Largura Area S
Montante Jusante (mm) (m) (m) Fator (m?) Observagio
BLD-04 BLD-03 400 14,00 072] 1 10,08
BL EXIST. | BLD-06 400 16,00 0,72 1 11,52
BLD-07 BLS-02 400 19,00 0,72] 1 13,68
BLD-02 BLS-01 400 16,00 0,72 1 11,52
BLD-11 PVA-03 400 17,00 072] 1 12,24
BLD-10 PVA-01 400 15,00 0,72 1 10,80
BLD-09 PVA-01 400 14,00 072] 1 10,08
BLS-03 PV21 400 3,00 0,72 1 2,16
BLD-12 PV21 400 17,00 0,72 1 12,24
BLS-04 PVO05 400 14,00 072] 1 10,08
BLS-05 PVO05 400 6,00 0,72 1 4,32
BLD-13 PV19 400 6,00 072] 1 4,32
BLD-14 PV08 400 19,00 072] 1 13,68
BLS-06 BLS-07 400 15,00 072] 1 10,80
BLD-15 PV-12 400 20,00 072] 1 14,40
BLD-16 PV-13 400 18,00 072] 1 12,96
BLD-18 PVA-04 400 8,00 072] 1 5,76
BLD-20 PVA-04 400 5,00 072] 1 3,60
BLS-08 PVA-04 400 6,00 0,72 1 4,32
BLD-21 BLD-22 400 8,00 0,72] 1 5,76
BLD-24 BLD-25 400 6,00 0,72 1 4,32
BLD-25 BLD-26 400 10,00 0,72 1 7,20
BLD-27 BLD-28 400 6,00 0,72 1 4,32
BLD-28 BLD-29 400 10,00 072] 1 7,20
BLD-30 BLD-31 400 6,00 072] 1 4,32
BLD-31 BLD-32 400 9,00 072] 1 6,48
BLD-33 BLD-34 400 7,00 072] 1 5,04
BLD-34 BLD-35 400 8,00 072] 1 5,76
BLD-40 BLD-39 400 7,00 072] 1 5,04
REDE
BLD-39 EXIST. 400 13,00 0,72] 1 9,36
BLD-01 BC-01 600 56,00 096] 1 53,76
BLD-03 BC-02 600 28,00 096] 1 26,88
BLD-06 BLD-05 600 16,00 096] 1 15,36
BLD-19 BC-07 600 41,00 096] 1 39,36
BLD-23 BC-08 600 47,00 096] 1 45,12
BLD-26 BC-09 600 41,00 096] 1 39,36
BLD-29 PVA-05 600 4,00 096] 1 3,84
PVA-05 PVA-06 600 73,00 096] 1 70,08
BLD-32 PVA-06 600 6,00 096] 1 5,76
PVA-06 PVA-07 600 64,00 096] 1 61,44
BLD-35 PVA-07 600 4,00 096] 1 3,84
BLD-42 BC-10 600 36,00 096] 1 34,56
BLD-51 BC-13 600 52,00 096] 1 49,92
PVA-04 BLD-19 600 6,00 096] 1 5,76
PV24 PVA-03 800 21,00 1,20 1 25,20
PVA-03 PVA-02 800 38,00 1,20 1 45,60
CP1 PVA1 400 22,00 0,72 1 15,84
BLD-45 BC-11 600 36,00 096 1 34,56
PVA-07 PVA-01 800 74,00 1,20 1 88,80
PVA-01 BC-05 1.000 40,00 144 1 57,60
BLS-07 PV10 400 5,00 0,72 1 3,60
BLD-22 BLD-23 400 8,00 0,72 1 5,76
BLD-05 BC-03 600 30,00 096 1 28,80
BLS-01 PVA-02 600 6,00 096 1 5,76
PVA-02 BC-04 1.000 28,00 144 1 40,32
BLD-48 BC-12 800 37,00 1,20 1 44,40
TOTAL DO ITEM 3.3.6 | 1.094,64
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 3.3.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagido e Pavimenta¢ido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.7 - ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 1*

CATEGORIA
Trecho / Estacas Diametro | Comprimento | Largura [Profundidade Fator Volume Observacio
Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m?3) ¢

Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE COM TRATOR E

0 45+ 7,03 907,03 1 5.604,99 | |ATERRO NAO CONTROLADO: CANAL
PRINCIPAL" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramagcéo (folha 21/21)
Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE COM TRATOR E

0 945,41 185,41 1 1.208,70| |ATERRO NAO CONTROLADO: CANAL AV.
DR. WALTER P. NUNES" apresentado no Projeto
de Terraplenagem de reprogramagcéo (folha 21/21)

TOTAL DO ITEM 3.3.7 | 6.813,69

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 3.3.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagido e Pavimenta¢ido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.8 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA, COM CAMINHAO.

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 200 M

Trecho / Estacas

Montante

Jusante

Diametro
(mm)

Comprimento

(m)

Largura

(m)

Profundidade
(m)

Fator

Volume
(m?)

Observagao

45+ 7,03

907,03

7.110,86

Conforme quadro "Calculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE E ATERRO:
CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de
Terraplenagem de reprogramacao (folha 21/21)

94541

185,41

1.220,65

Conforme quadro "Célculo de Volume por
Comparagdo de Perfis - CORTE E ATERRO:
CANAL AV.DR. WALTER P. NUNES"
apresentado no Projeto de Terraplenagem de
reprogramacao (folha 21/21)

TOTAL DO ITEM 3.3.8

| 8.331,51

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 4.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 4.1 - MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRA(;AO DE
42KN/M2.(EXECU(;1~§O, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO)
Trecho / Estacas Comprimento | Largura Area ~
Montante Tusante Local (m) (fl) Fator () Observagao
0 - 11,160 1 + 10,200 Fundo 41,36 12,29 1 508,21 | |Canal principal - transi¢do abaixo da ponte
1 2 LE 20,00 9,50 1 190,00 | |Canal principal - lateral esquerda
1 + 10,200 1 + 11,200 | Transi¢do 1,00 20,50 1 20,50 | |Canal principal - transi¢do
1 + 10,200 17 + 16,350 | CANAL 326,15 18,00 1 5.870,70| [Canal principal
1 + 10,200 18 + 12,610 Reforco 342,41 2,30 2 1.575,09 | [Canal principal - refor¢o nas laterais
17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo 0,82 5,12 1 4,20 | [Canal principal - transi¢do
17 + 16,350 18 + 12,610 | Laterais 16,26 6,30 2 204,88 | |Canal principal - transi¢do
18 + 11,610 18 + 12,610 | Transicdo 1,00 22,00 1 22,00 | |Canal principal - transi¢do
22 + 8,990 40 + 19,740 | Reforco 370,75 2,30 2 1.705,45 | [Canal principal - reforco nas laterais
34 + 14,000 40 + 19,740 Fundo 125,74 5,20 1 653,85 | |Canal principal - fundo
34 + 14,000 44 + 1,450 LD 187,45 6,30 1 1.180,94 | [Canal principal - lateral direita
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo 61,71 7,96 1 490,97 | |Canal principal - transi¢ao - fundo
40 + 19,740 44 + 1,450 Refor¢o 61,71 2,30 1 141,93 | |Canal principal - refor¢o na lateral direita
42 + 5420 42 + 12,990 LE 7,57 6,30 1 47,69 | |Canal principal - lateral esquerda
42 + 12,990 44 + 1,450 Refor¢o 28,46 2,30 1 65,46 | |Canal principal - reforco na lateral esquerda
42 + 19,010 44 + 1450 LE 22,44 6,30 1 141,37 | |Canal principal - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 9,330 Fundo 7,88 2,65 1 20,92 | [Canal principal - transi¢do - fundo
44 + 1,450 45 + 1,100 Refor¢o 19,65 2,75 1 53,95 [Canal principal - reforco na lateral esquerda
44 + 12,550 45 + 7,030 Refor¢o 14,48 6,34 1 91,85 [Canal principal - reforco na lateral direita
0 3 + 13,750 Reforco 73,75 2,00 1 147,50 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
0+ 7,680 3 + 13,750 LE 66,07 6,30 1 416,24 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo 14,85 4,25 1 63,12 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 3 + 13,750 Fundo 43,75 3,40 1 148,75 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 12,020 3 + 13,750 LD 41,73 6,30 1 262,90 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
1 + 15,780 3 + 13,750 Reforco 37,97 2,00 1 75,94 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
3 + 11,750 3 + 13,750 Fundo 3,00 4,00 1 12,00 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transi¢@o
3 + 11,750 3 + 13,750 | Laterais 2,00 1,50 2 6,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transi¢do
3 + 13,750 3 + 14,750 | Transicido 1,00 29,00 1 29,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transi¢@o
3 + 13,750 5+ 1,200 Fundo 27,45 6,60 1 181,17 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 13,750 5+ 9,200 Laterais 35,45 3,50 2 248,15 |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 14,750 3 + 15,750 Fundo 2,00 6,00 1 12,00 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transi¢@o
3 + 14,750 3 + 15,750 | Laterais 1,00 1,00 2 2,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transi¢ido
4 + 19,200 5 + 9,200 Fundo 15,00 6,00 1 90,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transi¢@o
4 + 19,200 5 + 9,200 Laterais 13,00 1,00 2 26,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transi¢@o
TOTAL DO ITEM 4.1 | 14.710,73
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO
MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 4.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 4.2 - DRENO DE PVC @ = 75 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM (EXECUCAO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Trecho / Estacas Comprimento | Quantidade Quantidade ~
Montante Jusante Local (m) (unid) Fator (unid) Observagdo
0 - 11,160 0 + 15,440| Fundo 26,60 160 1 160 | [Canal principal - transi¢do abaixo da ponte
0 + 15,440 1 + 10,200| Fundo 14,76 108 1 108 | [Canal principal - transi¢do abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 Fundo 326,15 653 1 653 | |Canal principal
17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo 0,82 2 1 2| [Canal principal - transi¢do
21 + 15,730 22 + 8,990 Fundo 13,26 34 1 34| |Canal principal - transi¢do
22 + 8,990 40 + 19,740 Fundo 370,75 742 1 742 | |Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo 61,71 124 1 124 | |Canal principal - transi¢ao
44 + 1,450 45 + 7,030 Fundo 25,58 157 1 157 |Canal principal - transi¢ao
1 + 10,200 18 + 12,610 LE 342,41 685 1 685 | |Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 LE 377,70 756 1 756 | |Canal principal - lat. esquerda
42 + 5420 44 + 1450 LE 36,03 73 1 73| |Canal principal - lat. esquerda
1 + 10,200 18 + 12,610 LD 342,41 685 1 685 | |Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 44 + 1,450 LD 432,46 865 1 865 | |Canal principal - lat. direita
0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo 14,85 30 1 30| |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 5+ 7,200 Fundo 77,20 155 1 155| [Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0+ 7,680 3 + 13,750 LE 66,07 133 1 133 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 LD 41,73 84 1 84| |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
TOTAL DO ITEM 4.2 | 5.446,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 4.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagio do Cérrego Rangel, Duplicagido e Pavimenta¢do da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 4.3 - MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUCAO, INCLUINDO

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas Comprimento | Largura | Altura Volume ~

Montante Jusante Local (m) (fl) (m) Fator (m3) Observagdo

1 2 CANAL 20,00 3,00 1,00 1 60,00 [ [Canal principal - lat. esquerda

1 2 CANAL 20,00 2,00 1,00 1 40,00 | |Canal principal - lat. esquerda

1 2 CANAL 20,00 1,00 2,00 1 40,00 | |Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 1 + 11,200 | Transi¢do 1,00 15,00 1,00 1 15,00 | [Canal principal - secdo de encaixe

1 + 10,200 1 + 11,200 | Transi¢do 1,00 2,50 3,00 2 15,00 | [Canal principal - secdo de encaixe

1 + 10,200 1 + 11,200 | Transi¢do 1,00 1,00 3,00 1 3,00 | [Canal principal - secdo de encaixe
18 + 11,610 18 + 12,610 | Transicdo 1,00 6,00 4,00 2 48,00 | |Canal principal - se¢do de encaixe ¢/ bueiro
18 + 11,610 18 + 12,610 | Transicdo 1,00 10,00 1,00 1 10,00 | [Canal principal - secao de encaixe c/ bueiro
44 + 1,450 4 + 1195 CANAL 14,50 1,50 1,00 1 21,75 | [Transicdo c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 1195 CANAL 14,50 1,00 1,50 1 21,75 | [Transicdo c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 6,430 | CANAL 9,00 1,50 1,00 1 13,50 | [Transicdo c/ rede existente - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 6,430 | CANAL 9,00 1,00 1,50 1 13,50 | [Transicdo c/ rede existente - lateral esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 | CUTOFF 5,00 1,00 1,00 34 170,00 [ [Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 CUTOFF 5,00 1,00 1,00 35 175,00 | [Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 40 + 19,740 | CUTOFF 5,00 1,00 1,00 37 185,00 | [Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 44 + 1,450 | CUTOFF 5,00 1,00 1,00 43 215,00 | [Canal principal - lat. direita
42 + 5420 44 + 1,450 | CUTOFF 5,00 1,00 1,00 3 15,00 | [Canal principal - lat. esquerda

3 + 11,750 3 + 13,750 Fundo 2,00 4,00 1,00 1 8,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - refor¢o

3 + 13,750 3 + 14,750 | Transicido 1,00 6,00 1,00 1 6,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - encaixe

3 + 13,750 3 + 14,750 | Transicido 1,00 15,00 2,00 1 30,00 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - encaixe

3 + 13,750 3 + 14,750 | Transicdo 1,00 4,00 2,50 2 20,00 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - encaixe

3 + 13,750 5 + 9,200 | CANAL 35,45 1,50 1,00 2 106,35 |Canal lateral (Av. Dr. Walter)

3 + 13,750 5 + 9,200 | CANAL 35,45 1,00 1,50 2 106,35 |Canal lateral (Av. Dr. Walter)

3 + 14,750 3 + 15,750 Fundo 1,00 6,00 1,00 1 6,00| |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - reforco

4 + 19,200 5 + 9,200 Fundo 13,00 6,00 1,00 1 78,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - refor¢o

0 3 + 13,750 | CUTOFF 5,00 1,00 1,00 8 40,00 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda

1 + 12,020 3 + 13,750 | CUTOFF 5,00 1,00 1,00 4 20,00 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

TOTAL DO ITEM 4.3 | 1.482,20
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

M,Mm - - —
Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 4.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 4.4 - GABIAO TIPO COLCHAO RENO ESPESSURA = 0,30 M, TELA REVESTIDA COM PVC
(EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)
Trecho / Estacas Comprimento | Largura Area ~
Montante Tusante Local (m) (fl) Fator () Observagao
0 - 11,160 1 + 10,200 Fundo 41,36 12,31 1 509,11 | |Canal principal - transi¢do abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 Fundo 326,15 5,00 1 1.630,75| [Canal principal
17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo 0,82 5,12 1 4,20 | [Canal principal - transi¢do
34 + 14,000 40 + 19,740 Fundo 125,74 5,00 1 628,70 | |Canal principal - trecho danificado
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo 61,71 7,96 1 490,97 | |Canal principal - transicao
44 + 1,450 44 + 9,330 Fundo 7,88 2,65 1 20,92 | |Canal principal - transi¢do
1 + 10,200 18 + 12,610 LE 342,41 6,00 1 2.054,46 | |Canal principal - lat. esquerda
42 + 5420 42 + 12,990 LE 7,57 6,00 1 45,42 | |Canal principal - lat. esquerda
42 + 19,010 44 + 1,450 LE 22,44 6,00 1 134,64 | |Canal principal - lat. esquerda
1 + 10,200 18 + 12,610 LD 342,41 6,00 1 2.054,46 | |Canal principal - lat. direita
34 + 14,000 44 + 1,450 LD 187,45 6,00 1 1.124,70 | [Canal principal - lat. direita danificada
1 + 10,200 18 + 12,610 Reforco 342,41 2,00 2 1.369,64 | [Canal principal - laterais
22 + 8,990 40 + 19,740 | Reforco 370,75 2,00 2 1.483,00 | [Canal principal - laterais
40 + 19,740 44 + 1,450 Refor¢o 61,71 2,00 1 123,42 | |Canal principal - lateral direita
42 + 12,990 44 + 1,450 Refor¢o 28,46 2,00 1 56,92 | [Canal principal - lateral esquerda
44 + 1,450 45 + 1,100 Refor¢o 19,65 2,75 1 53,95 [Canal principal - lateral esquerda
44 + 1,450 45 + 7,030 Refor¢o 25,58 3,59 1 91,85 |Canal principal - lateral direita
0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo 14,85 4,25 1 63,12 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 3 + 13,750 Fundo 43,75 3,00 1 131,25 |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 13,750 5+ 1,200 Fundo 27,45 6,00 1 164,70 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0+ 7,680 3 + 13,750 LE 66,07 6,00 1 396,42 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 LD 41,73 6,00 1 250,38 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
0 3 + 13,750 Reforco 73,75 2,00 1 147,50 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 15,780 3 + 13,750 Reforco 37,97 2,00 1 75,94 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
TOTAL DO ITEM 4.4 | 13.106,42
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

M,Mm - - —
Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 4.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagio e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.

ITEM 4.6 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO JOGADA (EXECUCAO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas . Comprimento | Largura | Espessura | Volume S
Montante Tusante Local (m) (m) (m) Fator () Observagao
1+ 7,650 | 17 + 17,170 329,52| 521 070| 1 1.201 46 | |C2nal principal - conforme Projeto de
Terraplenagem na folha 21/21
Canal principal - Sob aterro - conforme
1+ 7,650 17 + 17,170 329,52 7,86 0,45 1 1.164,88 Projeto de Terraplenagem na folha 21/21
34 + 14000 | 44 + 1450 187.45| 6,18 070| 1 810,79| |Canal principal - conforme Projeto de
Terraplenagem na folha 21/21
Canal principal - Sob aterro - conforme
34 + 14,000 44 + 1,450 187,45 1,12 0,45 1 94,10 Projeto de Terraplenagem na folha 21/21
Canal lateral (Av. Dr. Walter) - conforme
0 >+ 7,200 107,20 375 0.701 1 281,37 Projeto de Terraplenagem na folha 21/21
Canal lateral (Av. Dr. Walter) - conforme
0 >+ 7,200 107,20 347 0451 1 167,42 Projeto de Terraplenagem na folha 21/21
Aproveitamento de 70 % do material
) 0.7 (377.70) demolido conforme item 2.7
TOTAL DO ITEM 4.6 | 3.342,32

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 4.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacéio e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 4.7 - LASTRO DE BRITA 1 APILOADO MANUALMENTE

Trecho / Estacas Comprimento |Largura| Area |Espessura Volume ~
Montante Jusante Local (m) (fl) (m?) }()cm) Fator (m3) Observagio
0 - 11,160 1 + 10,200 |Fundo 41,36( 12,29 508,32 3,0 1 15,25 | |Canal principal - transi¢ao abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 |Fundo 326,15 5,00| 1.630,75 3,0 1 48,92 | [Canal principal
17 + 16,350 17 + 17,170 |Fundo 0,82 5,12 4,20 3,0 1 0,13 | |Canal principal - transi¢do
21 + 15,730 22 + 8,990 |[Fundo 13,26 5,41 71,72 3,0 1 2,15 | [Canal principal - transi¢do
22 + 8,990 40 + 19,740 |Fundo 370,75 5,00| 1.853,75 3,0 1 55,61 | |Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 |Fundo 61,71 7,96 490,97 3,0 1 14,73 | |Canal principal - transi¢cao
44 + 1,450 45 + 7,030 |Fundo 25,58 13,79 352,80 3,0 1 10,58 | |Canal principal - transi¢cao
1 + 10,200 18 + 12,610 LE 342,41 6,00 | 2.054,46 3,0 1 61,63 | |Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 | LE 377,70 6,00 | 2.266,20 3,0 1 67,99 | |Canal principal - lat. esquerda
42 + 5420 44 + 1,450 | LE 36,03 6,00 216,18 3,0 1 6,49 | |Canal principal - lat. esquerda
1 + 10,200 18 + 12,610 LD 342,41 6,00 | 2.054,46 3,0 1 61,63 | |Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 44 + 1,450 | LD 432,46 6,00 2.594,76 3,0 1 77,84 | |Canal principal - lat. direita
0 + 15,150 1 + 10,000 [Fundo 14,85 4,25 63,12 3,0 1 1,89 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 5 + 7,200 |Fundo 77,20 3,00 231,60 3,0 1 6,95 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0+ 7,680 3 + 13,750| LE 66,07 6,00 396,42 3,0 1 11,89 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750| LD 41,73 6,00 250,38 3,0 1 7,51 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
TOTAL DO ITEM 4.7 | 451,19
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 4.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canaliza¢ao do Cérrego Rangel, Duplicagio e Pavimenta¢do da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 4.8 - FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3* (EXECUCAO INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas Local Comprimento|Largura Area Quantidade | Altura Fator Area Observagio

Montante Jusante (m) (m) (m2) (unid) (cm) (m?) )

0 - 11,160 1 + 10,200|Fundo 41,36 12,29 508,32 21 30f 1 7,74 | |Canal principal - transi¢do abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 |Fundo 326,15 5,00| 1.630,75 164 30| 1 24,60 | |Canal principal

17 + 16,350 17 + 17,170 |Fundo 0,82] 5,12 4,20 1 30| 1 0,15| |Canal principal - transi¢do
21 + 15,730 22 + 8,990 |Fundo 13,26 5,41 71,72 71 3,0[ 1 1,14 | [Canal principal - transi¢cao
22 + 8,990 40 + 19,740 |Fundo 370,75 5,00| 1.853,75 186 30| 1 27,90 | |Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 |Fundo 61,71 7,96 490,97 31 30| 1 7,40 | |Canal principal - transi¢do
44 + 1,450 44 + 9,330 |Fundo 7,88] 2,65 20,92 41 3,0[ 1 0,32 | |Canal principal - transi¢do
44 + 1,450 45 + 7,030 |Fundo 25,58 15,18 388,24 131 30| 1 5,92 [Canal principal - transi¢ciao

1 + 10,200 18 + 12,610| LE 342,41 6,00 | 2.054,46 172 30| 1 30,96 | [Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 | LE 377,700 6,00 | 2.266,20 189 30| 1 34,02 | [Canal principal - lat. esquerda
42 + 5420 44 + 1450 | LE 36,03| 6,00 216,18 19| 30| 1 3,42 | [Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 LD 342,41 6,00 | 2.054,46 172 30| 1 30,96 | |Canal principal - lat. direita

22 + 8,990 44 + 1450 | LD 432,46| 6,00| 2.594,76 2171 30| 1 39,06 | |Canal principal - lat. direita

0 + 15,150 1 + 10,000 |Fundo 14,85 4,25 63,12 8] 30| 1 1,02 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter)

1 + 10,000 5 + 7,200 |Fundo 77,201 3,00 231,60 391 3,0[ 1 3,51 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter)

0 + 7,680 3 + 13,750| LE 66,07 6,00 396,42 341 3,0[ 1 6,12 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750| LD 41,73 6,00 250,38 21 30| 1 3,78 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

TOTAL DO ITEM 4.8 | 228,02
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 4.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagido do Cérrego Rangel, Duplicagido e Pavimenta¢ido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.

ITEM 4.9 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Trecho / Estacas Local Comprimento |Largura| Area  |Espessura Fator Volume Observagdio
Montante Jusante (m) (m) (m?) (m) (m3)
0 - 11,160 1 + 10,200 | Fundo 41,36 12,29 508,32 0,05] 1 25,42 | |Canal principal - transi¢@o abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 |Fundo 326,15 5,00| 1.630,75 0,05 1 81,54 | |Canal principal
17 + 16,350 17 + 17,170 [Fundo 0,82 5,12 4,20 0,05 1 0,21 | |Canal principal - transi¢do
21 + 15,730 22 + 8,990 [Fundo 13,26 5,41 71,72 0,05] 1 3,59 | |Canal principal - transi¢do
22 + 8,990 40 + 19,740 |Fundo 370,75 5,00| 1.853,75 0,05 1 92,69 | |Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 |Fundo 61,71 7,96 490,97 0,05] 1 24,55 | |Canal principal - transi¢ao
44 + 1,450 45 + 7,030 |Fundo 25,58 13,79 352,80 025] 1 88,20 | |Canal principal - transi¢ao
1 + 10,200 18 + 12,610 LE 342,41 6,00 | 2.054,46 0,05 1 102,72 | |Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 | LE 377,70 6,00 2.266,20 0,05] 1 113,31 | |Canal principal - lat. esquerda
42 + 5420 44 + 1450 | LE 36,03 6,00 216,18 0,05] 1 10,81 | |Canal principal - lat. esquerda
1 + 10,200 18 + 12,610 LD 342,41 6,00 | 2.054,46 0,05 1 102,72 | |Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 44 + 1,450 | LD 432,46 6,00 2.594,76 0,05 1 129,74 | |Canal principal - lat. direita
0 + 15,150 1 + 10,000 | Fundo 14,85 4,25 63,12 0,05 1 3,16 | [Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 5 + 7,200 |Fundo 77,20 3,00 231,60 0,05 1 11,58 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0+ 7,680 3 + 13,750| LE 66,07 6,00 396,42 0,05 1 19,82 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750| LD 41,73 6,00 250,38 0,05 1 12,52 | |Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
TOTAL DO ITEM 4.9 | 822,58

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 5.1

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNI Ao

E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.1 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1D =400 MM
Trecho / Estacas Didmetro | Comprimento Fator Comprimento Observagio
Montante Jusante (mm) (m) (m)
BLD-04 BLD-03 400 14,00 1 14,00
BL EXIST. BLD-06 400 16,00] 1 16,00
BLD-08 BLD-07 400 8,00 1 8,00
BLD-07 BLS-02 400 19,00 1 19,00
BLD-02 BLS-01 400 16,00] 1 16,00
BLD-11 PVA-03 400 17,00] 1 17,00
BLD-10 PVA-01 400 15,00] 1 15,00
BLD-09 PVA-01 400 14,00 1 14,00
BLS-03 PV21 400 3,000 1 3,00
BLD-12 PV21 400 17,00] 1 17,00
BLS-04 PV05 400 14,00 1 14,00
BLS-05 PV05 400 6,00 1 6,00
BLD-13 PV19 400 6,00 1 6,00
BLD-14 PV08 400 19,00 1 19,00
BLS-06 BLS-07 400 15,00 1 15,00
BLS-07 PV10 400 500| 1 5,00
BLD-15 PV-12 400 20,00 1 20,00
BLD-16 PV-13 400 18,00 1 18,00
BLD-18 PVA-04 400 8,00 1 8,00
BLD-20 PVA-04 400 5,00] 1 5,00
BLS-08 PVA-04 400 6,00 1 6,00
BLD-21 BLD-22 400 8,00 1 8,00
BLD-22 BLD-23 400 8,00| 1 8,00
BLD-24 BLD-25 400 6,00 1 6,00
BLD-25 BLD-26 400 10,00 1 10,00
BLD-27 BLD-28 400 6,00 1 6,00
BLD-28 BLD-29 400 10,00 1 10,00
BLD-30 BLD-31 400 6,00 1 6,00
BLD-31 BLD-32 400 9,00 1 9,00
BLD-33 BLD-34 400 7,00 1 7,00
BLD-34 BLD-35 400 800| 1 8,00
BLD-40 BLD-39 400 7,00 1 7,00
REDE
BLD-39 EXIST. 400 13,00 1 13,00
CP1 PVA1 400 22,00] 1 22,00
TOTAL DO ITEM 5.1 | 381,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.2 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1D =600 MM
Trecho / Estacas Diametro [ Comprimento Fator Comprimento Observagio

Montante Jusante (mm) (m) (m)

BLD-01 BC-01 600 56,00 1 56,00

BLD-03 BC-02 600 28,00 1 28,00

BLD-06 BLD-05 600 16,00 1 16,00

BLD-06 BC-03 600 30,00 1 30,00

BLS-01 PVA-02 600 6,00] 1 6,00

BLD-19 BC-07 600 41,00 1 41,00

BLD-23 BC-08 600 47,00 1 47,00

BLD-26 BC-09 600 41,00 1 41,00

BLD-29 PVA-05 600 4,00 1 4,00

PVA-05 PVA-06 600 73,00 1 73,00

BLD-32 PVA-06 600 6,00 1 6,00

PVA-06 PVA-07 600 64,00 1 64,00

BLD-35 PVA-07 600 4,00] 1 4,00

BLD-42 BC-10 600 36,00 1 36,00

BLD-45 BC-11 600 36,00 1 36,00

BLD-51 BC-13 600 52,00 1 52,00

PVA-04 BLD-19 600 6,00 1 6,00

TOTAL DO ITEM 5.2 | 546,00

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 5.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.3 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1D =800 MM
Trecho / Estacas Diametro | Comprimento | - Comprimento S
Montante Jusante (mm) (m) Fator (m) Observagio
PV24 PVA-03 800 21,00 1 21,00

PVA-03 PVA-02 800 38,00 1 38,00

PVA-07 PVA-01 800 74,00] 1 74,00

BLD-48 BC-12 800 37,00 1 37,00

TOTAL DO ITEM 5.3 | 170,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 5.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.4 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA1D = 1000 MM
Trecho / Estacas Diametro | Comprimento | - Comprimento S

Montante Jusante (mm) (m) Fator (m) Observagio

PVA-02 BC-04 1.000 28,00 1 28,00

PVA-01 BC-05 1.000 40,00] 1 40,00

TOTAL DO ITEM 5.4 | 68,00
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(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pégina 31 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 5.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.5 - ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA
Trecho / Estacas Diametro Quantidade Quantidade ~
Montante Jusante (mm) (unid) Fator (unid) Observagdo

BC-01 600 1,00] 1 1,00

BC-02 600 1,00] 1 1,00

BC-03 600 1,00] 1 1,00

BC-07 600 1,00] 1 1,00

BC-08 600 1,00] 1 1,00

BC-09 600 1,00] 1 1,00

BC-10 600 1,00] 1 1,00

BC-11 600 1,00] 1 1,00

BC-13 600 1,00] 1 1,00

TOTAL DO ITEM 5.5 | 9,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 5.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.6 - ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA
Trecho / Estacas Diametro Quantidade g Quantidade S
Montante Jusante (mm) (unid) Fator (unid) Observagio

BC-04 1.000 1,00] 1 1,00

BC-05 1.000 1,00] 1 1,00

BC-06 1.000 1,00] 1 1,00

TOTAL DO ITEM 5.6 | 3,00

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.7 - BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA
Trecho / Estacas Diametro Quantidade Quantidade ~
Montante Jusante (mm) (unid) Fator (unid) Observagio

BLS -1 1,00] 1 1,00

BLS -2 1,00] 1 1,00

BLS -3 1,00] 1 1,00

BLS -4 1,00] 1 1,00

BLS -5 1,00] 1 1,00

BLS -6 1,00] 1 1,00

BLS -7 1,00] 1 1,00

BLS -8 1,00] 1 1,00

TOTAL DO ITEM 5.7 | 8,00

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 5.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da

Rua Alameda Dos Pinheiros.

ITEM 5.8 - BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,

INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

Trecho / Estacas Diametro Quantidade Quantidade ~
Montante Jusante (mm) (unid) Fator (unid) Observagio
BLD - 1 1,00] 1 1,00
BLD -2 1,00] 1 1,00
BLD -3 1,00] 1 1,00
BLD -4 1,00] 1 1,00
BLD -5 1,00] 1 1,00
BLD - 6 1,00] 1 1,00
BLD -7 1,00] 1 1,00
BLD - 8 1,00] 1 1,00
BLD -9 1,00] 1 1,00
BLD - 10 1,00] 1 1,00
BLD - 11 1,00] 1 1,00
BLD - 12 1,00] 1 1,00
BLD - 13 1,00] 1 1,00
BLD - 14 1,00] 1 1,00
BLD - 15 1,00] 1 1,00
BLD - 16 1,00] 1 1,00
BLD - 17 1,00] 1 1,00
BLD - 18 1,00] 1 1,00
BLD - 19 1,00] 1 1,00
BLD - 20 1,00] 1 1,00
BLD - 21 1,00] 1 1,00
BLD - 22 1,00] 1 1,00
BLD -23 1,00] 1 1,00
BLD -24 1,00] 1 1,00
BLD -25 1,00] 1 1,00
BLD - 26 1,00] 1 1,00
BLD - 27 1,00] 1 1,00
BLD - 28 1,00] 1 1,00
BLD - 29 1,00] 1 1,00
BLD - 30 1,00] 1 1,00
BLD - 31 1,00] 1 1,00
BLD - 32 1,00] 1 1,00
BLD -33 1,00] 1 1,00
BLD - 34 1,00] 1 1,00
BLD - 35 1,00] 1 1,00
BLD - 36 1,00] 1 1,00
BLD - 37 1,00] 1 1,00
BLD - 38 1,00] 1 1,00
BLD -39 1,00] 1 1,00
BLD - 40 1,00] 1 1,00
BLD -41 1,00] 1 1,00
BLD -42 1,00] 1 1,00
BLD -43 1,00] 1 1,00
BLD - 44 1,00] 1 1,00
BLD -45 1,00] 1 1,00
BLD - 46 1,00] 1 1,00
BLD -47 1,00] 1 1,00
BLD -48 1,00] 1 1,00
BLD - 49 1,00] 1 1,00
BLD - 50 1,00] 1 1,00
BLD -51 1,00] 1 1,00
TOTAL DO ITEM 5.8 | 51,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.9 - POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA FORA
Trecho / Estacas Diametro Quantidade g Quantidade S

Montante Jusante (mm) (unid) Fator (unid) Observagio

PVA -04 1,00] 1 1,00

PVA-05 1,00] 1 1,00

PVA - 06 1,00] 1 1,00

TOTAL DO ITEM 5.9 | 3,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 5.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.10 - POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA FORA
Trecho / Estacas Diametro Quantidade g Quantidade S

Montante Jusante (mm) (unid) Fator (unid) Observagio

PVA-03 1,00] 1 1,00

PVA -07 1,00] 1 1,00

TOTAL DO ITEM 5.10 | 2,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.11 - CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM
DEGRAUS DE ACO CA-50
Trecho / Estacas Didmetro | Comprimento Comprimento <

Montante Jusante (mm) (m) Fator (m) Observagio

PVA -01 1,20] 1 1,20

PVA -02 1,00] 1 1,00

PVA-03 040] 1 0,40

PVA -04 1,85 1 1,85

PVA-05 1,50 1 1,50

PVA - 06 1,80 1 1,80

PVA -07 1,60] 1 1,60

TOTAL DO ITEM 5.11 | 935
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.12 - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA
Trecho / Estacas Diametro Quantidade Quantidade ~
Montante Jusante (mm) (unid) Fator (unid) Observagio
PVA -01 1,00] 1 1,00
PVA -02 1,00] 1 1,00
PVA-03 1,00] 1 1,00
PVA -04 1,00] 1 1,00
PVA-05 1,00] 1 1,00
PVA - 06 1,00] 1 1,00
PVA -07 1,00] 1 1,00
TOTAL DO ITEM 5.12 | 7,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 5.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

Alameda Dos

Pinheiros.

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua

ITEM 5.13 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE S0CM COM
INCLINACAO DE 25%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Trecho / Estacas Tipo Comprimento Fator Comprimento Observagio

Montante Jusante (m) (m)

0 Pista 2,12 1 2,12| [Av. Divino Gongalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo

0 Pista 45,55 1 45,55| |Av. Divino Gongalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo

0 6 Pista 129,57 1 129,57| |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central

7 12 Pista 124,66 1 124,66 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
13 15 Pista 57,22 1 57,22 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
16 17 Pista 32,51 1 32,51 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
17 18 Pista 10,37 1 10,37 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
21 22 Pista 5,58 1 5,58 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
22 Pista 10,09 1 10,09 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
26 Pista 10,30 1 10,30 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
27 30 Pista 60,93 1 60,93 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
34 Pista 5,59 1 5,59| [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
35 Pista 10,21 1 10,21 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
39 40 Pista 10,05 1 10,05 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
40 44 Pista 78,77 1 78,77 [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
42 43 Pista 12,74 1 12,74 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista esquerda

0 15 Pista 328,56 1 328,56 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita

18 44 Pista 542,41 1 542,41 |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita

0 4 Pista 203,24 1 203,24 | [Av. dos Jacarandas - canteiro central

0 Pista 5,22 1 5,22 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda

0 Pista 5,82 1 5,82 | |Av. dos Jacarandds - pista direita

Pista 332,65 1 332,65 |Al dos Pinheiros
Pista 412,73 1 412,73 | |Al. dos Pinheiros
- - | |Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentagio
TOTAL DO ITEM 7.5 | 2.436,89
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.
ITEM 5.14 - ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
Trecho / Estacas Diametro | Comprimento | Profundidade Fator Area Observagio
Montante Jusante (mm) (m) (m) (m?)
BLD-45 BC-11 600 36,00 1,90 2 136,80
PVA-07 PVA-01 800 74,00 222 2 328,56
PVA-01 BC-05 1.000 40,00 290 2 232,00
BLS-07 PV10 400 5,00 2,100 2 21,00
BLD-22 BLD-23 400 8,00 1,55 2 24,80
BLD-05 BC-03 600 30,00 225 2 135,00
BLS-01 PVA-02 600 6,00 2,00 2 24,00
PVA-02 BC-04 1.000 28,00 3,000 2 168,00
BLD-48 BC-12 800 37,00 233 2 172,42
TOTAL DO ITEM 5.14 | 1.242,58

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 5.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicacio e Pavimentacdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 5.15 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

o . Taxa de
Trecho / Estacas Diametro | Comprimento Consumo | Fator Volume Observagio

Montante Jusante (mm) (m) (m*m) (m3)
BLD-04 BLD-03 400 14,00 0,151 1 2,11
BL EXIST. BLD-06 400 16,00 0,151 1 2,42
BLD-08 BLD-07 400 8,00 0,151 1 1,21
BLD-07 BLS-02 400 19,00 0,151 1 2,87
BLD-02 BLS-01 400 16,00 0,151 1 2,42
BLD-11 PVA-03 400 17,00 0,151 1 2,57
BLD-10 PVA-01 400 15,00 0,151 1 2,27
BLD-09 PVA-01 400 14,00 0,151 1 2,11
BLS-03 PV21 400 3,00 0,151 1 0,45
BLD-12 PV21 400 17,00 0,151 1 2,57
BLS-04 PV05 400 14,00 0,151 1 2,11
BLS-05 PV05 400 6,00 0,151 1 0,91
BLD-13 PV19 400 6,00 0,151 1 0,91
BLD-14 PVO08 400 19,00 0,151 1 2,87
BLS-06 BLS-07 400 15,00 0,151 1 2,27
BLS-07 PV10 400 5,00 0,151 1 0,76
BLD-15 PV-12 400 20,00 0,151 1 3,02
BLD-16 PV-13 400 18,00 0,151 1 2,72
BLD-18 PVA-04 400 8,00 0,151 1 1,21
BLD-20 PVA-04 400 5,00 0,151 1 0,76
BLS-08 PVA-04 400 6,00 0,151 1 0,91
BLD-21 BLD-22 400 8,00 0,151 1 1,21
BLD-22 BLD-23 400 8,00 0,151 1 1,21
BLD-24 BLD-25 400 6,00 0,151 1 0,91
BLD-25 BLD-26 400 10,00 0,151 1 1,51
BLD-27 BLD-28 400 6,00 0,151 1 0,91
BLD-28 BLD-29 400 10,00 0,151 1 1,51
BLD-30 BLD-31 400 6,00 0,151 1 0,91
BLD-31 BLD-32 400 9,00 0,151 1 1,36
BLD-33 BLD-34 400 7,00 0,151 1 1,06
BLD-34 BLD-35 400 8,00 0,151 1 1,21
BLD-40 BLD-39 400 7,00 0,151 1 1,06
BLD-39 REDE EXIST. 400 13,00 0,151 1 1,96
BLD-01 BC-01 600 56,00 0,225 1 12,60
BLD-03 BC-02 600 28,00 0,225 1 6,30
BLD-06 BLD-05 600 16,00 0,225 1 3,60
BLD-06 BC-03 600 30,00 0,225 1 6,75
BLS-01 PVA-02 600 6,00 0,225 1 1,35
BLD-19 BC-07 600 41,00 0,225 1 9,23
BLD-23 BC-08 600 47,00 0,225 1 10,58
BLD-26 BC-09 600 41,00 0,225 1 9,23
BLD-29 PVA-05 600 4,00 0,225 1 0,90
PVA-05 PVA-06 600 73,00 0,225 1 16,43
BLD-32 PVA-06 600 6,00 0,225 1 1,35
PVA-06 PVA-07 600 64,00 0,225 1 14,40
BLD-35 PVA-07 600 4,00 0,225 1 0,90
BLD-42 BC-10 600 36,00 0,225 1 8,10
BLD-45 BC-11 600 36,00 0,225 1 8,10
BLD-51 BC-13 600 52,00 0,225 1 11,70
PVA-04 BLD-19 600 6,00 0,225 1 1,35
PV24 PVA-03 800 21,00 0,308 1 6,47
PVA-03 PVA-02 800 38,00 0,308 1 11,70
PVA-07 PVA-01 800 74,00 0,308 1 22,79
BLD-48 BC-12 800 37,00 0,308 1 11,40
PVA-02 BC-04 1.000 28,00 0,402 1 11,26
PVA-01 BC-05 1.000 40,00 0,402 1 16,08

TOTAL DO ITEM 5.15 | 256,84
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 5.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda

Dos Pinheiros.

ITEM 5.16 - FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X) (FUNDACAO)

s . Taxa de .
Trecho / Estacas Diametro | Comprimento Consumo | Fator Area Observagdio

Montante Jusante (mm) (m) (m?/m) (m?)
BLD-04 BLD-03 400 14,00 0,500] 1 7,00
BL EXIST. BLD-06 400 16,00 0,500] 1 8,00
BLD-08 BLD-07 400 8,00 0,500] 1 4,00
BLD-07 BLS-02 400 19,00 0,500 1 9,50
BLD-02 BLS-01 400 16,00 0,500] 1 8,00
BLD-11 PVA-03 400 17,00 0,500] 1 8,50
BLD-10 PVA-01 400 15,00 0,500] 1 7,50
BLD-09 PVA-01 400 14,00 0,500] 1 7,00
BLS-03 PV21 400 3,00 0,500] 1 1,50
BLD-12 PV21 400 17,00 0,500] 1 8,50
BLS-04 PVO05 400 14,00 0,500] 1 7,00
BLS-05 PVO05 400 6,00 0,500] 1 3,00
BLD-13 PV19 400 6,00 0,500] 1 3,00
BLD-14 PVO08 400 19,00 0,500 1 9,50
BLS-06 BLS-07 400 15,00 0,500] 1 7,50
BLS-07 PV10 400 5,00 0,500] 1 2,50
BLD-15 PV-12 400 20,00 0,500] 1 10,00
BLD-16 PV-13 400 18,00 0,500] 1 9,00
BLD-18 PVA-04 400 8,00 0,500] 1 4,00
BLD-20 PVA-04 400 5,00 0,500] 1 2,50
BLS-08 PVA-04 400 6,00 0,500] 1 3,00
BLD-21 BLD-22 400 8,00 0,500] 1 4,00
BLD-22 BLD-23 400 8,00 0,500] 1 4,00
BLD-24 BLD-25 400 6,00 0,500] 1 3,00
BLD-25 BLD-26 400 10,00 0,500] 1 5,00
BLD-27 BLD-28 400 6,00 0,500] 1 3,00
BLD-28 BLD-29 400 10,00 0,500] 1 5,00
BLD-30 BLD-31 400 6,00 0,500] 1 3,00
BLD-31 BLD-32 400 9,00 0,500] 1 4,50
BLD-33 BLD-34 400 7,00 0,500] 1 3,50
BLD-34 BLD-35 400 8,00 0,500] 1 4,00
BLD-40 BLD-39 400 7,00 0,500] 1 3,50
BLD-39 | REDE EXIST. 400 13,00 0,500] 1 6,50
BLD-01 BC-01 600 56,00 0,600] 1 33,60
BLD-03 BC-02 600 28,00 0,600] 1 16,80
BLD-06 BLD-05 600 16,00 0,600] 1 9,60
BLD-06 BC-03 600 30,00 0,600] 1 18,00
BLS-01 PVA-02 600 6,00 0,600] 1 3,60
BLD-19 BC-07 600 41,00 0,600] 1 24,60
BLD-23 BC-08 600 47,00 0,600] 1 28,20
BLD-26 BC-09 600 41,00 0,600] 1 24,60
BLD-29 PVA-05 600 4,00 0,600] 1 2,40
PVA-05 PVA-06 600 73,00 0,600] 1 43,80
BLD-32 PVA-06 600 6,00 0,600] 1 3,60
PVA-06 PVA-07 600 64,00 0,600] 1 38,40
BLD-35 PVA-07 600 4,00 0,600] 1 2,40
BLD-42 BC-10 600 36,00 0,600] 1 21,60
BLD-45 BC-11 600 36,00 0,600] 1 21,60
BLD-51 BC-13 600 52,00 0,600] 1 31,20
PVA-04 BLD-19 600 6,00 0,600] 1 3,60
PV24 PVA-03 800 21,00 0,700] 1 14,70
PVA-03 PVA-02 800 38,00 0,700] 1 26,60
PVA-07 PVA-01 800 74,00 0,700] 1 51,80
BLD-48 BC-12 800 37,00 0,700] 1 25,90
PVA-02 BC-04 1.000 28,00 0,800] 1 22,40
PVA-01 BC-05 1.000 40,00 0,800] 1 32,00

TOTAL DO ITEM 5.16 | 680,50
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.17 - ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA
Trecho / Estacas Diametro Quant%dade Fator Quant%dade Observagio
Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
BC-12 800 1,00 1 1,00
TOTAL DO ITEM 5.17 | 1,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.18 - CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D =500 MM A
1500MM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA
Trecho / Estacas Diametro Quant%dade Fator Quant%dade Observagio
Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
CP1 1,00 1 1,00
CPA 1 1,00 1 1,00
CPA 2 1,00 1 1,00
CPA3 1,00 1 1,00
TOTAL DO ITEM 5.18 | 4,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 5.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 5.19 - POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA FORA
Trecho / Estacas Diametro Quant%dade Fator Quant%dade Observagio

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)

PVA -01 1,00 1 1,00

PVA -02 1,00 1 1,00

TOTAL DO ITEM 5.19 | 2,00
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.
ITEM 6.1 - IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
Trecho / Estacas Tipo Comprimento | Largura Fator Area Observagio
Montante Jusante (m) (m) (m?)
0 44 + 5,400 | Pavimentagdo 885,40 | Varidvel| 1 12.160,91| |Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 3 + 19,440 | Pavimentacdo 79,44 | Variavel| 1 609,51 | |[Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 3 + 19,760 | Pavimentacdo 79,76 | Variavel| 1 616,69 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
0 17 + 11,460 | Recomposi¢do 351,46 | Variavel| 1 3.190,09 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢ido - | Varidvel] 1 5.573,10| |Al dos Pinheiros
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | [Pavimentacdo
TOTAL DO ITEM 6.1 | 22.150,30
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda
Dos Pinheiros.

ITEM 6.2 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Trecho / Estacas . Comprimento | Largura Area =
Tipo Fator Observagio
Montante Jusante (m) (m) (m?)
0 44 + 5,400 | Pavimentagdo 885,40 | Varidvel| 1 11.159,02| |Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 3 + 19,440 | Pavimentacdo 79,44 | Variavel| 1 557,86 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 3 + 19,760 | Pavimentacdo 79,76 | Variavel| 1 565,33 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
0 17 + 11,460 | Recomposi¢do 351,46 | Variavel| 1 3.176,15| [Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢ido - | Varidvel] 1 5.062,77| |Al dos Pinheiros
Recapeamento - | Varidvel| 1 1.210,15| [Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recapeamento - | Varidvel| 1 154,17 | |Rua do Fico
Recapeamento - | Varidvel| 1 150,13 | |Rua Joaquim Coelho Marra
Recapeamento N variavell 1 141,07 Av. dos Jacarandas - bairro Santo Antdnio - pista
esquerda
Recapeamento N variavell 1 171.14 A'v. .dos Jacarandas - bairro Santo Antdnio - pista
direita
Recapeamento - | Varidvel| 1 947,02 | |Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
Recapeamento - | Varidvel| 1 187,41 |Al das Sucupiras
Recapeamento - | Varidvel| 1 148,64 | |Al dos Angazeiros
Recapeamento - | Varidvel| 1 148,94 | |Al das Pitangueiras
Recapeamento N variavell 1 144.63 Av. dos Jacarandas - bairro Morada Nova - pista
esquerda
Recapeamento N variavell 1 14633 A'v. .dos Jacarandas - bairro Morada Nova - pista
direita
Recapeamento - | Varidvel| 1 147,96 | |Al das Mangabeiras
Recapeamento - | Varidvel| 1 152,48 | |Al. das Embatibas
Recapeamento - | Varidvel| 1 151,30 |AlL dos Ipés
Recapeamento - | Varidvel| 1 147,37 |Al das Sibipirunas
Recapeamento - | Varidvel| 1 165,76 | |Al dos Jequitibds
Recapeamento - | Varidvel| 1 170,82 | |Al das Caviunas
- - | |Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | |Pavimentagdo
TOTAL DO ITEM 6.2 | 25.006,45
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 6.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 6.3 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
Trecho / Estacas Tipo Area Espessura Fator Volume Observagio
Montante Jusante (m?) (cm) (m3)
0 44 + 5,400 [ Pavimentagdo | 11.159,02 4,0 1 446,36 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 3 + 19,440 | Pavimentacdo 557,86 4,0 1 22,31 | [Av. dos Jacarandas - pista esquerda
0 3 + 19,760 | Pavimentagdo 565,33 4,0 1 22,61 | [Av. dos Jacarandds - pista direita
0 17 + 11,460 | Recomposi¢ido 3.176,15 4,0 1 127,05 |Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢io 5.062,77 4,0 1 202,51 | |Al dos Pinheiros
Recapeamento 1.210,15 3,0 1 36,30 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recapeamento 154,17 3,0 1 4,63 | [Rua do Fico
Recapeamento 150,13 3,0 1 4,50| |Rua Joaquim Coelho Marra
Recapeamento 141,07 3.0 1 423 Av. dos Jacarandds - bairro Santo Antonio - pista
esquerda
Recapeamento 171,14 3.0 1 5.13 A.v. 'dos Jacarandds - bairro Santo Antonio - pista
direita
Recapeamento 947,02 3,0 1 28,41 | [Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
Recapeamento 187,41 3,0 1 5,62 | [Al das Sucupiras
Recapeamento 148,64 3,0 1 4,46 |Al dos Angazeiros
Recapeamento 148,94 3,0 1 4,47 |Al das Pitangueiras
Recapeamento 144.63 3.0 1 434 Av. dos Jacarandds - bairro Morada Nova - pista
esquerda
Recapeamento 146.33 3.0 1 439 A.v. 'dos Jacarandas - bairro Morada Nova - pista
direita
Recapeamento 147,96 3,0 1 4,441 |Al das Mangabeiras
Recapeamento 152,48 3,0 1 4,571 [Al. das Embaibas
Recapeamento 151,30 3,0 1 4,541 |Al dos Ipés
Recapeamento 147,37 3,0 1 4,42 |Al das Sibipirunas
Recapeamento 165,76 3,0 1 4,97 |Al dos Jequitibas
Recapeamento 170,82 3,0 1 5,12 | |Al das Caviunas
9+ 6000 Travessia 33.00 15.0 2 9.90 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
9+ 6000 Travessia 11,00 75 4 3.30 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
23 + 15500 Travessia 33.00 15.0 2 9.90 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
23 + 15500 Travessia 11,00 75 4 3.30 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
38 Travessia 33.00 15.0 2 9.90 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
38 Travessia 11,00 75 4 3.30 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
- - | [Obs.: Area especificada conforme item 6.7.
TOTAL DO ITEM 6.3 | 994,98
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

TRABALHO

UNI Ao E

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 6.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 6.4 - TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)
Volume
Trecho / Estacas Tipo Volume DMT Fator | Transportado Observagio
Montante Jusante (m3) (km) (m3xkm)
0 44 + 5,400 | Pavimentagdo 446,36 750 1 3.347,70| |Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 3 + 19,440 | Pavimentacdo 22,31 750 1 167,33 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 3 + 19,760 | Pavimentacdo 22,61 750 1 169,58 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
0 17 + 11,460 | Recomposi¢do 127,05 7,501 1 952,88 |Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢ido 202,51 750 1 1.518,83| [Al. dos Pinheiros
Recapeamento 36,30 750 1 272,25| |Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recapeamento 4,63 750 1 34,73 | |Rua do Fico
Recapeamento 4,50 7501 1 33,75| |Rua Joaquim Coelho Marra
Recapeamento 423 750| 1 3173 Av. dos Jacarandas - bairro Santo Antdnio - pista
esquerda
Recapeamento 5.13 750| 1 38.48 A'v. .dos Jacarandas - bairro Santo Antdnio - pista
direita
Recapeamento 28,41 750 1 213,08 | |Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
Recapeamento 5,62 750 1 42,15| Al das Sucupiras
Recapeamento 4,46 750 1 33,45| |Al dos Angazeiros
Recapeamento 4,47 750 1 33,53 | [Al das Pitangueiras
Recapeamento 434 750| 1 3255 Av. dos Jacarandas - bairro Morada Nova - pista
esquerda
Recapeamento 439 750| 1 32.93 A'v. .dos Jacarandas - bairro Morada Nova - pista
direita
Recapeamento 4,44 7501 1 33,30 | |Al das Mangabeiras
Recapeamento 4,57 7501 1 34,28 | |Al. das Embatibas
Recapeamento 4,54 750 1 34,05 |AlL dos Ipés
Recapeamento 4,42 750 1 33,15 |Al das Sibipirunas
Recapeamento 4,97 7501 1 37,28 | |Al dos Jequitibds
Recapeamento 5,12 750 1 38,40 | |Al. das Cavitinas
9+ 6000 Travessia 9.90 750| 1 7425 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
9+ 6000 Travessia 3.30 750| 1 2475 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
23 + 15500 Travessia 9.90 750| 1 7425 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
23 + 15500 Travessia 3.30 750| 1 2475 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
38 Travessia 9.90 750| 1 7425 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
38 Travessia 3.30 750| 1 2475 Av. Divino Gongalves de Oliveira - travessia de
pedestre elevada
- - | |Obs.: Volume especificado conforme item 6.8 e
- - | |DMT considerado da usina até a obra.
TOTAL DO ITEM 6.4 | 7.462,41
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 6.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 6.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM

p Volume
Trecho / Estacas Tipo Area Taxa | DMT Fator | Transportado Observagdo

Montante Jusante (m2) (T/m2)| (km) (Txkm)

0 44 + 5,400 | Pavimentagdo | 12.160,91[0,0012] 383,00 1 5.589,15| [Av. Divino Gongalves de Oliveira

0 3 + 19,440 | Pavimentacdo 609,51 10,0012 383,00 1 280,13 | [Av. dos Jacarandds - pista esquerda

0 3 + 19,760 | Pavimentacdo 616,69 10,0012 383,00 1 283,43 | [Av. dos Jacarandas - pista direita

0 17 + 11,460 | Recomposi¢do 3.190,09 [0,0012| 383,00| 1 1.466,17 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira

Recomposi¢ido 5.573,10/0,0012| 383,00| 1 2.561,40| |Al. dos Pinheiros
- - | [Obs.: Area especificada conforme item 6.6, taxa de
- - | |consumo do material betuminoso CM-30 e DMT
- - | |considerado da refinaria em Betim até a obra.
TOTAL DO ITEM 6.5 | 10.180,28
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 6.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos

Pinheiros.

ITEM 6.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - RR-2C. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM

p Volume
Trecho / Estacas Tipo Area Taxa | DMT Fator | Transportado Observagio
Montante Jusante (m2) (T/m2)| (km) (Txkm)
0 44 + 5,400 | Pavimentagdo | 11.159,02(0,0005| 383,00 1 2.136,95| [Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 3 + 19,440 | Pavimentacdo 557,86 10,0005 383,00 1 106,83 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 3 + 19,760 | Pavimentacdo 565,33 10,0005 383,00 1 108,26 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
0 17 + 11,460 | Recomposi¢do 3.176,150,0005| 383,00| 1 608,23 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢ido 5.062,77 10,0005| 383,00| 1 969,52 [Al. dos Pinheiros
Recapeamento 1.210,15(0,0005| 383,00 1 231,74 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recapeamento 154,17 10,0005 383,00 1 29,52 | [Rua do Fico
Recapeamento 150,13 10,0005 383,00 1 28,75 | [Rua Joaquim Coelho Marra
Recapeamento 141,07 0,0005| 383.00| 1 27.01 Av. dos Jacarandds - bairro Santo Antonio - pista
esquerda
Recapeamento 171.140,0005| 383.00| 1 3277 g:é;::s Jacarandds - bairro Santo Antonio - pista
Recapeamento 947,02 10,0005( 383,00 1 181,35 | |Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
Recapeamento 187,41 10,0005( 383,00 1 35,89 [Al das Sucupiras
Recapeamento 148,64 10,0005 383,00| 1 28,46 | [Al dos Angazeiros
Recapeamento 148,94 10,0005 383,00| 1 28,52 | [Al das Pitangueiras
Recapeamento 144.63[0.0005| 383.00] 1 2770 Av. dos Jacarandds - bairro Morada Nova - pista
esquerda
Recapeamento| 146,33 [0,0005| 383,00{ 1 28,02 g;i(::s Jacarands - bairro Morada Nova - pista
Recapeamento 147,96 10,0005 383,00| 1 28,33 | [Al. das Mangabeiras
Recapeamento 152,48 10,0005( 383,00 1 29,20 | [Al. das Embatbas
Recapeamento 151,30 10,0005 383,00| 1 28,97 | [Al. dos Ipés
Recapeamento 147,37 10,0005 383,00 1 28,22 | [Al das Sibipirunas
Recapeamento 165,76 10,0005 383,00| 1 31,74 [Al dos Jequitibas
Recapeamento 170,82 10,0005 383,00 1 32,71 | |Al. das Cavitnas
- - | [Obs.: Area especificada conforme item 6.7, taxa de
- - | [consumo do material betuminoso RR-2C e DMT
- - | |considerado da refinaria em Betim até a obra.
TOTAL DO ITEM 6.6 | 4.788,69
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 6.7 - SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
(EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E
COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
Trecho / Estacas . Area Espessura| . Volume -
Montante Jusante Tipo (m?) (cm) Fator (md) Observagio
0 44 + 5,400 | Pavimentagdo | 12.160,91 20,0 1 2.432,18| |Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 3 + 19,440 | Pavimentacio 609,51 20,0 1 121,90 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 3 + 19,760 | Pavimentacio 616,69 20,0 1 123,34 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | [Pavimentagdo
TOTAL DO ITEM 6.7 | 2.677,42
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 6.8 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUB-BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO)
Trecho / Estacas . Area Espessura| . Volume -
Montante Jusante Tipo (m?) (cm) Fator (md) Observagio
0 44 + 5,400 | Pavimentagdo | 12.160,91 20,0 1 2.432,18| |Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 3 + 19,440 | Pavimentacio 609,51 20,0 1 121,90 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 3 + 19,760 | Pavimentacio 616,69 20,0 1 123,34 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | [Pavimentagdo
TOTAL DO ITEM 6.8 | 2.677,42
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua

Alameda Dos Pinheiros.

ITEM 6.9 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE

TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

Volume
Trecho / Estacas Tipo Volume DMT Fator | Transportado Observagio

Montante Jusante (m3) (km) (m3xkm)

0 44 + 5,400 [ Pavimentagdo 2.432,18 46,10 1 112.123,50 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira

0 3 + 19,440 | Pavimentagdo 121,90 46,10 1 5.619,59| [Av. dos Jacarandas - pista esquerda

0 3 + 19,760 | Pavimentagdo 123,34 46,10 1 5.685,97| [Av. dos Jacarandas - pista direita
- - | |Obs.: Volume especificado conforme item
- - | [10.6.2, considerando um coeficiente de
- - | |empolamento de 1,25 e a DMT considerada
- - | |dajazida até a obra.

TOTAL DO ITEM 6.9 | 123.429,06

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050

(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 6.10 - SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO COM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE DEMOLIDO (EXECUCAO, INCLUINDO ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL)
Trecho / Estacas . Area Espessura| . Volume -
Montante Jusante Tipo (m?) (cm) Fator (md) Observagio
0 17 + 11,460 | Recomposi¢ido 3.190,09 15,0 1 478,51 |Av. Divino Gongalves de Oliveira
Recomposi¢io 5.573,10 15,0 1 835,97 |Al dos Pinheiros
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | [Pavimentagcdo
TOTAL DO ITEM 6.10 | 1.314,48

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 6.11 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
(EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E
COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
Trecho / Estacas . Area Espessura| . Volume -

Montante Jusante Tipo (m?) (cm) Fator (md) Observagio

0 44 + 5,400 | Pavimentagdo | 12.160,91 20,0 1 2.432,18| |Av. Divino Gongalves de Oliveira

0 3 + 19,440 | Pavimentacio 609,51 20,0 1 121,90 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda

0 3 + 19,760 | Pavimentacio 616,69 20,0 1 123,34 | |Av. dos Jacarandds - pista direita

0 17 + 11,460 [ Recomposicdo 3.190,09 15,0 1 478,51 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira

Recomposi¢io 5.573,10 15,0 1 835,97 |Al dos Pinheiros
- - | [Obs.: Area especificada conforme item 6.1.
TOTAL DO ITEM 6.11 | 3.991,90

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 6.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 6.12 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO)
Trecho / Estacas . Area Espessura| . Volume -

Montante Jusante Tipo (m?) (cm) Fator (md) Observagio

0 44 + 5,400 | Pavimentagdo | 12.160,91 20,0 1 2.432,18| |Av. Divino Gongalves de Oliveira

0 3 + 19,440 | Pavimentacio 609,51 20,0 1 121,90 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda

0 3 + 19,760 | Pavimentacio 616,69 20,0 1 123,34 | |Av. dos Jacarandds - pista direita

0 17 + 11,460 [ Recomposicdo 3.190,09 15,0 1 478,51 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira

0 0 0,000 | Recomposi¢do 5.573,10 15,0 1 835,97 | |Al dos Pinheiros

- - | [Obs.: Area especificada conforme item 6.1.
TOTAL DO ITEM 6.12 | 3.991,90

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAQ - ITEM 6.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua

Alameda Dos Pinheiros.

ITEM 6.13 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE

TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

Volume
Trecho / Estacas Tipo Volume DMT Fator | Transportado Observagio

Montante Jusante (m3) (km) (m3xkm)

0 44 + 5,400 [ Pavimentagdo 2.432,18 46,10 1 112.123,50 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira

0 3 + 19,440 | Pavimentagdo 121,90 46,10 1 5.619,59| [Av. dos Jacarandas - pista esquerda

0 3 + 19,760 | Pavimentagdo 123,34 46,10 1 5.685,97| [Av. dos Jacarandas - pista direita

0 17 + 11,460 | Recomposi¢ido 478,51 46,10 1 22.059,31| |Av. Divino Gongalves de Oliveira

0 0 0,000 | Recomposi¢do 835,97 46,10 1 38.538,22| |Al dos Pinheiros
- - | |Obs.: Volume especificado conforme item
- - 10.6.5, considerando um coeficiente de
- - | [empolamento de 1,25 e a DMT considerada
- - | |dajazida até a obra.

TOTAL DO ITEM 6.13 | 184.026,59

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAOQ - ITEM 7.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 7.1 - REMOCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
Trecho / Estacas Tipo Comprimento Fator Comprimento Observagio
Montante Jusante (m) (m)
0 0 Pista 35,40 1 35,40 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 18 Pista 374,41 1 374,41 [Av. Divino Gongalves de Oliveira
21 22 Pista 18,24 1 18,24 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira
26 30 Pista 72,82 1 72,82 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira
34 35 Pista 17,18 1 17,18 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira
39 44 + 5,400 Pista 89,51 1 89,51 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira
42 44 + 5,400 Pista 69,28 1 69,28 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira
| | Pista ] 77834] 1 | 778,34 | |AL dos Pinheiros
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demoli¢Ges
TOTAL DO ITEM 7.1 | 1.455,18

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800 - www.patrocinio.mg.gov.br Pégina 60 de 65



o =
S ATROCINS g

Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da
Rua Alameda Dos Pinheiros.

ITEM 7.2 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA

Trecho / Estacas Tioo Area Fator Area Observacio
Montante Jusante P (m2) (m?) servac
0 Pista 15,92 1 15,92 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
9 + 4,500 9 + 7,500 Pista 14,10 1 14,10 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
15 Pista 5,10 1 5,10 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
17 18 Pista 14,30 1 14,30 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
24 Pista 13,40 1 13,40 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
37 + 18,500 38 + 1,500 Pista 13,86 1 13,86 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
44 Pista 8,83 1 8,83 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
0 15 Pista 655,55 1 655,55 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - passeio lat. direita
18 44 Pista 1.097,77 1 1.097,77 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - passeio lat. direita
0 Pista 69,22 1 69,22 | |Av. dos Jacarandas - canteiro central
4 Pista 74,72 1 74,72 | [Av. dos Jacarandds - canteiro central
0 4 Pista 134,63 1 134,63 | [Av. dos Jacarandas - passeio lat. esquerda
0 4 Pista 138,38 1 138,38 | [Av. dos Jacarandas - passeio lat. direita
Pista 656,23 1 656,23 | |Al. dos Pinheiros - passeio lat. esquerda
Pista 836,46 1 836,46 | |Al. dos Pinheiros - passeio lat. esquerda
- - | |Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentagao
TOTAL DO ITEM 7.2 | 3.748,47

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

UNI Ao E

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.3

PATROCINIO

TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

Convénio n°:

1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM

OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.

ITEM 7.3 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

Trecho / Estacas Tipo Quant%dade Fator Quant%dade Observagio
Montante Jusante (unid) (unid)
0 1 Pista 20 1 2| [Av. Divino Gongalves de Oliveira
3 4 Pista 20 1 2| [Av. Divino Gongalves de Oliveira / Rua do Fico
12 13 Pista o 1 2 Av. Divino Gongalves de Oliveira / Rua Joaquim
Coelho Marra
15 18 Pista 41 1 41| |Av. Divino Gongalves de Oliveira
43 44 Pista 20 1 2| [Av. Divino Gongalves de Oliveira
0 0 Pista 8 1 8| [Av. dos Jacarandds
4 4 Pista 8 1 8| [Av. dos Jacarandds
Pista 30 1 3| [Al dos Pinheiros / Al. dos Eucaliptos
Pista 41 1 4| |Al dos Pinheiros / Al. das Sucupiras
Pista 41 1 41| |Al dos Pinheiros / Al. dos Angazeiros
Pista 41 1 41| |Al dos Pinheiros / Al. das Pitangueiras
Pista 41 1 4| [AL dos Pinheiros / Av. dos Jacarandds
Pista 41 1 41| |AlL dos Pinheiros / Al. das Mangueiras
Pista 41 1 4| [AL dos Pinheiros / Al. das Embaubas
Pista 41 1 41 |Al dos Pinheiros / Al. dos Ipés
Pista 41 1 4| |Al dos Pinheiros / Al. das Sibipirunas
Pista 41 1 41| |Al dos Pinheiros / Al. dos Jequitibds
Pista 41 1 4| [AL dos Pinheiros / Al. das Cavitinas
Pista 2] 1 2| |AL dos Pinheiros
- - | |Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | |Pavimenta¢do
TOTAL DO ITEM 7.3 73

Praca Olimpio Garcia Brandao, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocinio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocinio N

Estado de Minas Gerais PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagdo da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 7.4 - CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA
VIRADA A CADA 2,50M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELAGALVANIZADA #2" FIO 12, INCL
FUNDACAO
Trecho / Estacas . Comprimento | Comprimento s
Montante Tusante Tipo (m) Fator (m) Observagao
0 19 Canal / Pista 917.64| 1 917.64 Trecho er/ltre a Av. Odir Aleixo e a Av. dos
Jacarandds
21 45 Canal / Pista 1271292| 1 127292 Trecho entr§ a Av. dos Jacarandds e a Av. Dr.
Walter Pereira Nunes
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de
- - | [Pavimentagdo
TOTAL DO ITEM 7.4 | 2.190,56
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 7.5 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
Trecho / Estacas Tipo Comprimento Fator Comprimento Observagio
Montante Jusante (m) (m)
0 Pista 14,47 1 14,47 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0 Pista 14,65 1 14,65 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0 6 Pista 228,49 1 228,49 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
7 12 Pista 105,05 1 105,05 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
7 12 Pista 105,65 1 105,65 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
13 15 Pista 89,34 1 89,34 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
16 17 Pista 13,00 2 26,00 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
18 21 Pista 76,77 1 76,77 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
22 26 Pista 78,06 1 78,06 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
27 30 Pista 55,30 1 55,30 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
27 34 Pista 146,71 1 146,71 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
35 39 Pista 87,32 1 87,32 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
40 43 Pista 57,72 1 57,72 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
40 44 Pista 73,20 1 73,20 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
0 6 + 7,800 Pista 128,39 1 128,39 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita
6 + 15,050 15 Pista 169,32 1 169,32 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita
18 43 Pista 523,53 1 523,53 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita
0 Pista 18,11 1 18,11 | |Av. dos Jacarandas
0 4 Pista 74,10 1 74,10 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 4 Pista 71,40 1 71,40 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 4 Pista 73,95 1 73,95 |Av. dos Jacarandds - pista direita
0 4 Pista 73,48 1 73,48 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
4 Pista 16,80 1 16,80 | |Av. dos Jacarandds
Pista 322,64 1 322,64 | |Al dos Pinheiros
Pista 411,96 1 411,96 | |Al. dos Pinheiros
- - | |Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentagio
TOTAL DO ITEM 7.5 | 3.042,41
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Prefeitura Municipal de Patrocinio
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE

PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

MEMORIA DE CALCULO REPROGRAMACAO - ITEM 7.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
Convénio n°: 1491000519 /2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalizagdo do Cérrego Rangel, Duplicagdo e Pavimentagido da Rua Divino Gongalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua
Alameda Dos Pinheiros.
ITEM 7.6 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
Trecho / Estacas Tipo Comprimento Fator Comprimento Observagio
Montante Jusante (m) (m)
0 Pista 6,53 1 6,53 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0 Pista 6,50 1 6,50 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0 Pista 6,65 1 6,65| [Av. Divino Gongalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0 Pista 10,17 1 10,17 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
6 Pista 3,14 1 3,14| [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
7 Pista 7,68 1 7,68 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
12 Pista 7,85 1 7,85 [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
13 Pista 3,14 1 3,14| [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
15 Pista 5,44 1 5,44| |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
16 Pista 7,68 1 7,68 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
17 Pista 7,68 1 7,68 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
18 Pista 10,83 1 10,83 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
21 Pista 3,01 1 3,01 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
22 Pista 7,52 1 7,52 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
26 Pista 7,72 1 7,72 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
27 Pista 3,09 1 3,09| [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
34 Pista 3,01 1 3,01| [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
35 Pista 7,64 1 7,64 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
39 Pista 7,49 1 7,49 [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
40 Pista 3,08 1 3,08 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
43 44 Pista 17,50 1 17,50 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - canteiro central
42 43 Pista 28,00 1 28,00 | [Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista esquerda
0 Pista 11,05 1 11,05| |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita
6 + 7,800 6 + 15,050 Pista 13,77 1 13,77 |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita
43 44 Pista 12,92 1 12,92 | |Av. Divino Gongalves de Oliveira - pista direita
0 Pista 3,93 1 3,93 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 Pista 3,95 1 3,95| |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
4 Pista 3,94 1 3,94 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
4 Pista 5,42 1 5,42 | |Av. dos Jacarandds - pista esquerda
0 Pista 3,90 1 3,90 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
0 Pista 4,55 1 4,55 [Av. dos Jacarandds - pista direita
4 Pista 3,86 1 3,86 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
4 Pista 3,99 1 3,99 | |Av. dos Jacarandds - pista direita
- - | [Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentagio
TOTAL DO ITEM 7.6 | 242,63
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Prefeitura Municipal de Patrocinio

PATROCINIO

e e Estado de Minas Gerais

9.TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente ®ume correspondente ao Volun3 VOLUME 3 — PLANILHA
ORCAMENTARIA E MEMORIAS DE CALCULC, em atendimento as necessidades
Municipio de PATROCINIO/MGpossui 100 (cem) folhasumericamente ordena.

Patrocinio/MG, 22 de Junho de 2022.

Assinado digitalmente por ANDRE DE OLIVEIRA:

Brasil, OU=21612003000156,
Fe RFB,

OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
= PF A3, OU=(EM BRANCO),
O L IVE I RA OU=presencial, CN=ANDRE DE OLIVEIRA
10010445684
e documento
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André de Ollvelra
Engenheiro Civi- CREA/MG 209.140/D
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Edson José de Souza Neto
Engenheiro Civi- CREA/MG 108.997/D

PAULO CESAR
MAIA DE
QUEIROZ:

60215216687

Paulo Cesar Maia de Queiroz
Engenheiro Civi- CREA/MG 62.229/D
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