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1. APRESENTAÇÃO
 

Este volume apresenta 
indicando e justificando os métodos adotados na sua obtenção 
Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e 
Drenagem da Rua Alameda dos Pinheiros no Município de Patrocínio

 
  
 

 
O presente volume corresponde ao 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO
 
 
 

 
Este volume consta 1 (um) arquivo, assim identificado:
VOLUME 3 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIAS DE CÁLCULO
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Estado de Minas Gerais 

APRESENTAÇÃO 

volume apresenta o custo de todas as obras necessárias à execução do Projeto, 
indicando e justificando os métodos adotados na sua obtenção da Canalização do Córrego 
Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e 

da dos Pinheiros no Município de Patrocínio-MG

O presente volume corresponde ao VOLUME 3 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO . 

Este volume consta 1 (um) arquivo, assim identificado:  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIAS DE CÁLCULO
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o custo de todas as obras necessárias à execução do Projeto, 
da Canalização do Córrego 

Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e 
MG. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIAS DE CÁLCULO. 
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2. INFORMATIVO DO PROJETO

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir de dados fornecidos por estudos 
topográficos e de tráfego, o mesmo tem como objetivo a definição geométrica das 
rolamento de implantação e pavimentação, assim como, das interseções e acesso, detalhan
o planialtimétrico do terreno e determinando a geometria da seção transversal.

O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas
dimensões reais e a confirmação do relevo terrestre para implantação da obra. 

O projeto de pavimentação da pista de rolamento, tem como finalidade dimensionar a 
estrutura destinada técnica e economicamente a resistir esforços procedentes do tráfego de 
veículos e clima, garantindo conforto e segurança aos usuários. 

O projeto de drenagem instrui a utilização adequada de seus dispositivos, com objetivo 
de retirar os excessos de água que se precipitam sobre o corpo da via, assegurando 
estabilidade na construção. 
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INFORMATIVO DO PROJETO  

O projeto geométrico foi desenvolvido a partir de dados fornecidos por estudos 
topográficos e de tráfego, o mesmo tem como objetivo a definição geométrica das 
rolamento de implantação e pavimentação, assim como, das interseções e acesso, detalhan

altimétrico do terreno e determinando a geometria da seção transversal.
O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas

dimensões reais e a confirmação do relevo terrestre para implantação da obra. 
O projeto de pavimentação da pista de rolamento, tem como finalidade dimensionar a 

estrutura destinada técnica e economicamente a resistir esforços procedentes do tráfego de 
ículos e clima, garantindo conforto e segurança aos usuários.  

O projeto de drenagem instrui a utilização adequada de seus dispositivos, com objetivo 
de retirar os excessos de água que se precipitam sobre o corpo da via, assegurando 
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O projeto geométrico foi desenvolvido a partir de dados fornecidos por estudos 
topográficos e de tráfego, o mesmo tem como objetivo a definição geométrica das pistas de 
rolamento de implantação e pavimentação, assim como, das interseções e acesso, detalhando 

altimétrico do terreno e determinando a geometria da seção transversal. 
O projeto de terraplenagem delimita os limites do terreno, identificando suas 

dimensões reais e a confirmação do relevo terrestre para implantação da obra.  
O projeto de pavimentação da pista de rolamento, tem como finalidade dimensionar a 

estrutura destinada técnica e economicamente a resistir esforços procedentes do tráfego de 
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BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS
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-R$                       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$        3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA -R$        0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%

3 R - RISCOS -R$        0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$        1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%

5 L - LUCRO BRUTO -R$        6,64% OK 6,64% 7,30% 8,69%

6 I - IMPOSTOS -R$        5,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

-R$        

-R$        

25,44% Com CPRB 19,60% 20,97% 24,23%

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS

Data: 22/06/2022

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR 

(R$)
TAXA (%) OBSERVAÇÃO

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

TOTAL DO BDI (R$)

PREÇO DE VENDA (R$) Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

 DEMOSTRATIVO DO BDI (%) - DESONERADO

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

IMPOSTOS

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% - Justificado pela Legislação Tributária 
Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota), . CPRB de 4,5% estabelecido pela Lei 13.161 de 31/08/2015

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário e Lei nº 13.161 de 31/08/15

Conforme Demonstrativo do BDI - Com Desoneração - Obras Rodoviárias 

EDSON JOSE DE 
SOUZA 
NETO:07736844
682

Assinado de forma 
digital por EDSON JOSE 
DE SOUZA 
NETO:07736844682 
Dados: 2022.07.06 
15:27:43 -03'00'

ANDRE DE 
OLIVEIRA:1
001044568
4

Assinado de forma 
digital por ANDRE 
DE 
OLIVEIRA:10010445
684 
Dados: 2022.07.06 
15:30:29 -03'00'

PAULO CESAR 
MAIA DE 
QUEIROZ:6021
5216687

Assinado de forma 
digital por PAULO 
CESAR MAIA DE 
QUEIROZ:60215216687 
Dados: 2022.07.06 
15:54:06 -03'00'

Usuario
Realce
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S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÃO DE OBRA 82.032,77 103.083,57 0,70

1.1 IIO-PLA-010 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM 
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

unid.              1,00     2.898,81     3.636,27 25,44%                 2.898,81                 3.636,27 0,02

1.2 IIO-TAP-005 SETOP
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 
12 MM E PONTALETES H = 2,20 M

m            97,67        205,37        257,62 25,44%               20.058,49               25.161,75 0,17

1.3
ED-50148

IIO-ESC-015
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA 
ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, 
ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A 
MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 
HOMENS) - PADRÃO DER-MG

unid.              1,00     8.872,82   11.130,07 25,44%                 8.872,82               11.130,07 0,08

1.4
ED-50131

IIO-BAR-030
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-II, ÁREA 
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 
MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 
HOMENS), PADRÃO DER-MG

unid.              1,00     9.760,65   12.243,76 25,44%                 9.760,65               12.243,76 0,08

1.5
ED-50129

IIO-BAR-020
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO 
E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA 
INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, 
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO 
DER-MG

unid.              1,00   11.177,79   14.021,42 25,44%               11.177,79               14.021,42 0,10

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item

1

Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 1 de 11
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S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

1.6
ED-50133

IIO-BAR-040
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA 
REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 
18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, 
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO 
DER-MG

unid.              1,00     8.566,11   10.745,33 25,44%                 8.566,11               10.745,33 0,07

1.7
ED-4176

LEV-PLA-065
SETOP

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE 
50.001 M²

m²   108.937,38            0,19            0,24 25,44%               20.698,10               26.144,97 0,18

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 71.599,71 89.815,81 0,61

2.1 DEM-PIS-055 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO  COM 
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m²       1.213,99          14,11          17,70 25,44%               17.129,40               21.487,62 0,15

2.2 DEM-CON-020 SETOP
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - 
COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³            45,12          65,81          82,55 25,44%                 2.969,35                 3.724,66 0,03

2.3 RO-41211 SETOP
REMOÇÃO E CARGA DE TODO 
PAVIMENTO EXISTENTE

m³       1.730,77            9,91          12,43 25,44%               17.151,93               21.513,47 0,15

2.4 RO-40222 SETOP
DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM 
GABIÃO

m³          539,57          63,66          79,86 25,44%               34.349,03               43.090,06 0,29

TRABALHOS EM TERRA 2.239.653,08 2.808.719,08 19,15
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 OBR-VIA-005 SETOP

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E 
LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E 
VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO 
NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, 
INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA 
FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO 
DO MATERIAL)

m²     98.503,44            0,45            0,56 25,44%               44.326,55               55.161,93 0,38

3.1.2
ED-50701

PRE-CAP-005
SETOP

CAPINA MANUAL DO TERRENO, 
EXCLUSIVE RASTELAMENTO E 
QUEIMA

m²       5.170,00            1,08            1,35 25,44%                 5.583,60                 6.979,50 0,05

2

3
3.1

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 2 de 11
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S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA JOSÉ AMANDO DE QUEIROZ

3.2.1 RO-40149 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 201 A 400M

m³       3.555,30            5,78            7,25 25,44%               20.549,63               25.775,93 0,18

3.2.2 RO-40151 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 601 A 800

m³          189,35            6,98            8,76 25,44%                 1.321,66                 1.658,71 0,01

3.2.3 RO-40160 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE  3001 A 4000M

m³   128.525,71          11,17          14,01 25,44%           1.435.632,18           1.800.645,20 12,28

3.2.4 RO-40252 SETOP
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO

m³     38.771,56            4,64            5,82 25,44%              179.900,04              225.650,48 1,54

TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL

3.3.1 RO-40160 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

m³     23.461,73          11,17          14,01 25,44%              262.067,52              328.698,84 2,24

3.3.2 RO-40251 SETOP
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% 
PROCTOR NORMAL

m³     15.017,60            4,36            5,47 25,44%               65.476,74               82.146,27 0,56

3.3.3 TER-ESC-055 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 
COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M

m³       9.407,83            9,84          12,34 25,44%               92.573,05              116.092,62 0,79

3.3.4 TER-ESC-060 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 
COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H 
<= 3,00 M

m³          747,06          11,80          14,80 25,44%                 8.815,31               11.056,49 0,08

3.3.5 TER-REA-010 SETOP
REATERRO COMPACTADO DE VALA 
COM EQUIPAMENTO PLACA 
VIBRATÓRIA

m³       1.564,84          38,00          47,67 25,44%               59.463,92               74.595,92 0,51

3.3

3.2
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

3.3.6 TER-REG-010 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA

m²       1.094,64            4,08            5,12 25,44%                 4.466,13                 5.604,56 0,04

3.3.7
ED-51103

TER-ESC-005
SETOP

ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, 
INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

m³       6.813,69            3,41            4,28 25,44%               23.234,68               29.162,59 0,20

3.3.8
RO-40198

OBR-VIA-025
SETOP

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE <= 200 M

m³       8.331,51            4,35            5,46 25,44%               36.242,07               45.490,04 0,31

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES (MODULO DE CANAL) 5.048.779,43 6.333.216,28 43,18

4.1 RO-40978 SETOP

MANTA  GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU 
SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
42KN/M2.(EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
COLOCAÇÃO)

m²     14.710,73            6,81            8,54 25,44%              100.180,07              125.629,63 0,86

4.2 RO-41592 SUDECAP

DRENO DE PVC Ø = 75 MM, 
COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

unid.       5.446,00          18,35          23,02 25,44%               99.934,10              125.366,92 0,85

4.3 OBR-VIA-100 SETOP

MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, 
TELA REVESTIDA COM PVC 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS)

m³       1.482,20        532,43        667,88 25,44%              789.167,75              989.931,74 6,75

4.4 OBR-VIA-105 SETOP

GABIÃO   TIPO   COLCHÃO   RENO   
ESPESSURA   =   0,30   M,   TELA 
REVESTIDA COM  PVC (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS 
OS MATERIAIS)

m²     13.106,42        226,71        284,39 25,44%           2.971.356,48           3.727.334,78 25,41

4
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

4.5 TRA-CAM-020 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO 
URBANO)

m³xkm     37.601,10            4,13            5,18 25,44%              155.292,54              194.773,70 1,33

4.6 RO-40229 SETOP

ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO 
JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS)

m³       3.342,32        108,79        136,47 25,44%              363.610,99              456.126,41 3,11

4.7 CPU SETOP
LASTRO DE BRITA 1 APILOADO 
MANUALMENTE

m³          451,19        137,48        172,45 25,44%               62.029,60               77.807,72 0,53

4.8 CPU SETOP

FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE 
PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

m²          228,02          43,24          54,24 25,44%                 9.859,58               12.367,80 0,08

4.9 EST-CON-120 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³          822,58        604,62        758,44 25,44%              497.348,32              623.877,58 4,25

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 649.827,58 815.146,57 5,56

5.1 DRE-TUB-065 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM

m          381,00        111,19        139,48 25,44%               42.363,39               53.141,88 0,36

5.2 DRE-TUB-075 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM

m          546,00        169,48        212,60 25,44%               92.536,08              116.079,60 0,79

5.3 DRE-TUB-080 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM

m          170,00        279,80        350,98 25,44%               47.566,00               59.666,60 0,41

5
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

5.4 DRE-TUB-085 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM

m            68,00        415,65        521,39 25,44%               28.264,20               35.454,52 0,24

5.5 DRE-ALA-010 SETOP
ALA DE REDE TUBULAR DN 600, 
EXCLUSIVE BOTA FORA

unid.              9,00     1.164,61     1.460,89 25,44%               10.481,49               13.148,01 0,09

5.6 DRE-ALA-030 SETOP
ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, 
EXCLUSIVE BOTA FORA

unid.              3,00     1.644,49     2.062,85 25,44%                 4.933,47                 6.188,55 0,04

5.7 DRE-BOC-010 SETOP

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - 
CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

unid.              8,00     1.098,94     1.378,51 25,44%                 8.791,52               11.028,08 0,08

5.8 DRE-BOC-015 SETOP

BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - 
CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

unid.            51,00     1.917,28     2.405,04 25,44%               97.781,28              122.657,04 0,84

5.9 DRE-POÇ-010 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR 
TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

unid.              3,00     1.847,95     2.318,07 25,44%                 5.543,85                 6.954,21 0,05

5.10 DRE-POÇ-025 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR 
TIPO A DN 800, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

unid.              2,00     2.169,06     2.720,87 25,44%                 4.338,12                 5.441,74 0,04

5.11 DRE-CHA-010 SETOP
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", 
EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM 
DEGRAUS DE AÇO CA-50

m              9,35        253,21        317,63 25,44%                 2.367,51                 2.969,84 0,02

5.12 DRE-TAM-005 SETOP
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA 
POÇO DE VISITA

unid.              7,00        422,34        529,78 25,44%                 2.956,38                 3.708,46 0,03
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

5.13 ED-14764 SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO 
(SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO 
DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, 
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m       2.436,89          35,38          44,38 25,44%               86.217,17              108.149,18 0,74

5.14 RO-43247 SETOP

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE 
VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

m²       1.242,58          48,15          60,40 25,44%               59.830,23               75.051,83 0,51

5.15
ED-49812

FUN-LAS-005
SETOP

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³          256,84        436,75        547,86 25,44%              112.174,87              140.712,36 0,96

5.16 CPU SETOP

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E 
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X) 
(FUNDAÇÃO)

m²          680,50          36,95          46,35 25,44%               25.144,48               31.541,18 0,22

5.17
ED-48542

DRE-ALA-020
SETOP

ALA DE REDE TUBULAR DN 800, 
EXCLUSIVE BOTA FORA

unid.              1,00     1.383,86     1.735,91 25,44%                 1.383,86                 1.735,91 0,01

5.18
ED-48585

DRE-CXS-031
SETOP

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM 
TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM 
A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

unid.              4,00     2.447,44     3.070,07 25,44%                 9.789,76               12.280,28 0,08

5.19
ED-48656

DRE-POÇ-135
SETOP

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR 
TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

unid.              2,00     3.681,96     4.618,65 25,44%                 7.363,92                 9.237,30 0,06
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO 2.349.362,21 2.947.763,45 20,10

6.1
RO-51228

OBR-VIA-160
SETOP

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

m²     22.150,30            4,03            5,06 25,44%               89.265,71              112.080,52 0,76

6.2
RO-51229

OBR-VIA-165
SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

m²     25.006,45            2,36            2,96 25,44%               59.015,22               74.019,09 0,50

6.3 ED-7623 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA 
ATÉ A PISTA

m³          994,98     1.564,87     1.962,97 25,44%           1.557.014,35           1.953.115,89 13,32

6.4 RO-14031 SETOP

TRANSPORTE DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
DISTÂNCIA MÉDIA DE    TRANSPORTE 
<= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

m³xkm       7.462,41            2,93            3,68 25,44%               21.864,86               27.461,67 0,19

6.5
RO-41376

OBR-VIA-435
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA - CM-30. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 
50,10 KM - DMT=383KM

Txkm     10.180,28            0,74            0,93 25,44%                 7.533,41                 9.467,66 0,06

6.6
RO-41376

OBR-VIA-435
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA - RR-2C. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 
50,10 KM - DMT=383KM

Txkm       4.788,69            0,74            0,93 25,44%                 3.543,63                 4.453,48 0,03

6
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

6.7 RO-43112 SETOP

SUB-BASE, SEM MISTURA, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL)

m³       2.677,42          20,06          25,16 25,44%               53.709,05               67.363,89 0,46

6.8 ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUB-
BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO)

m³       2.677,42          12,00          15,05 25,44%               32.129,04               40.295,17 0,27

6.9
RO-41343

OBR-VIA-336
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA 
PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 
50,00 KM

m³xkm   123.429,06            1,25            1,57 25,44%              154.286,33              193.783,62 1,32

6.10 CPU

SUB-BASE, SEM MISTURA, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO COM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL 
EXISTENTE DEMOLIDO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL)

m³       1.314,48            9,88          12,39 25,44%               12.987,06               16.286,41 0,11

6.11
RO-43113

OBR-VIA-145
SETOP

BASE DE SOLO SEM MISTURA, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL)

m³       3.991,90          20,06          25,16 25,44%               80.077,51              100.436,20 0,68

6.12 ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE 
DE PAVIMENTO (CASCALHO)

m³       3.991,90          12,00          15,05 25,44%               47.902,80               60.078,10 0,41
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

6.13
RO-41343

OBR-VIA-336
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA 
PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 
50,00 KM

m³xkm   184.026,59            1,25            1,57 25,44%              230.033,24              288.921,75 1,97

7 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 939.697,95 1.178.745,02 8,04

7.1 DEM-MFC-005 SETOP
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 
DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA

m       1.455,18            9,21          11,55 25,44%               13.402,21               16.807,33 0,11

7.2 URB-PAS-005 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK 
= 15 MPA PADRÃO PREFEITURA

m²       3.748,47          60,86          76,34 25,44%              228.131,88              286.158,20 1,95

7.3 URB-RAM-005 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA 
INDICATIVA, 02 DEMÃOS

unid.            73,00        345,11        432,91 25,44%               25.193,03               31.602,43 0,22

7.4 ED-48386 SETOP

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - 
MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE 
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 
2,50M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E 
TELAGALVANIZADA #2" FIO 12, INCL 
FUNDAÇÃO

m       2.190,56        261,67        328,24 25,44%              573.203,84              719.029,41 4,90

7.5 94263 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

m       3.042,41          30,15          37,82 25,44%               91.728,66              115.063,95 0,78

7.6 94264 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE 
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m          242,63          33,13          41,56 25,44%                 8.038,33               10.083,70 0,07

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 311.546,04 390.803,46 2,66
8.1 44.01.02 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO mês              6,00   17.711,71   22.217,57 25,44%              106.270,26              133.305,42 0,91
8.2 44.01.05 SUDECAP TÉCNICO DE SEGURANÇA mês              6,00     4.676,80     5.866,58 25,44%               28.060,80               35.199,48 0,24
8.3 44.01.06 SUDECAP MESTRE DE OBRAS mês              6,00     7.446,25     9.340,58 25,44%               44.677,50               56.043,48 0,38
8.4 44.01.09 SUDECAP ALMOXARIFE mês              6,00     3.342,95     4.193,40 25,44%               20.057,70               25.160,40 0,17

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 10 de 11



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

S/ BDI C/ BDI S/ BDI C/ BDI

LDI  =  25,44 %
(  x  ) INDIRETA

Item Descrição dos Serviços UnidadeFonteCódigo %Quantidade
Preços Unitários 

(R$)
BDI 

c/ 
desoneração

Preços Totais
(R$)

LOCAL: Patrocínio / MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

(    ) DIRETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.

DATA: 30/06/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE EXECUÇÃO:

8.5 44.01.10 SUDECAP APONTADOR mês              6,00     3.095,05     3.882,43 25,44%               18.570,30               23.294,58 0,16

8.6 101389 SINAPI
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês              6,00     2.933,64     3.679,96 25,44%               17.601,84               22.079,76 0,15

8.7 94296 SINAPI
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês              6,00     6.158,91     7.725,74 25,44%               36.953,46               46.354,44 0,32

8.8 ED-21780 SETOP
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês              6,00     3.653,76     4.583,28 25,44%               21.922,56               27.499,68 0,19

8.9 101460 SINAPI
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês              6,00     2.905,27     3.644,37 25,44%               17.431,62               21.866,22 0,15

11.692.498,77 14.667.293,24 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 11 de 11
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Observação: Composição de preço unitário base na Composição dos Serviços para Obras de Edificações e Infraestrutura - SETOP - Código ED - 49813

Bonificação: 0,00 %
0,00

Subtotal:

Preço Unitário Total:
137,48

Discriminação

(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (E) + (F) + (G) + (H)

137,48

(G) TOTAL 26,90

Transporte (H)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo

Custo
Unitário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ED-50367 hora 16,21 1,66 26,90

Serviços (G)
Unidade Custo Consumo

Custo
UnitárioDiscriminação

PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1 / GRANULOMETRIA: 9,5-
19MM) - MATED-11250

m³ 105,31 1,05 110,58

(F) TOTAL 110,58

Materiais (F)
Unidade Custo Consumo

Custo
UnitárioDiscriminação

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] = 0,00

(B) TOTAL 0,00

Improdutivo
(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais Quantidade Salário Base

Custo
HorárioDiscriminação

Equipamentos (A)
Qtde

Utilização Custo Operacional Custo 
HorárioDiscriminação Produtiva Improdutiva Produtivo

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço: LASTRO DE BRITA 1 APILOADO MANUALMENTE Código: 4.7 Unidade: m³



Observação: Composição de preço unitário base na Composição dos Serviços para Obras de Edificações e Infraestrutura - SETOP - Código RO - 41614

Bonificação: 0,00 %
0,00

Subtotal:

Preço Unitário Total:
43,24

Discriminação

(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (E) + (F) + (G) + (H)

43,24

(G) TOTAL 0,00

Transporte (H)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo

Custo
Unitário

(F) TOTAL 5,51

Serviços (G)
Unidade Custo Consumo

Custo
UnitárioDiscriminação

Consumo
Custo

UnitárioDiscriminação

SARRAFO 10 X 2,5 m 1,67 1,1 1,83

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] = 37,73

Itens de incidência (C)
% M. O.

SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) 1,00 14,47 14,47
(B) TOTAL 34,30

Mão de Obra (B)
Leis Sociais Quantidade Salário Base

Custo
HorárioDiscriminação

Improdutiva Produtivo Improdutivo
(A) TOTAL 0,00

Equipamentos (A)
Qtde

Utilização Custo Operacional Custo 
HorárioDiscriminação Produtiva

CARPINTEIRO (Inclui Alimentação, EPI's e outros) 1,00 19,83 19,83

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço: FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Código: 4.8 Unidade: m²

3,43

PREGO 18 X 30 kg 18,40 0,2 3,68

Materiais (F)
Unidade Custo

(C) TOTAL 3,43

Custo
HorárioDiscriminação

FERRAMENTA 10% DA M.O. 10,00 X



Custo 
HorárioDiscriminação Produtiva Improdutiva Produtivo

Equipamentos (A)
Qtde

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço: FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X) 
(FUNDAÇÃO)

Código: 5.16 Unidade: m²

Leis Sociais Quantidade Salário Base
Custo

HorárioDiscriminação

Utilização Custo Operacional
Improdutivo

(A) TOTAL 0,00
Mão de Obra (B)

(B) TOTAL 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] = 0,00

Materiais (F)
Unidade Custo Consumo

Custo
UnitárioDiscriminação

Custo
UnitárioDiscriminação

(F) TOTAL 0,00

Transporte (H)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo

(F) TOTAL 0,00
Custo Unitário Total: (E) + (F) + (G) + (H)

36,95

Bonificação: 0,00 %
0,00

Subtotal:

Preço Unitário Total:
36,95

Observação: Composição de preço unitário base na Composição dos Serviços para Obras de Edificações e Infraestrutura - SETOP - Código ED - 49810

Serviços (G)
Unidade Custo Consumo

Custo
UnitárioDiscriminação

FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E 
SARRAFO (DESMONTAGEM)

m² 6,71 1,00 6,71

FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E 
SARRAFO (FABRICAÇÃO)

m² 86,67 0,10 8,67

FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E 
SARRAFO (MONTAGEM)

m² 21,57 1,00 21,57

(G) TOTAL 36,95



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Serviço: SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE DEMOLIDO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL)

Código: 6.10 Unidade: m³

Equipamentos (A)
Qtde

Utilização Custo Operacional Custo 
HorárioDiscriminação Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo

(A) TOTAL 940,70
Mão de Obra (B)

Leis Sociais Quantidade Salário Base
Custo

HorárioDiscriminação

SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) 3 14,47 43,41
(B) TOTAL 47,80

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D) = 9,88
(D) Produção da equipe = 100,00

Materiais (F)
Unidade Custo Consumo

Custo
UnitárioDiscriminação

(F) TOTAL 0,00

Serviços (G)
Unidade Custo Consumo

Custo
UnitárioDiscriminação

Consumo

Escavação e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento) m³ 7,22 0,00 0,00
(G) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (E) + (F) + (G) + (H)
9,88

Transporte (H)
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo

0,00
Subtotal:

Preço Unitário Total:
9,88

Custo
UnitárioDiscriminação

(F) TOTAL 0,00

Observação: Composição de preço unitário base na Composição dos Serviços Rodoviários - DEER-MG/SETOP - Código RO - 43112

ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros) 0,1

Bonificação: 0,00 %

43,95 4,39

Caminhão Distribuidor de Água capacidade de 10000 
litros

0,60 0,40 225,41 48,852,00 309,56

Trator de Pneus 4 x 4 Potencia de 81 a 90 HP 1,00 0,50 0,50 126,93 31,06 78,99

Rolo Compactador Pé-de-Carneiro Auto-propelido 
sem tração no cilindro IMPAC. DIN. 15,1 a 25,0 ton

1,00 1,00 0,00 149,91 50,46

7,50

149,91

Motoniveladora Articulada capacidade de 100 a 145 
HP

1,00 0,70 0,30 244,16 83,96 196,09

Rolo Comp Pneumatico Autopropelido capacidade de 
21,0 a 26,5 ton MULLER AP - 26 NICAMAQUI

Grade de Discos capacidade > 2700 Kg 1,00 0,50 0,50 8,98 6,02

Custo Horário da Execução [(A) + (B)] = 988,50

0,85 0,15 219,97 77,91 198,651,00

EDSON JOSE DE 
SOUZA 
NETO:07736844682

Assinado de forma digital 
por EDSON JOSE DE SOUZA 
NETO:07736844682 
Dados: 2022.07.19 09:39:21 
-03'00'
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

ITEM CÓDIGO ETAPAS / DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 09/2022 MÊS 10/2022 MÊS 11/2022 MÊS 02/2023 MÊS 03/2023 MÊS 04/2023

Físico % 0,70% 100,00%      
Financeiro R$ 103.083,57 103.083,57

Físico % 0,61% 52,12%   47,88%   
Financeiro R$ 89.815,81 46.814,72 43.001,09

Físico % 19,15% 10,06% 10,06% 5,16% 37,36% 22,57% 14,78%
Financeiro R$ 2.808.719,08 282.573,40 282.573,40 145.021,72 1.049.275,28 634.047,19 415.228,09

Físico % 43,18% 30,00% 35,00% 35,00%    
Financeiro R$ 6.333.216,28 1.899.964,88 2.216.625,70 2.216.625,70

Físico % 5,56% 12,14% 12,14% 10,41% 33,88% 26,12% 5,31%
Financeiro R$ 815.146,57 98.979,63 98.979,63 84.839,69 276.148,90 212.939,05 43.259,67

Físico % 20,10%   20,00% 40,00% 40,00%
Financeiro R$ 2.947.763,45 589.552,69 1.179.105,38 1.179.105,38

Físico % 8,04%     50,00% 50,00%
Financeiro R$ 1.178.745,02 589.372,51 589.372,51

Físico % 2,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
Financeiro R$ 390.803,46 65.133,91 65.133,91 65.133,91 65.133,91 65.133,91 65.133,91

Físico % 100,00% 17,02% 18,16% 17,12% 13,79% 18,28% 15,63%
Financeiro R$ 14.667.293,24 2.496.550,12 2.663.312,65 2.511.621,02 2.023.111,86 2.680.598,04 2.292.099,56

TOTAL

7
URBANIZAÇÃO E OBRAS 

COMPLEMENTARES

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTES

6 PAVIMENTAÇÃO

3 TRABALHOS EM TERRA

4
GALERIA CELULAR E/OU 

CONTENÇÕES (MODULO DE CANAL)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

1
SERVIÇOS PRELIMINARES - 

INSTALAÇÃO DE OBRA

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos Pinheiros.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÃO DE OBRA

1.1 IIO-PLA-010 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM 
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, 
EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

unid.
Conforme croqui do canteiro de obras, temos:

Quantidade = 1 unidade
              1,00 

1.2 IIO-TAP-005 SETOP
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 
12 MM E PONTALETES H = 2,20 M

m
Conforme croqui do canteiro de obras, temos:

Comprimento = 97,67 m
            97,67 

1.3
ED-50148

IIO-ESC-015
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA 
ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, 
ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A 
MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 
HOMENS) - PADRÃO DER-MG

unid.
Conforme croqui do canteiro de obras, temos:

Quantidade = 1 unidade
              1,00 

1.4
ED-50131

IIO-BAR-030
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-II, ÁREA 
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 
MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 
HOMENS), PADRÃO DER-MG

unid.
Conforme croqui do canteiro de obras, temos:

Quantidade = 1 unidade
              1,00 

1.5
ED-50129

IIO-BAR-020
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO 
E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA 
INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, 
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO 
DER-MG

unid.
Conforme croqui do canteiro de obras, temos:

Quantidade = 1 unidade
              1,00 

1.6
ED-50133

IIO-BAR-040
SETOP

BARRACÃO DE OBRA PARA 
REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 
18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, 
EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO 
DER-MG

unid.
Conforme croqui do canteiro de obras, temos:

Quantidade = 1 unidade
              1,00 

1.7
ED-4176

LEV-PLA-065
SETOP

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE 
50.001 M²

m²
Conforme área delimitada no Projeto de Demolições, 

temos:
Área = 108937,38 m²

   108.937,38 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 DEM-PIS-055 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO  COM 
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.1, onde 

temos:
Área = 1213,99 m²

       1.213,99 

2.2 DEM-CON-020 SETOP
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - 
COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.2, onde 

temos:
Volume = 45,12 m³

            45,12 

2.3 RO-41211 SETOP
REMOÇÃO E CARGA DE TODO 
PAVIMENTO EXISTENTE

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.3, onde 

temos:
Volume = 1730,77 m³

       1.730,77 

2.4 RO-40222 SETOP
DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM 
GABIÃO

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.4, onde 

temos:
Volume = 539,57 m³

          539,57 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

Item Código Fonte Descrição dos Serviços Unidade Memória à Executar Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL - REPROGRAMAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
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3 TRABALHOS EM TERRA
3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 OBR-VIA-005 SETOP

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E 
LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E 
VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO 
NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, 
INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA 
FORA DA LINHA DE OFFSETS E 
ACERTO DO MATERIAL)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.1.1, onde 

temos:
Área = 98503,44 m²

     98.503,44 

3.1.2
ED-50701

PRE-CAP-005
SETOP

CAPINA MANUAL DO TERRENO, 
EXCLUSIVE RASTELAMENTO E 
QUEIMA

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.1.2, onde 

temos:
Área = 5170 m²

       5.170,00 

3.2 TRABALHOS EM TERRA DA AVENIDA JOSÉ AMANDO DE QUEIROZ

3.2.1 RO-40149 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 201 A 400M

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.1, onde 

temos:
Volume = 3555,3 m³

       3.555,30 

3.2.2 RO-40151 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 601 A 800

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.2, onde 

temos:
Volume = 189,35 m³

          189,35 

3.2.3 RO-40160 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE  3001 A 4000M

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.3, onde 

temos:
Volume = 128525,71 m³

   128.525,71 

3.2.4 RO-40252 SETOP
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% 
DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.4, onde 

temos:
Volume = 38771,56 m³

     38.771,56 

3.3 TRABALHOS EM TERRA CANAL RANGEL

3.3.1 RO-40160 SETOP

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 
ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.1, onde 

temos:
Volume = 23461,73 m³

     23.461,73 

3.3.2 RO-40251 SETOP
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% 
PROCTOR NORMAL

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.2, onde 

temos:
Volume = 15017,6 m³

     15.017,60 

3.3.3 TER-ESC-055 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 
COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.3, onde 

temos:
Volume = 9407,83 m³

       9.407,83 

3.3.4 TER-ESC-060 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 
COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H 
<= 3,00 M

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.4, onde 

temos:
Volume = 747,06 m³

          747,06 

3.3.5 TER-REA-010 SETOP
REATERRO COMPACTADO DE VALA 
COM EQUIPAMENTO PLACA 
VIBRATÓRIA

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.5, onde 

temos:
Volume = 1564,84 m³

       1.564,84 

3.3.6 TER-REG-010 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.6, onde 

temos:
Área = 1094,64 m²

       1.094,64 

3.3.7
ED-51103

TER-ESC-005
SETOP

ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM 
TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 
50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.7, onde 

temos:
Volume = 6813,69 m³

       6.813,69 

3.3.8
RO-40198

OBR-VIA-025
SETOP

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 
CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE <= 200 M

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.8, onde 

temos:
Volume = 8331,51 m³

       8.331,51 
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4 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES (MODULO DE CANAL)

4.1 RO-40978 SETOP

MANTA  GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A 
OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
DE 42KN/M2.(EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
COLOCAÇÃO)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.1, onde 

temos:
Área = 14710,73 m²

     14.710,73 

4.2 RO-41592 SUDECAP

DRENO DE PVC Ø = 75 MM, 
COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.2, onde 

temos:
Quantidade = 5446 unidades

       5.446,00 

4.3 OBR-VIA-100 SETOP

MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, 
TELA REVESTIDA COM PVC 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS)

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.3, onde 

temos:
Volume = 1482,2 m³

       1.482,20 

4.4 OBR-VIA-105 SETOP

GABIÃO   TIPO   COLCHÃO   RENO   
ESPESSURA   =   0,30   M,   TELA 
REVESTIDA COM  PVC (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.4, onde 

temos:
Área = 13106,42 m²

     13.106,42 

4.5 TRA-CAM-020 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 
DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO 
URBANO)

m³xkm

Conforme croqui de localização da jazida de pedra para 
enrocamento (item 4.6), onde a DMT é de 11,25 km, 

temos:
Volume Transportado = 3342,32 x 11,25 = 37601,1 

m³xkm

     37.601,10 

4.6 RO-40229 SETOP

ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO 
JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS)

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.6, onde 

temos:
Volume = 3342,32 m³

       3.342,32 

4.7 CPU SETOP
LASTRO DE BRITA 1 APILOADO 
MANUALMENTE

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.7, onde 

temos:
Volume = 451,19 m³

          451,19 

4.8 CPU SETOP

FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE 
PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.8, onde 

temos:
Área = 228,02 m²

          228,02 

4.9 EST-CON-120 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.9, onde 

temos:
Volume = 822,58 m³

          822,58 

5 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

5.1 DRE-TUB-065 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.1, onde 

temos:
Comprimento = 381 m

          381,00 

5.2 DRE-TUB-075 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.2, onde 

temos:
Comprimento = 546 m

          546,00 

5.3 DRE-TUB-080 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.3, onde 

temos:
Comprimento = 170 m

          170,00 

5.4 DRE-TUB-085 SETOP
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.4, onde 

temos:
Comprimento = 68 m

            68,00 

5.5 DRE-ALA-010 SETOP
ALA DE REDE TUBULAR DN 600, 
EXCLUSIVE BOTA FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.5, onde 

temos:
Quantidade = 9 unidades

              9,00 
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5.6 DRE-ALA-030 SETOP
ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, 
EXCLUSIVE BOTA FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.6, onde 

temos:
Quantidade = 3 unidades

              3,00 

5.7 DRE-BOC-010 SETOP

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - 
CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-
FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.7, onde 

temos:
Quantidade = 8 unidades

              8,00 

5.8 DRE-BOC-015 SETOP

BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - 
CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-
FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.8, onde 

temos:
Quantidade = 51 unidades

            51,00 

5.9 DRE-POÇ-010 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR 
TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.9, onde 

temos:
Quantidade = 3 unidades

              3,00 

5.10 DRE-POÇ-025 SETOP
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR 
TIPO A DN 800, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.10, onde 

temos:
Quantidade = 2 unidades

              2,00 

5.11 DRE-CHA-010 SETOP
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", 
EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM 
DEGRAUS DE AÇO CA-50

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.11, onde 

temos:
Comprimento = 9,35 m

              9,35 

5.12 DRE-TAM-005 SETOP
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA 
POÇO DE VISITA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.12, onde 

temos:
Quantidade = 7 unidades

              7,00 

5.13 ED-14764 SETOP

SARJETA DE CONCRETO URBANO 
(SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO 
DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, 
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.13, onde 

temos:
Comprimento = 2436,89 m

       2.436,89 

5.14 RO-43247 SETOP

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE 
VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.14, onde 

temos:
Área = 1242,58 m²

       1.242,58 

5.15
ED-49812

FUN-LAS-005
SETOP

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.15, onde 

temos:
Volume = 256,84 m³

          256,84 

5.16 CPU SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E 
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X) 
(FUNDAÇÃO)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.16, onde 

temos:
Área = 680,5 m²

          680,50 

5.17
ED-48542

DRE-ALA-020
SETOP

ALA DE REDE TUBULAR DN 800, 
EXCLUSIVE BOTA FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.17, onde 

temos:
Quantidade = 1 unidade

              1,00 

5.18
ED-48585

DRE-CXS-031
SETOP

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM 
TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM 
A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.18, onde 

temos:
Quantidade = 4 unidades

              4,00 

5.19
ED-48656

DRE-POÇ-135
SETOP

POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR 
TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.19, onde 

temos:
Quantidade = 2 unidades

              2,00 
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6 PAVIMENTAÇÃO

6.1
RO-51228

OBR-VIA-160
SETOP

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.1, onde 

temos:
Área = 22150,3 m²

     22.150,30 

6.2
RO-51229

OBR-VIA-165
SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.2, onde 

temos:
Área = 25006,45 m²

     25.006,45 

6.3 ED-7623 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA 
ATÉ A PISTA

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.3, onde 

temos:
Volume = 994,98 m³

          994,98 

6.4 RO-14031 SETOP

TRANSPORTE DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
DISTÂNCIA MÉDIA DE    TRANSPORTE 
<= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

m³xkm

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.4, onde 

temos:
Volume Transportado = 7462,41 m³xkm

       7.462,41 

6.5
RO-41376

OBR-VIA-435
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA - CM-30. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 
50,10 KM - DMT=383KM

Txkm

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.5, onde 

temos:
Peso Transportado = 10180,28 Txkm

     10.180,28 

6.6
RO-41376

OBR-VIA-435
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
QUALQUER NATUREZA - RR-2C. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 
50,10 KM - DMT=383KM

Txkm

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.6, onde 

temos:
Peso Transportado = 4788,69 Txkm

       4.788,69 

6.7 RO-43112 SETOP

SUB-BASE, SEM MISTURA, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL)

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.7, onde 

temos:
Volume = 2677,42 m³

       2.677,42 

6.8 ORÇAMENTO 0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUB-
BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO)

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.8, onde 

temos:
Volume = 2677,42 m³

       2.677,42 

6.9
RO-41343

OBR-VIA-336
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 
DE 40,10 A 50,00 KM

m³xkm

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.9, onde 

temos:
Volume Transportado = 123429,06 m³xkm

   123.429,06 

6.10 CPU 0

SUB-BASE, SEM MISTURA, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO COM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL 
EXISTENTE DEMOLIDO (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL)

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.10, onde 

temos:
Volume = 1314,48 m³

       1.314,48 

6.11
RO-43113

OBR-VIA-145
SETOP

BASE DE SOLO SEM MISTURA, 
COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE DO MATERIAL)

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.11, onde 

temos:
Volume = 3991,9 m³

       3.991,90 
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

Item Código Fonte Descrição dos Serviços Unidade Memória à Executar Quantidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL - REPROGRAMAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Triângulo e Alto Paranaíba e SINAPI / Abril/2022

6.12 ORÇAMENTO 0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE 
DE PAVIMENTO (CASCALHO)

m³

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.12, onde 

temos:
Volume = 3991,9 m³

       3.991,90 

6.13
RO-41343

OBR-VIA-336
SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 
DE 40,10 A 50,00 KM

m³xkm

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.13, onde 

temos:
Volume Transportado = 184026,59 m³xkm

   184.026,59 

7 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 DEM-MFC-005 SETOP
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-
MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE 
CARGA

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.1, onde 

temos:
Comprimento = 1455,18 m

       1.455,18 

7.2 URB-PAS-005 SETOP
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK 
= 15 MPA PADRÃO PREFEITURA

m²

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.2, onde 

temos:
Área = 3748,47 m²

       3.748,47 

7.3 URB-RAM-005 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, 
EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA 
INDICATIVA, 02 DEMÃOS

unid.

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.3, onde 

temos:
Quantidade = 73 unidades

            73,00 

7.4 ED-48386 SETOP

CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - 
MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE 
CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 
2,50M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E 
TELAGALVANIZADA #2" FIO 12, INCL 
FUNDAÇÃO

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.4, onde 

temos:
Comprimento = 2190,56 m

       2.190,56 

7.5 94263 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.5, onde 

temos:
Comprimento = 3042,41 m

       3.042,41 

7.6 94264 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE 
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m

Conforme memória parcial em anexo, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.6, onde 

temos:
Comprimento = 242,63 m

          242,63 

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1 44.01.02 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.2 44.01.05 SUDECAP TÉCNICO DE SEGURANÇA mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.3 44.01.06 SUDECAP MESTRE DE OBRAS mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.4 44.01.09 SUDECAP ALMOXARIFE mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.5 44.01.10 SUDECAP APONTADOR mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.6 101389 SINAPI
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.7 94296 SINAPI
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.8 ED-21780 SETOP
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

8.9 101460 SINAPI
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês
Conforme cronograma físico-financeiro da obra, temos:

Período = 6 meses
              6,00 

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

0  1  Pavimentação             20,00  Variável 1             45,81 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição                   -    Variável 1        1.168,18 Al. dos Pinheiros

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
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                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

1.213,99

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demolições

TOTAL DO ITEM 2.1

ITEM 2.1 - DEMOLIÇÃO DE PASSEIO  COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Área Volume
(m) (m²) (m³)

3  5 + 7,200 CANAL             45,74       0,99 1             45,12 3º Trecho do canal secundário na Av. Dr. Walter

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
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                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

45,12

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Fator
Montante

Observação
Trecho / Estacas

ITEM 2.2 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demolições

Jusante

TOTAL DO ITEM 2.2

Tipo
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Espessura Volume
(m²) (cm) (m³)

0  17 + 11,460 Recomposição        3.196,88           20,0 1           639,38 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição        5.456,93           20,0 1        1.091,39 Al. dos Pinheiros

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
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                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

1.730,77

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demolições

TOTAL DO ITEM 2.3

ITEM 2.3 - REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Altura Volume
(m) (m) (m) (m³)

17 + 12,910 18 + 12,610 CANAL             22,00       1,50               1,00 2             66,00 Canal principal  - transição c/ bueiro triplo
17 + 12,910 18 + 12,610 CANAL             22,00       1,00               1,50 2             66,00 Canal principal  - transição c/ bueiro triplo
43 + 14,290 44 + 11.95 CANAL             19,50       1,50               1,00 1             29,25 Transição c/ rede existente - lateral direita
43 + 14,290 44 + 11.95 CANAL             19,50       1,00               1,50 1             29,25 Transição c/ rede existente - lateral direita
43 + 17,930 44 + 6,430 CANAL             11,00       1,50               1,00 1             16,50 Transição c/ rede existente - lateral esquerda

3 + 10,650 3 + 12,650 CANAL               2,00       1,50               1,00 1               3,00 Canal lateral (Al. Eucaliptos)
3 + 10,650 3 + 12,650 CANAL               2,00       1,00               1,50 1               3,00 Canal lateral (Al. Eucaliptos)

17 + 17,170 18 + 12,610 CANAL             15,44       1,50               0,30 1               6,96 Canal principal  - colchão reno - transição
17 + 17,170 18 + 12,610 CANAL             15,44       1,49               0,30 1               6,90 Canal principal  - colchão reno - transição
34 + 14,000 42 + 19,010 CANAL           165,01       5,00               0,30 1           247,52 Canal principal  - colchão reno - fundo
41 + 6,690 42 + 0,620 CANAL             13,93       6,00               0,30 1             25,07 Canal principal  - colchão reno - lat esquerda
41 + 16,720 42 + 19,010 CANAL             22,29       6,00               0,30 1             40,12 Canal principal  - colchão reno - lat direita

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

539,57

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Demolições

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 2.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

TOTAL DO ITEM 2.4

ITEM 2.4 - DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO

Trecho / Estacas
Local Fator Observação
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

0  45 + 7,030 CANAL           907,03  Variável 1      98.503,44 Área entre os meio-fios
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98.503,44

Observação
Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.1.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demolições

TOTAL DO ITEM 3.1.1

ITEM 3.1.1 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO 
RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA 
LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)

Trecho / Estacas
Tipo Fator
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

21 + 15,730 22 + 8,990 Fundo             13,26     13,01 1           172,57 Canal principal - transição
22 + 8,990 34 + 14,000 Fundo           245,01       5,00 1        1.225,05 Canal principal
22 + 8,990 41 + 6,690 LE           377,70       6,00 1        2.266,20 Canal principal - lat. esquerda
42 + 12,990 42 + 19,010 LE               6,02       6,00 1             36,12 Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 34 + 14,000 LD           245,01       6,00 1        1.470,06 Canal principal - lat. direita

                    -                     -   
                    -                     -   
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                    -                     -   

5.170,00

Observação
Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.1.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

TOTAL DO ITEM 3.1.2

ITEM 3.1.2 - CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

Trecho / Estacas
Local Fator
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Local Comprimento Largura Espessura Volume

(m) (m) (m) (m³)

0  44 + 5,400 PISTA           885,40 1        3.555,30 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: AV. 
DIVINO G. DE OLIVEIRA" apresentado no 
Projeto de Terraplenagem de reprogramação (folha 
21/21)
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                    -                     -   
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                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

3.555,30TOTAL DO ITEM 3.2.1

ITEM 3.2.1 - ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 201 A 400M

Trecho / Estacas
Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 7 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Local Comprimento Largura Espessura Volume

(m) (m) (m) (m³)

0  4  PISTA             80,00 1           189,35 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: AV. 
DOS JACARANDÁS" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

189,35TOTAL DO ITEM 3.2.2

ITEM 3.2.2 - ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 601 A 800

Trecho / Estacas
Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 8 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Local Comprimento Largura Espessura Volume

(m) (m) (m) (m³)

0  44 + 5,400 PISTA           885,40 1         20.025,76 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: AV. 
DIVINO G. DE OLIVEIRA" apresentado no 
Projeto de Terraplenagem de reprogramação (folha 
21/21)

0  44 + 5,400 PISTA           885,40 1         93.498,80 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - ATERRO NÃO 
CONTROLADO: AV. DIVINO G. DE 
OLIVEIRA" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  9 + 5,410 PISTA           185,41 1         18.745,80 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: AV. 
DOS JACARANDÁS" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  44 + 5,400 PISTA           885,40 1         (3.555,30)

Referente ao aproveitamento do material escavado 
para o aterro sem controle, conforme quadro 
"Cálculo de Volume por Comparação de Perfis - 
CORTE E ATERRO: AV. DIVINO G. DE 
OLIVEIRA" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  9 + 5,410 PISTA           185,41 1            (189,35)

Referente ao aproveitamento do material escavado 
para o aterro sem controle, conforme quadro 
"Cálculo de Volume por Comparação de Perfis - 
CORTE E ATERRO: AV. DOS JACARANDÁS" 
apresentado no Projeto de Terraplenagem de 
reprogramação (folha 21/21)

                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   
                    -                        -   

128.525,71TOTAL DO ITEM 3.2.3

ITEM 3.2.3 - ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE  3001 A 4000M

Trecho / Estacas
Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 9 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Local Comprimento Largura Espessura Volume

(m) (m) (m) (m³)

0  44 + 5,400 PISTA           885,40 1      20.025,76 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: AV. 
DIVINO G. DE OLIVEIRA" apresentado no 
Projeto de Terraplenagem de reprogramação (folha 
21/21)

0  4  PISTA             80,00 1      18.745,80 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: AV. 
DOS JACARANDÁS" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

38.771,56

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.2.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

TOTAL DO ITEM 3.2.4

ITEM 3.2.4 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Trecho / Estacas
Fator Observação

Montante Jusante

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 10 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Local Comprimento Largura Espessura Volume

(m) (m) (m) (m³)

0  45 + 7,030 CANAL           907,03 1      11.736,86 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  45 + 7,030 CANAL           907,03 1      20.240,11 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE COM TRATOR E 
ATERRO NÃO CONTROLADO: CANAL 
PRINCIPAL" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  9 + 5,410 CANAL           185,41 1        3.477,12 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL AV. DR. WALTER P. NUNES" 
apresentado no Projeto de Terraplenagem de 
reprogramação (folha 21/21)

0  9 + 5,410 CANAL           185,41 1        3.156,55 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE COM TRATOR E 
ATERRO NÃO CONTROLADO: CANAL AV. 
DR. WALTER P. NUNES" apresentado no Projeto 
de Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  45 + 7,030 CANAL           907,03 1      (7.245,73)

Referente ao aproveitamento do material escavado 
para o aterro sem controle, conforme quadro 
"Cálculo de Volume por Comparação de Perfis - 
CORTE E ATERRO: CANAL PRINCIPAL" 
apresentado no Projeto de Terraplenagem de 
reprogramação (folha 21/21)

0  45 + 7,030 CANAL           907,03 1      (5.473,83)

Referente ao aproveitamento do material escavado 
para o aterro sem controle, conforme quadro 
"Cálculo de Volume por Comparação de Perfis - 
CORTE COM TRATOR E ATERRO NÃO 
CONTROLADO: CANAL PRINCIPAL" 
apresentado no Projeto de Terraplenagem de 
reprogramação (folha 21/21)

0  9 + 5,410 CANAL           185,41 1      (1.220,65)

Referente ao aproveitamento do material escavado 
para o aterro sem controle, conforme quadro 
"Cálculo de Volume por Comparação de Perfis - 
CORTE E ATERRO: CANAL AV. DR. WALTER 
P. NUNES" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  9 + 5,410 CANAL           185,41 1      (1.208,70)

Referente ao aproveitamento do material escavado 
para o aterro sem controle, conforme quadro 
"Cálculo de Volume por Comparação de Perfis - 
CORTE COM TRATOR E ATERRO NÃO 
CONTROLADO: CANAL AV. DR. WALTER P. 
NUNES" apresentado no Projeto de Terraplenagem 
de reprogramação (folha 21/21)

23.461,73TOTAL DO ITEM 3.3.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

ITEM 3.3.1 - ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

Trecho / Estacas
Fator Observação

Montante Jusante

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 11 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Local Comprimento Largura Espessura Volume

(m) (m) (m) (m³)
1  0,000 2  0,000 CANAL             20,00     1,00         3,00 -1           (60,00) Canal principal - lat. esquerda
1  0,000 2  0,000 CANAL             20,00     1,00         2,00 -1           (40,00) Canal principal - lat. esquerda
1  0,000 2  0,000 CANAL             20,00     1,00         1,00 -1           (20,00) Canal principal - lat. esquerda

44 + 1,450 44 + 11,950 CANAL             14,50     1,00         2,50 -1           (36,25) Transição c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 11,950 CANAL             14,50     0,50         1,50 -1           (10,88) Transição c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 6,430 CANAL               9,00     1,00         2,50 -1           (22,50) Transição c/ rede existente - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 6,430 CANAL               9,00     0,50         1,50 -1             (6,75) Transição c/ rede existente - lateral esquerda

0  45 + 7,030 CANAL           907,03 1      11.736,86 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0  9 + 5,410 CANAL           185,41 1        3.477,12 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL AV. DR. WALTER P. NUNES" 
apresentado no Projeto de Terraplenagem de 
reprogramação (folha 21/21)

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

15.017,60

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Jusante
Fator Observação

Montante

TOTAL DO ITEM 3.3.2

ITEM 3.3.2 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL

Trecho / Estacas

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Largura Profundidade Volume

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m³)
BLD-04 BLD-03 400             14,00           0,72               1,30 1             13,10 

BL EXIST. BLD-06 400             16,00           0,72               1,50 1             17,28 
BLD-08 BLD-07 400               8,00           0,72               1,50 1               8,64 
BLD-07 BLS-02 400             19,00           0,72               1,25 1             17,10 
BLD-02 BLS-01 400             16,00           0,72               1,00 1             11,52 
BLD-11 PVA-03 400             17,00           0,72               1,10 1             13,46 
BLD-10 PVA-01 400             15,00           0,72               1,20 1             12,96 
BLD-09 PVA-01 400             14,00           0,72               1,20 1             12,10 
BLS-03 PV21 400               3,00           0,72               0,80 1               1,73 
BLD-12 PV21 400             17,00           0,72               1,20 1             14,69 
BLS-04 PV05 400             14,00           0,72               1,00 1             10,08 
BLS-05 PV05 400               6,00           0,72               1,00 1               4,32 
BLD-13 PV19 400               6,00           0,72               1,20 1               5,18 
BLD-14 PV08 400             19,00           0,72               1,50 1             20,52 
BLS-06 BLS-07 400             15,00           0,72               1,30 1             14,04 
BLD-15 PV-12 400             20,00           0,72               1,45 1             20,88 
BLD-16 PV-13 400             18,00           0,72               1,50 1             19,44 
BLD-18 PVA-04 400               8,00           0,72               1,30 1               7,49 
BLD-20 PVA-04 400               5,00           0,72               1,30 1               4,68 
BLS-08 PVA-04 400               6,00           0,72               1,30 1               5,62 
BLD-21 BLD-22 400               8,00           0,72               1,40 1               8,06 
BLD-24 BLD-25 400               6,00           0,72               1,20 1               5,18 
BLD-25 BLD-26 400             10,00           0,72               1,20 1               8,64 
BLD-27 BLD-28 400               6,00           0,72               1,30 1               5,62 
BLD-28 BLD-29 400             10,00           0,72               1,30 1               9,36 
BLD-30 BLD-31 400               6,00           0,72               1,50 1               6,48 
BLD-31 BLD-32 400               9,00           0,72               1,50 1               9,72 
BLD-33 BLD-34 400               7,00           0,72               1,40 1               7,06 
BLD-34 BLD-35 400               8,00           0,72               1,38 1               7,92 
BLD-40 BLD-39 400               7,00           0,72               1,20 1               6,05 
BLD-39 REDE EXIST. 400             13,00           0,72               1,10 1             10,30 
BLD-01 BC-01 600             56,00           0,96               1,50 1             80,64 
BLD-03 BC-02 600             28,00           0,96               1,10 1             29,57 
BLD-06 BLD-05 600             16,00           0,96               1,50 1             23,04 
BLD-19 BC-07 600             41,00           0,96               1,20 1             47,23 
BLD-23 BC-08 600             47,00           0,96               1,50 1             67,68 
BLD-26 BC-09 600             41,00           0,96               1,20 1             47,23 
BLD-29 PVA-05 600               4,00           0,96               1,35 1               5,18 
PVA-05 PVA-06 600             73,00           0,96               1,50 1           105,12 
BLD-32 PVA-06 600               6,00           0,96               1,40 1               8,06 
PVA-06 PVA-07 600             64,00           0,96               1,48 1             90,62 
BLD-35 PVA-07 600               4,00           0,96               1,40 1               5,38 
BLD-42 BC-10 600             36,00           0,96               1,50 1             51,84 
BLD-51 BC-13 600             52,00           0,96               1,40 1             69,89 
PVA-04 BLD-19 600               6,00           0,96               1,30 1               7,49 

PV24 PVA-03 800             21,00           1,20               1,40 1             35,28 
PVA-03 PVA-02 800             38,00           1,20               1,40 1             63,84 

CP 1 PVA 1 400             22,00           0,72               1,20 1             19,01 

0 45 + 7,03           907,03 1        7.110,86 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0 9 + 5,41           185,41 1        1.220,65 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL AV. DR. WALTER P. NUNES" 
apresentado no Projeto de Terraplenagem de 
reprogramação (folha 21/21)

9.407,83

ITEM 3.3.3 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 3.3.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Largura Profundidade Volume

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m³)
BLD-45 BC-11 600             36,00           0,96               1,90 1             65,66 
PVA-07 PVA-01 800             74,00           1,20               2,22 1           197,14 
PVA-01 BC-05 1.000             40,00           1,44               2,90 1           167,04 
BLS-07 PV10 400               5,00           0,72               2,10 1               7,56 
BLD-22 BLD-23 400               8,00           0,72               1,55 1               8,93 
BLD-05 BC-03 600             30,00           0,96               2,25 1             64,80 
BLS-01 PVA-02 600               6,00           0,96               2,00 1             11,52 
PVA-02 BC-04 1.000             28,00           1,44               3,00 1           120,96 
BLD-48 BC-12 800             37,00           1,20               2,33 1           103,45 

              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   

747,06

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

TOTAL DO ITEM 3.3.4

ITEM 3.3.4 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M

Trecho / Estacas
Fator Observação

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Largura Profundidade Volume

(mm) (m) (m) (m) (m³)
400            14,00           0,72              0,90 1              9,07 
400            16,00           0,72              1,10 1            12,67 
400              8,00           0,72              1,10 1              6,34 
400            19,00           0,72              0,85 1            11,63 
400            16,00           0,72              0,60 1              6,91 
400            17,00           0,72              0,70 1              8,57 
400            15,00           0,72              0,80 1              8,64 
400            14,00           0,72              0,80 1              8,06 
400              3,00           0,72              0,40 1              0,86 
400            17,00           0,72              0,80 1              9,79 
400            14,00           0,72              0,60 1              6,05 
400              6,00           0,72              0,60 1              2,59 
400              6,00           0,72              0,80 1              3,46 
400            19,00           0,72              1,10 1            15,05 
400            15,00           0,72              0,90 1              9,72 
400            20,00           0,72              1,05 1            15,12 
400            18,00           0,72              1,10 1            14,26 
400              8,00           0,72              0,90 1              5,18 
400              5,00           0,72              0,90 1              3,24 
400              6,00           0,72              0,90 1              3,89 
400              8,00           0,72              1,00 1              5,76 
400              6,00           0,72              0,80 1              3,46 
400            10,00           0,72              0,80 1              5,76 
400              6,00           0,72              0,90 1              3,89 
400            10,00           0,72              0,90 1              6,48 
400              6,00           0,72              1,10 1              4,75 
400              9,00           0,72              1,10 1              7,13 
400              7,00           0,72              1,00 1              5,04 
400              8,00           0,72              0,98 1              5,62 
400              7,00           0,72              0,80 1              4,03 
400            13,00           0,72              0,70 1              6,55 
600            56,00           0,96              0,90 1            48,38 
600            28,00           0,96              0,50 1            13,44 
600            16,00           0,96              0,90 1            13,82 
600            41,00           0,96              0,60 1            23,62 
600            47,00           0,96              0,90 1            40,61 
600            41,00           0,96              0,60 1            23,62 
600              4,00           0,96              0,75 1              2,88 
600            73,00           0,96              0,90 1            63,07 
600              6,00           0,96              0,80 1              4,61 
600            64,00           0,96              0,88 1            53,76 
600              4,00           0,96              0,80 1              3,07 
600            36,00           0,96              0,90 1            31,10 
600            52,00           0,96              0,80 1            39,94 
600              6,00           0,96              0,70 1              4,03 
800            21,00           1,20              0,60 1            15,12 
800            38,00           1,20              0,60 1            27,36 
400            22,00           0,72              0,80 1            12,67 
600            36,00           0,96              1,30 1            44,93 
800            74,00           1,20              1,42 1          126,10 

1.000            40,00           1,44              1,90 1          109,44 
400              5,00           0,72              1,70 1              6,12 
400              8,00           0,72              1,15 1              6,62 
600            30,00           0,96              1,65 1            47,52 
600              6,00           0,96              1,40 1              8,06 

1.000            28,00           1,44              2,00 1            80,64 
800            37,00           1,20              1,53 1            67,93 

1  2  CANAL            20,00           1,00              3,00 1            60,00 Canal principal - lat. esquerda
1  2  CANAL            20,00           1,00              2,00 1            40,00 Canal principal - lat. esquerda
1  2  CANAL            20,00           1,00              1,00 1            20,00 Canal principal - lat. esquerda

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

ITEM 3.3.5 - REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA

Trecho / Estacas
Fator Observação

BLS-01
BLD-11 PVA-03

Montante
BLD-04

Jusante
BLD-03

BL EXIST. BLD-06

BLD-07 BLS-02
BLD-02

BLD-10 PVA-01
BLD-09 PVA-01
BLS-03 PV21
BLD-12 PV21
BLS-04 PV05
BLS-05 PV05
BLD-13 PV19
BLD-14 PV08
BLS-06 BLS-07

BLD-20 PVA-04
BLS-08 PVA-04

BLD-15 PV-12
BLD-16 PV-13
BLD-18 PVA-04

BLD-21 BLD-22
BLD-24 BLD-25
BLD-25 BLD-26
BLD-27 BLD-28
BLD-28 BLD-29
BLD-30 BLD-31
BLD-31 BLD-32
BLD-33 BLD-34
BLD-34 BLD-35
BLD-40 BLD-39
BLD-39 REDE EXIST.
BLD-01 BC-01
BLD-03 BC-02
BLD-06 BLD-05
BLD-19 BC-07
BLD-23 BC-08
BLD-26 BC-09
BLD-29 PVA-05
PVA-05 PVA-06
BLD-32 PVA-06
PVA-06 PVA-07
BLD-35 PVA-07
BLD-42 BC-10
BLD-51 BC-13

PVA-07 PVA-01
PVA-01 BC-05

PV24 PVA-03
PVA-03 PVA-02

CP 1 PVA 1

BLD-48 BC-12

BLD-05 BC-03
BLS-01 PVA-02
PVA-02 BC-04

BLD-22 BLD-23

BLD-08 BLD-07

PVA-04 BLD-19

BLS-07 PV10

BLD-45 BC-11

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 15 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Largura Profundidade Volume

(mm) (m) (m) (m) (m³)

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

ITEM 3.3.5 - REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA

Trecho / Estacas
Fator Observação

Montante Jusante
44 + 1,450 44 + 11,950 CANAL            14,50           1,00              2,50 1            36,25 Transição c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 11,950 CANAL            14,50           0,50              1,50 1            10,88 Transição c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 6,430 CANAL              9,00           1,00              2,50 1            22,50 Transição c/ rede existente - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 6,430 CANAL              9,00           0,50              1,50 1              6,75 Transição c/ rede existente - lateral esquerda

3 + 13,750 5 + 9,200 CANAL            35,45           1,00              2,50 2          177,25 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 13,750 5 + 9,200 CANAL            35,45           0,50              1,50 2            53,18 Canal lateral (Av. Dr. Walter)

                   -                    -   
                   -                    -   
                   -                    -   
                   -                    -   
                   -                    -   
                   -                    -   
                   -                    -   
                   -                    -   
                   -                    -   

1.564,84TOTAL DO ITEM 3.3.5

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Largura Área

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m²)
BLD-04 BLD-03 400             14,00           0,72 1             10,08 

BL EXIST. BLD-06 400             16,00           0,72 1             11,52 
BLD-07 BLS-02 400             19,00           0,72 1             13,68 
BLD-02 BLS-01 400             16,00           0,72 1             11,52 
BLD-11 PVA-03 400             17,00           0,72 1             12,24 
BLD-10 PVA-01 400             15,00           0,72 1             10,80 
BLD-09 PVA-01 400             14,00           0,72 1             10,08 
BLS-03 PV21 400               3,00           0,72 1               2,16 
BLD-12 PV21 400             17,00           0,72 1             12,24 
BLS-04 PV05 400             14,00           0,72 1             10,08 
BLS-05 PV05 400               6,00           0,72 1               4,32 
BLD-13 PV19 400               6,00           0,72 1               4,32 
BLD-14 PV08 400             19,00           0,72 1             13,68 
BLS-06 BLS-07 400             15,00           0,72 1             10,80 
BLD-15 PV-12 400             20,00           0,72 1             14,40 
BLD-16 PV-13 400             18,00           0,72 1             12,96 
BLD-18 PVA-04 400               8,00           0,72 1               5,76 
BLD-20 PVA-04 400               5,00           0,72 1               3,60 
BLS-08 PVA-04 400               6,00           0,72 1               4,32 
BLD-21 BLD-22 400               8,00           0,72 1               5,76 
BLD-24 BLD-25 400               6,00           0,72 1               4,32 
BLD-25 BLD-26 400             10,00           0,72 1               7,20 
BLD-27 BLD-28 400               6,00           0,72 1               4,32 
BLD-28 BLD-29 400             10,00           0,72 1               7,20 
BLD-30 BLD-31 400               6,00           0,72 1               4,32 
BLD-31 BLD-32 400               9,00           0,72 1               6,48 
BLD-33 BLD-34 400               7,00           0,72 1               5,04 
BLD-34 BLD-35 400               8,00           0,72 1               5,76 
BLD-40 BLD-39 400               7,00           0,72 1               5,04 

BLD-39
REDE 
EXIST.

400             13,00           0,72 1               9,36 

BLD-01 BC-01 600             56,00           0,96 1             53,76 
BLD-03 BC-02 600             28,00           0,96 1             26,88 
BLD-06 BLD-05 600             16,00           0,96 1             15,36 
BLD-19 BC-07 600             41,00           0,96 1             39,36 
BLD-23 BC-08 600             47,00           0,96 1             45,12 
BLD-26 BC-09 600             41,00           0,96 1             39,36 
BLD-29 PVA-05 600               4,00           0,96 1               3,84 
PVA-05 PVA-06 600             73,00           0,96 1             70,08 
BLD-32 PVA-06 600               6,00           0,96 1               5,76 
PVA-06 PVA-07 600             64,00           0,96 1             61,44 
BLD-35 PVA-07 600               4,00           0,96 1               3,84 
BLD-42 BC-10 600             36,00           0,96 1             34,56 
BLD-51 BC-13 600             52,00           0,96 1             49,92 
PVA-04 BLD-19 600               6,00           0,96 1               5,76 

PV24 PVA-03 800             21,00           1,20 1             25,20 
PVA-03 PVA-02 800             38,00           1,20 1             45,60 

CP 1 PVA 1 400             22,00           0,72 1             15,84 

BLD-45 BC-11 600             36,00           0,96 1             34,56 
PVA-07 PVA-01 800             74,00           1,20 1             88,80 
PVA-01 BC-05 1.000             40,00           1,44 1             57,60 
BLS-07 PV10 400               5,00           0,72 1               3,60 
BLD-22 BLD-23 400               8,00           0,72 1               5,76 
BLD-05 BC-03 600             30,00           0,96 1             28,80 
BLS-01 PVA-02 600               6,00           0,96 1               5,76 
PVA-02 BC-04 1.000             28,00           1,44 1             40,32 
BLD-48 BC-12 800             37,00           1,20 1             44,40 

1.094,64

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.6 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 3.3.6

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Largura Profundidade Volume

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m³)

0 45 + 7,03           907,03 1        5.604,99 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE COM TRATOR E 
ATERRO NÃO CONTROLADO: CANAL 
PRINCIPAL" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0 9 + 5,41           185,41 1        1.208,70 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE COM TRATOR E 
ATERRO NÃO CONTROLADO: CANAL AV. 
DR. WALTER P. NUNES" apresentado no Projeto 
de Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   

6.813,69

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.7 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 3.3.7

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Largura Profundidade Volume

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m) (m³)

0 45 + 7,03           907,03 1        7.110,86 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL PRINCIPAL" apresentado no Projeto de 
Terraplenagem de reprogramação (folha 21/21)

0 9 + 5,41           185,41 1        1.220,65 

Conforme quadro "Cálculo de Volume por 
Comparação de Perfis - CORTE E ATERRO: 
CANAL AV. DR. WALTER P. NUNES" 
apresentado no Projeto de Terraplenagem de 
reprogramação (folha 21/21)

              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   
              -                     -   

8.331,51

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 3.3.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

ITEM 3.3.8 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 3.3.8
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

0 - 11,160 1 + 10,200 Fundo             41,36     12,29 1           508,21 Canal principal - transição abaixo da ponte
1  2  LE             20,00       9,50 1           190,00 Canal principal - lateral esquerda
1 + 10,200 1 + 11,200 Transição               1,00     20,50 1             20,50 Canal principal - transição
1 + 10,200 17 + 16,350 CANAL           326,15     18,00 1        5.870,70 Canal principal
1 + 10,200 18 + 12,610 Reforço           342,41       2,30 2        1.575,09 Canal principal - reforço nas laterais

17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo               0,82       5,12 1               4,20 Canal principal - transição
17 + 16,350 18 + 12,610 Laterais             16,26       6,30 2           204,88 Canal principal - transição
18 + 11,610 18 + 12,610 Transição               1,00     22,00 1             22,00 Canal principal - transição
22 + 8,990 40 + 19,740 Reforço           370,75       2,30 2        1.705,45 Canal principal - reforço nas laterais
34 + 14,000 40 + 19,740 Fundo           125,74       5,20 1           653,85 Canal principal - fundo
34 + 14,000 44 + 1,450 LD           187,45       6,30 1        1.180,94 Canal principal - lateral direita
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo             61,71       7,96 1           490,97 Canal principal - transição - fundo
40 + 19,740 44 + 1,450 Reforço             61,71       2,30 1           141,93 Canal principal - reforço na lateral direita
42 + 5,420 42 + 12,990 LE               7,57       6,30 1             47,69 Canal principal - lateral esquerda
42 + 12,990 44 + 1,450 Reforço             28,46       2,30 1             65,46 Canal principal - reforço na lateral esquerda
42 + 19,010 44 + 1,450 LE             22,44       6,30 1           141,37 Canal principal - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 9,330 Fundo               7,88       2,65 1             20,92 Canal principal - transição - fundo
44 + 1,450 45 + 1,100 Reforço             19,65       2,75 1             53,95 Canal principal - reforço na lateral esquerda
44 + 12,550 45 + 7,030 Reforço             14,48       6,34 1             91,85 Canal principal - reforço na lateral direita

0  3 + 13,750 Reforço             73,75       2,00 1           147,50 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
0 + 7,680 3 + 13,750 LE             66,07       6,30 1           416,24 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo             14,85       4,25 1             63,12 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 3 + 13,750 Fundo             43,75       3,40 1           148,75 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 12,020 3 + 13,750 LD             41,73       6,30 1           262,90 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
1 + 15,780 3 + 13,750 Reforço             37,97       2,00 1             75,94 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
3 + 11,750 3 + 13,750 Fundo               3,00       4,00 1             12,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transição
3 + 11,750 3 + 13,750 Laterais               2,00       1,50 2               6,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transição
3 + 13,750 3 + 14,750 Transição               1,00     29,00 1             29,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transição
3 + 13,750 5 + 1,200 Fundo             27,45       6,60 1           181,17 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 13,750 5 + 9,200 Laterais             35,45       3,50 2           248,15 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 14,750 3 + 15,750 Fundo               2,00       6,00 1             12,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transição
3 + 14,750 3 + 15,750 Laterais               1,00       1,00 2               2,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transição
4 + 19,200 5 + 9,200 Fundo             15,00       6,00 1             90,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transição
4 + 19,200 5 + 9,200 Laterais             13,00       1,00 2             26,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - transição

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

14.710,73

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

TOTAL DO ITEM 4.1

Observação
Montante

ITEM 4.1 - MANTA  GEOTEXTIL TECIDA, 2010 A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
42KN/M2.(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

Trecho / Estacas
Local Fator

Jusante

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Quantidade Quantidade
(m) (unid) (unid)

0 - 11,160 0 + 15,440 Fundo             26,60             160 1                160 Canal principal - transição abaixo da ponte
0 + 15,440 1 + 10,200 Fundo             14,76             108 1                108 Canal principal - transição abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 Fundo           326,15             653 1                653 Canal principal

17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo               0,82                 2 1                    2 Canal principal - transição
21 + 15,730 22 + 8,990 Fundo             13,26               34 1                  34 Canal principal - transição
22 + 8,990 40 + 19,740 Fundo           370,75             742 1                742 Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo             61,71             124 1                124 Canal principal - transição
44 + 1,450 45 + 7,030 Fundo             25,58             157 1                157 Canal principal - transição

1 + 10,200 18 + 12,610 LE           342,41             685 1                685 Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 LE           377,70             756 1                756 Canal principal - lat. esquerda
42 + 5,420 44 + 1,450 LE             36,03               73 1                  73 Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 LD           342,41             685 1                685 Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 44 + 1,450 LD           432,46             865 1                865 Canal principal - lat. direita

0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo             14,85               30 1                  30 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 5 + 7,200 Fundo             77,20             155 1                155 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0 + 7,680 3 + 13,750 LE             66,07             133 1                133 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 LD             41,73               84 1                  84 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

5.446,00

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

TOTAL DO ITEM 4.2

ITEM 4.2 - DRENO DE PVC Ø = 75 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas
Local Fator Observação
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(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 21 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Altura Volume
(m) (m) (m) (m³)

1  2  CANAL             20,00       3,00       1,00 1             60,00 Canal principal - lat. esquerda
1  2  CANAL             20,00       2,00       1,00 1             40,00 Canal principal - lat. esquerda
1  2  CANAL             20,00       1,00       2,00 1             40,00 Canal principal - lat. esquerda
1 + 10,200 1 + 11,200 Transição               1,00     15,00       1,00 1             15,00 Canal principal - seção de encaixe
1 + 10,200 1 + 11,200 Transição               1,00       2,50       3,00 2             15,00 Canal principal - seção de encaixe
1 + 10,200 1 + 11,200 Transição               1,00       1,00       3,00 1               3,00 Canal principal - seção de encaixe

18 + 11,610 18 + 12,610 Transição               1,00       6,00       4,00 2             48,00 Canal principal - seção de encaixe c/ bueiro
18 + 11,610 18 + 12,610 Transição               1,00     10,00       1,00 1             10,00 Canal principal - seção de encaixe c/ bueiro
44 + 1,450 44 + 11.95 CANAL             14,50       1,50       1,00 1             21,75 Transição c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 11.95 CANAL             14,50       1,00       1,50 1             21,75 Transição c/ rede existente - lateral direita
44 + 1,450 44 + 6,430 CANAL               9,00       1,50       1,00 1             13,50 Transição c/ rede existente - lateral esquerda
44 + 1,450 44 + 6,430 CANAL               9,00       1,00       1,50 1             13,50 Transição c/ rede existente - lateral esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 CUTOFF               5,00       1,00       1,00 34           170,00 Canal principal - lat. esquerda
1 + 10,200 18 + 12,610 CUTOFF               5,00       1,00       1,00 35           175,00 Canal principal - lat. direita

22 + 8,990 40 + 19,740 CUTOFF               5,00       1,00       1,00 37           185,00 Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 44 + 1,450 CUTOFF               5,00       1,00       1,00 43           215,00 Canal principal - lat. direita
42 + 5,420 44 + 1,450 CUTOFF               5,00       1,00       1,00 3             15,00 Canal principal - lat. esquerda

3 + 11,750 3 + 13,750 Fundo               2,00       4,00       1,00 1               8,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - reforço
3 + 13,750 3 + 14,750 Transição               1,00       6,00       1,00 1               6,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - encaixe
3 + 13,750 3 + 14,750 Transição               1,00     15,00       2,00 1             30,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - encaixe
3 + 13,750 3 + 14,750 Transição               1,00       4,00       2,50 2             20,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - encaixe
3 + 13,750 5 + 9,200 CANAL             35,45       1,50       1,00 2           106,35 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 13,750 5 + 9,200 CANAL             35,45       1,00       1,50 2           106,35 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 14,750 3 + 15,750 Fundo               1,00       6,00       1,00 1               6,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - reforço
4 + 19,200 5 + 9,200 Fundo             13,00       6,00       1,00 1             78,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - reforço
0  3 + 13,750 CUTOFF               5,00       1,00       1,00 8             40,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 CUTOFF               5,00       1,00       1,00 4             20,00 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

1.482,20TOTAL DO ITEM 4.3

Local

ITEM 4.3 - MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas
ObservaçãoFator

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

JusanteMontante

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

0 - 11,160 1 + 10,200 Fundo             41,36     12,31 1           509,11 Canal principal - transição abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 Fundo           326,15       5,00 1        1.630,75 Canal principal

17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo               0,82       5,12 1               4,20 Canal principal - transição
34 + 14,000 40 + 19,740 Fundo           125,74       5,00 1           628,70 Canal principal - trecho danificado
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo             61,71       7,96 1           490,97 Canal principal - transição
44 + 1,450 44 + 9,330 Fundo               7,88       2,65 1             20,92 Canal principal - transição

1 + 10,200 18 + 12,610 LE           342,41       6,00 1        2.054,46 Canal principal - lat. esquerda
42 + 5,420 42 + 12,990 LE               7,57       6,00 1             45,42 Canal principal - lat. esquerda
42 + 19,010 44 + 1,450 LE             22,44       6,00 1           134,64 Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 LD           342,41       6,00 1        2.054,46 Canal principal - lat. direita
34 + 14,000 44 + 1,450 LD           187,45       6,00 1        1.124,70 Canal principal - lat. direita danificada

1 + 10,200 18 + 12,610 Reforço           342,41       2,00 2        1.369,64 Canal principal - laterais
22 + 8,990 40 + 19,740 Reforço           370,75       2,00 2        1.483,00 Canal principal - laterais
40 + 19,740 44 + 1,450 Reforço             61,71       2,00 1           123,42 Canal principal - lateral direita
42 + 12,990 44 + 1,450 Reforço             28,46       2,00 1             56,92 Canal principal - lateral esquerda
44 + 1,450 45 + 1,100 Reforço             19,65       2,75 1             53,95 Canal principal - lateral esquerda
44 + 1,450 45 + 7,030 Reforço             25,58       3,59 1             91,85 Canal principal - lateral direita

0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo             14,85       4,25 1             63,12 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 3 + 13,750 Fundo             43,75       3,00 1           131,25 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
3 + 13,750 5 + 1,200 Fundo             27,45       6,00 1           164,70 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0 + 7,680 3 + 13,750 LE             66,07       6,00 1           396,42 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 LD             41,73       6,00 1           250,38 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita
0  3 + 13,750 Reforço             73,75       2,00 1           147,50 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 15,780 3 + 13,750 Reforço             37,97       2,00 1             75,94 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

13.106,42TOTAL DO ITEM 4.4

Jusante
Trecho / Estacas

ITEM 4.4 - GABIÃO   TIPO   COLCHÃO   RENO   ESPESSURA   =   0,30   M,   TELA REVESTIDA COM  PVC 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

Fator Observação
Montante

Local

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Espessura Volume
(m) (m) (m) (m³)

1 + 7,650 17 + 17,170           329,52       5,21          0,70 1        1.201,46 
Canal principal - conforme Projeto de 
Terraplenagem na folha 21/21

1 + 7,650 17 + 17,170           329,52       7,86          0,45 1        1.164,88 
Canal principal - Sob aterro - conforme 
Projeto de Terraplenagem na folha 21/21

34 + 14,000 44 + 1,450           187,45       6,18          0,70 1           810,79 
Canal principal - conforme Projeto de 
Terraplenagem na folha 21/21

34 + 14,000 44 + 1,450           187,45       1,12          0,45 1             94,10 
Canal principal - Sob aterro - conforme 
Projeto de Terraplenagem na folha 21/21

0  5 + 7,200           107,20       3,75          0,70 1           281,37 
Canal lateral (Av. Dr. Walter) - conforme 
Projeto de Terraplenagem na folha 21/21

0  5 + 7,200           107,20       3,47          0,45 1           167,42 
Canal lateral (Av. Dr. Walter) - conforme 
Projeto de Terraplenagem na folha 21/21

                    -   -0,7         (377,70)
Aproveitamento de 70 % do material 
demolido conforme item 2.7

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

3.342,32

Observação

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Montante Jusante

ITEM 4.6 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas
Local Fator

TOTAL DO ITEM 4.6

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área Espessura Volume
(m) (m) (m²) (cm) (m³)

0 - 11,160 1 + 10,200 Fundo             41,36   12,29      508,32           3,0 1         15,25 Canal principal - transição abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 Fundo           326,15     5,00   1.630,75           3,0 1         48,92 Canal principal

17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo               0,82     5,12          4,20           3,0 1           0,13 Canal principal - transição
21 + 15,730 22 + 8,990 Fundo             13,26     5,41        71,72           3,0 1           2,15 Canal principal - transição
22 + 8,990 40 + 19,740 Fundo           370,75     5,00   1.853,75           3,0 1         55,61 Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo             61,71     7,96      490,97           3,0 1         14,73 Canal principal - transição
44 + 1,450 45 + 7,030 Fundo             25,58   13,79      352,80           3,0 1         10,58 Canal principal - transição

1 + 10,200 18 + 12,610 LE           342,41     6,00   2.054,46           3,0 1         61,63 Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 LE           377,70     6,00   2.266,20           3,0 1         67,99 Canal principal - lat. esquerda
42 + 5,420 44 + 1,450 LE             36,03     6,00      216,18           3,0 1           6,49 Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 LD           342,41     6,00   2.054,46           3,0 1         61,63 Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 44 + 1,450 LD           432,46     6,00   2.594,76           3,0 1         77,84 Canal principal - lat. direita

0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo             14,85     4,25        63,12           3,0 1           1,89 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 5 + 7,200 Fundo             77,20     3,00      231,60           3,0 1           6,95 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0 + 7,680 3 + 13,750 LE             66,07     6,00      396,42           3,0 1         11,89 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 LD             41,73     6,00      250,38           3,0 1           7,51 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   
                    -                -                 -   

451,19TOTAL DO ITEM 4.7

ITEM 4.7 - LASTRO DE BRITA 1 APILOADO MANUALMENTE

Trecho / Estacas
Local Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área Quantidade Altura Área
(m) (m) (m²) (unid) (cm) (m²)

0 - 11,160 1 + 10,200 Fundo            41,36   12,29      508,32              21     3,0 1        7,74 Canal principal - transição abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 Fundo          326,15     5,00   1.630,75            164     3,0 1      24,60 Canal principal

17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo              0,82     5,12          4,20                1     3,0 1        0,15 Canal principal - transição
21 + 15,730 22 + 8,990 Fundo            13,26     5,41        71,72                7     3,0 1        1,14 Canal principal - transição
22 + 8,990 40 + 19,740 Fundo          370,75     5,00   1.853,75            186     3,0 1      27,90 Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo            61,71     7,96      490,97              31     3,0 1        7,40 Canal principal - transição
44 + 1,450 44 + 9,330 Fundo              7,88     2,65        20,92                4     3,0 1        0,32 Canal principal - transição
44 + 1,450 45 + 7,030 Fundo            25,58   15,18      388,24              13     3,0 1        5,92 Canal principal - transição

1 + 10,200 18 + 12,610 LE          342,41     6,00   2.054,46            172     3,0 1      30,96 Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 LE          377,70     6,00   2.266,20            189     3,0 1      34,02 Canal principal - lat. esquerda
42 + 5,420 44 + 1,450 LE            36,03     6,00      216,18              19     3,0 1        3,42 Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 LD          342,41     6,00   2.054,46            172     3,0 1      30,96 Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 44 + 1,450 LD          432,46     6,00   2.594,76            217     3,0 1      39,06 Canal principal - lat. direita

0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo            14,85     4,25        63,12                8     3,0 1        1,02 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 5 + 7,200 Fundo            77,20     3,00      231,60              39     3,0 1        3,51 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0 + 7,680 3 + 13,750 LE            66,07     6,00      396,42              34     3,0 1        6,12 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 LD            41,73     6,00      250,38              21     3,0 1        3,78 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   
                  -               -                 -              -   

228,02TOTAL DO ITEM 4.8

ITEM 4.8 - FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas
Local Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área Espessura Volume
(m) (m) (m²) (m) (m³)

0 - 11,160 1 + 10,200 Fundo            41,36   12,29      508,32         0,05 1         25,42 Canal principal - transição abaixo da ponte
1 + 10,200 17 + 16,350 Fundo          326,15     5,00   1.630,75         0,05 1         81,54 Canal principal

17 + 16,350 17 + 17,170 Fundo              0,82     5,12          4,20         0,05 1           0,21 Canal principal - transição
21 + 15,730 22 + 8,990 Fundo            13,26     5,41        71,72         0,05 1           3,59 Canal principal - transição
22 + 8,990 40 + 19,740 Fundo          370,75     5,00   1.853,75         0,05 1         92,69 Canal principal
40 + 19,740 44 + 1,450 Fundo            61,71     7,96      490,97         0,05 1         24,55 Canal principal - transição
44 + 1,450 45 + 7,030 Fundo            25,58   13,79      352,80         0,25 1         88,20 Canal principal - transição

1 + 10,200 18 + 12,610 LE          342,41     6,00   2.054,46         0,05 1       102,72 Canal principal - lat. esquerda
22 + 8,990 41 + 6,690 LE          377,70     6,00   2.266,20         0,05 1       113,31 Canal principal - lat. esquerda
42 + 5,420 44 + 1,450 LE            36,03     6,00      216,18         0,05 1         10,81 Canal principal - lat. esquerda

1 + 10,200 18 + 12,610 LD          342,41     6,00   2.054,46         0,05 1       102,72 Canal principal - lat. direita
22 + 8,990 44 + 1,450 LD          432,46     6,00   2.594,76         0,05 1       129,74 Canal principal - lat. direita

0 + 15,150 1 + 10,000 Fundo            14,85     4,25        63,12         0,05 1           3,16 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
1 + 10,000 5 + 7,200 Fundo            77,20     3,00      231,60         0,05 1         11,58 Canal lateral (Av. Dr. Walter)
0 + 7,680 3 + 13,750 LE            66,07     6,00      396,42         0,05 1         19,82 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. esquerda
1 + 12,020 3 + 13,750 LD            41,73     6,00      250,38         0,05 1         12,52 Canal lateral (Av. Dr. Walter) - lat. direita

                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   
                -   

822,58TOTAL DO ITEM 4.9

ITEM 4.9 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Trecho / Estacas
Local Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 4.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Comprimento

Montante Jusante (mm) (m) (m)
BLD-04 BLD-03 400             14,00 1             14,00 

BL EXIST. BLD-06 400             16,00 1             16,00 
BLD-08 BLD-07 400               8,00 1               8,00 
BLD-07 BLS-02 400             19,00 1             19,00 
BLD-02 BLS-01 400             16,00 1             16,00 
BLD-11 PVA-03 400             17,00 1             17,00 
BLD-10 PVA-01 400             15,00 1             15,00 
BLD-09 PVA-01 400             14,00 1             14,00 
BLS-03 PV21 400               3,00 1               3,00 
BLD-12 PV21 400             17,00 1             17,00 
BLS-04 PV05 400             14,00 1             14,00 
BLS-05 PV05 400               6,00 1               6,00 
BLD-13 PV19 400               6,00 1               6,00 
BLD-14 PV08 400             19,00 1             19,00 
BLS-06 BLS-07 400             15,00 1             15,00 
BLS-07 PV10 400               5,00 1               5,00 
BLD-15 PV-12 400             20,00 1             20,00 
BLD-16 PV-13 400             18,00 1             18,00 
BLD-18 PVA-04 400               8,00 1               8,00 
BLD-20 PVA-04 400               5,00 1               5,00 
BLS-08 PVA-04 400               6,00 1               6,00 
BLD-21 BLD-22 400               8,00 1               8,00 
BLD-22 BLD-23 400               8,00 1               8,00 
BLD-24 BLD-25 400               6,00 1               6,00 
BLD-25 BLD-26 400             10,00 1             10,00 
BLD-27 BLD-28 400               6,00 1               6,00 
BLD-28 BLD-29 400             10,00 1             10,00 
BLD-30 BLD-31 400               6,00 1               6,00 
BLD-31 BLD-32 400               9,00 1               9,00 
BLD-33 BLD-34 400               7,00 1               7,00 
BLD-34 BLD-35 400               8,00 1               8,00 
BLD-40 BLD-39 400               7,00 1               7,00 

BLD-39
REDE 
EXIST.

400             13,00 1             13,00 

CP 1 PVA 1 400             22,00 1             22,00 
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   

381,00TOTAL DO ITEM 5.1

ITEM 5.1 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 400 MM

Trecho / Estacas
Fator Observação

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Comprimento

Montante Jusante (mm) (m) (m)
BLD-01 BC-01 600             56,00 1             56,00 
BLD-03 BC-02 600             28,00 1             28,00 
BLD-06 BLD-05 600             16,00 1             16,00 
BLD-06 BC-03 600             30,00 1             30,00 
BLS-01 PVA-02 600               6,00 1               6,00 
BLD-19 BC-07 600             41,00 1             41,00 
BLD-23 BC-08 600             47,00 1             47,00 
BLD-26 BC-09 600             41,00 1             41,00 
BLD-29 PVA-05 600               4,00 1               4,00 
PVA-05 PVA-06 600             73,00 1             73,00 
BLD-32 PVA-06 600               6,00 1               6,00 
PVA-06 PVA-07 600             64,00 1             64,00 
BLD-35 PVA-07 600               4,00 1               4,00 
BLD-42 BC-10 600             36,00 1             36,00 
BLD-45 BC-11 600             36,00 1             36,00 
BLD-51 BC-13 600             52,00 1             52,00 
PVA-04 BLD-19 600               6,00 1               6,00 

                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   

546,00

ITEM 5.2 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 600 MM

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Comprimento

Montante Jusante (mm) (m) (m)
PV24 PVA-03 800             21,00 1             21,00 

PVA-03 PVA-02 800             38,00 1             38,00 
PVA-07 PVA-01 800             74,00 1             74,00 
BLD-48 BC-12 800             37,00 1             37,00 

                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   

170,00

ITEM 5.3 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 800 MM

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Comprimento

Montante Jusante (mm) (m) (m)
PVA-02 BC-04 1.000             28,00 1             28,00 
PVA-01 BC-05 1.000             40,00 1             40,00 

                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   

68,00

ITEM 5.4 - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 
ARMADO PA1 D = 1000 MM

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.4

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 31 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
BC-01 600               1,00 1               1,00 
BC-02 600               1,00 1               1,00 
BC-03 600               1,00 1               1,00 
BC-07 600               1,00 1               1,00 
BC-08 600               1,00 1               1,00 
BC-09 600               1,00 1               1,00 
BC-10 600               1,00 1               1,00 
BC-11 600               1,00 1               1,00 
BC-13 600               1,00 1               1,00 

                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   

9,00

ITEM 5.5 - ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.5

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
BC-04 1.000               1,00 1               1,00 
BC-05 1.000               1,00 1               1,00 
BC-06 1.000               1,00 1               1,00 

                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   
                   -                     -   

3,00

ITEM 5.6 - ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.6

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
BLS - 1               1,00 1               1,00 
BLS - 2               1,00 1               1,00 
BLS - 3               1,00 1               1,00 
BLS - 4               1,00 1               1,00 
BLS - 5               1,00 1               1,00 
BLS - 6               1,00 1               1,00 
BLS - 7               1,00 1               1,00 
BLS - 8               1,00 1               1,00 

                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   

8,00

ITEM 5.7 - BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.7

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
BLD - 1               1,00 1               1,00 
BLD - 2               1,00 1               1,00 
BLD - 3               1,00 1               1,00 
BLD - 4               1,00 1               1,00 
BLD - 5               1,00 1               1,00 
BLD - 6               1,00 1               1,00 
BLD - 7               1,00 1               1,00 
BLD - 8               1,00 1               1,00 
BLD - 9               1,00 1               1,00 

BLD - 10               1,00 1               1,00 
BLD - 11               1,00 1               1,00 
BLD - 12               1,00 1               1,00 
BLD - 13               1,00 1               1,00 
BLD - 14               1,00 1               1,00 
BLD - 15               1,00 1               1,00 
BLD - 16               1,00 1               1,00 
BLD - 17               1,00 1               1,00 
BLD - 18               1,00 1               1,00 
BLD - 19               1,00 1               1,00 
BLD - 20               1,00 1               1,00 
BLD - 21               1,00 1               1,00 
BLD - 22               1,00 1               1,00 
BLD - 23               1,00 1               1,00 
BLD - 24               1,00 1               1,00 
BLD - 25               1,00 1               1,00 
BLD - 26               1,00 1               1,00 
BLD - 27               1,00 1               1,00 
BLD - 28               1,00 1               1,00 
BLD - 29               1,00 1               1,00 
BLD - 30               1,00 1               1,00 
BLD - 31               1,00 1               1,00 
BLD - 32               1,00 1               1,00 
BLD - 33               1,00 1               1,00 
BLD - 34               1,00 1               1,00 
BLD - 35               1,00 1               1,00 
BLD - 36               1,00 1               1,00 
BLD - 37               1,00 1               1,00 
BLD - 38               1,00 1               1,00 
BLD - 39               1,00 1               1,00 
BLD - 40               1,00 1               1,00 
BLD - 41               1,00 1               1,00 
BLD - 42               1,00 1               1,00 
BLD - 43               1,00 1               1,00 
BLD - 44               1,00 1               1,00 
BLD - 45               1,00 1               1,00 
BLD - 46               1,00 1               1,00 
BLD - 47               1,00 1               1,00 
BLD - 48               1,00 1               1,00 
BLD - 49               1,00 1               1,00 
BLD - 50               1,00 1               1,00 
BLD - 51               1,00 1               1,00 

51,00

ITEM 5.8 - BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.8

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
PVA - 04               1,00 1               1,00 
PVA - 05               1,00 1               1,00 
PVA - 06               1,00 1               1,00 

                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   

3,00

ITEM 5.9 - POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.9

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
PVA - 03               1,00 1               1,00 
PVA - 07               1,00 1               1,00 

                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   

2,00

ITEM 5.10 - POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.10

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Comprimento

Montante Jusante (mm) (m) (m)
PVA - 01               1,20 1               1,20 
PVA - 02               1,00 1               1,00 
PVA - 03               0,40 1               0,40 
PVA - 04               1,85 1               1,85 
PVA - 05               1,50 1               1,50 
PVA - 06               1,80 1               1,80 
PVA - 07               1,60 1               1,60 

                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   

9,35

ITEM 5.11 - CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM 
DEGRAUS DE AÇO CA-50

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.11

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
PVA - 01               1,00 1               1,00 
PVA - 02               1,00 1               1,00 
PVA - 03               1,00 1               1,00 
PVA - 04               1,00 1               1,00 
PVA - 05               1,00 1               1,00 
PVA - 06               1,00 1               1,00 
PVA - 07               1,00 1               1,00 

                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   

7,00

ITEM 5.12 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.12

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Comprimento

(m) (m)
0   Pista               2,12 1               2,12 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0   Pista             45,55 1             45,55 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0  6  Pista           129,57 1           129,57 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
7  12  Pista           124,66 1           124,66 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central

13  15  Pista             57,22 1             57,22 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
16  17  Pista             32,51 1             32,51 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
17  18  Pista             10,37 1             10,37 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
21  22  Pista               5,58 1               5,58 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
22   Pista             10,09 1             10,09 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
26   Pista             10,30 1             10,30 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
27  30  Pista             60,93 1             60,93 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
34   Pista               5,59 1               5,59 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
35   Pista             10,21 1             10,21 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
39  40  Pista             10,05 1             10,05 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
40  44  Pista             78,77 1             78,77 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
42  43  Pista             12,74 1             12,74 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista esquerda

0  15  Pista           328,56 1           328,56 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita
18  44  Pista           542,41 1           542,41 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita

0  4  Pista           203,24 1           203,24 Av. dos Jacarandás - canteiro central
0   Pista               5,22 1               5,22 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0   Pista               5,82 1               5,82 Av. dos Jacarandás - pista direita

  Pista           332,65 1           332,65 Al. dos Pinheiros
  Pista           412,73 1           412,73 Al. dos Pinheiros

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

2.436,89

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentação

TOTAL DO ITEM 7.5

ITEM 5.13 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM 
INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento Profundidade Área

Montante Jusante (mm) (m) (m) (m²)
BLD-45 BC-11 600             36,00               1,90 2           136,80 
PVA-07 PVA-01 800             74,00               2,22 2           328,56 
PVA-01 BC-05 1.000             40,00               2,90 2           232,00 
BLS-07 PV10 400               5,00               2,10 2             21,00 
BLD-22 BLD-23 400               8,00               1,55 2             24,80 
BLD-05 BC-03 600             30,00               2,25 2           135,00 
BLS-01 PVA-02 600               6,00               2,00 2             24,00 
PVA-02 BC-04 1.000             28,00               3,00 2           168,00 
BLD-48 BC-12 800             37,00               2,33 2           172,42 

                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   
                  -   

1.242,58

ITEM 5.14 - ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.14

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento
Taxa de 

Consumo
Volume

Montante Jusante (mm) (m) (m³/m) (m³)
BLD-04 BLD-03 400             14,00             0,151 1               2,11 

BL EXIST. BLD-06 400             16,00             0,151 1               2,42 
BLD-08 BLD-07 400               8,00             0,151 1               1,21 
BLD-07 BLS-02 400             19,00             0,151 1               2,87 
BLD-02 BLS-01 400             16,00             0,151 1               2,42 
BLD-11 PVA-03 400             17,00             0,151 1               2,57 
BLD-10 PVA-01 400             15,00             0,151 1               2,27 
BLD-09 PVA-01 400             14,00             0,151 1               2,11 
BLS-03 PV21 400               3,00             0,151 1               0,45 
BLD-12 PV21 400             17,00             0,151 1               2,57 
BLS-04 PV05 400             14,00             0,151 1               2,11 
BLS-05 PV05 400               6,00             0,151 1               0,91 
BLD-13 PV19 400               6,00             0,151 1               0,91 
BLD-14 PV08 400             19,00             0,151 1               2,87 
BLS-06 BLS-07 400             15,00             0,151 1               2,27 
BLS-07 PV10 400               5,00             0,151 1               0,76 
BLD-15 PV-12 400             20,00             0,151 1               3,02 
BLD-16 PV-13 400             18,00             0,151 1               2,72 
BLD-18 PVA-04 400               8,00             0,151 1               1,21 
BLD-20 PVA-04 400               5,00             0,151 1               0,76 
BLS-08 PVA-04 400               6,00             0,151 1               0,91 
BLD-21 BLD-22 400               8,00             0,151 1               1,21 
BLD-22 BLD-23 400               8,00             0,151 1               1,21 
BLD-24 BLD-25 400               6,00             0,151 1               0,91 
BLD-25 BLD-26 400             10,00             0,151 1               1,51 
BLD-27 BLD-28 400               6,00             0,151 1               0,91 
BLD-28 BLD-29 400             10,00             0,151 1               1,51 
BLD-30 BLD-31 400               6,00             0,151 1               0,91 
BLD-31 BLD-32 400               9,00             0,151 1               1,36 
BLD-33 BLD-34 400               7,00             0,151 1               1,06 
BLD-34 BLD-35 400               8,00             0,151 1               1,21 
BLD-40 BLD-39 400               7,00             0,151 1               1,06 
BLD-39 REDE EXIST. 400             13,00             0,151 1               1,96 
BLD-01 BC-01 600             56,00             0,225 1             12,60 
BLD-03 BC-02 600             28,00             0,225 1               6,30 
BLD-06 BLD-05 600             16,00             0,225 1               3,60 
BLD-06 BC-03 600             30,00             0,225 1               6,75 
BLS-01 PVA-02 600               6,00             0,225 1               1,35 
BLD-19 BC-07 600             41,00             0,225 1               9,23 
BLD-23 BC-08 600             47,00             0,225 1             10,58 
BLD-26 BC-09 600             41,00             0,225 1               9,23 
BLD-29 PVA-05 600               4,00             0,225 1               0,90 
PVA-05 PVA-06 600             73,00             0,225 1             16,43 
BLD-32 PVA-06 600               6,00             0,225 1               1,35 
PVA-06 PVA-07 600             64,00             0,225 1             14,40 
BLD-35 PVA-07 600               4,00             0,225 1               0,90 
BLD-42 BC-10 600             36,00             0,225 1               8,10 
BLD-45 BC-11 600             36,00             0,225 1               8,10 
BLD-51 BC-13 600             52,00             0,225 1             11,70 
PVA-04 BLD-19 600               6,00             0,225 1               1,35 

PV24 PVA-03 800             21,00             0,308 1               6,47 
PVA-03 PVA-02 800             38,00             0,308 1             11,70 
PVA-07 PVA-01 800             74,00             0,308 1             22,79 
BLD-48 BC-12 800             37,00             0,308 1             11,40 
PVA-02 BC-04 1.000             28,00             0,402 1             11,26 
PVA-01 BC-05 1.000             40,00             0,402 1             16,08 

256,84

ITEM 5.15 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.15

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Comprimento
Taxa de 

Consumo
Área

Montante Jusante (mm) (m) (m²/m) (m²)
BLD-04 BLD-03 400             14,00             0,500 1               7,00 

BL EXIST. BLD-06 400             16,00             0,500 1               8,00 
BLD-08 BLD-07 400               8,00             0,500 1               4,00 
BLD-07 BLS-02 400             19,00             0,500 1               9,50 
BLD-02 BLS-01 400             16,00             0,500 1               8,00 
BLD-11 PVA-03 400             17,00             0,500 1               8,50 
BLD-10 PVA-01 400             15,00             0,500 1               7,50 
BLD-09 PVA-01 400             14,00             0,500 1               7,00 
BLS-03 PV21 400               3,00             0,500 1               1,50 
BLD-12 PV21 400             17,00             0,500 1               8,50 
BLS-04 PV05 400             14,00             0,500 1               7,00 
BLS-05 PV05 400               6,00             0,500 1               3,00 
BLD-13 PV19 400               6,00             0,500 1               3,00 
BLD-14 PV08 400             19,00             0,500 1               9,50 
BLS-06 BLS-07 400             15,00             0,500 1               7,50 
BLS-07 PV10 400               5,00             0,500 1               2,50 
BLD-15 PV-12 400             20,00             0,500 1             10,00 
BLD-16 PV-13 400             18,00             0,500 1               9,00 
BLD-18 PVA-04 400               8,00             0,500 1               4,00 
BLD-20 PVA-04 400               5,00             0,500 1               2,50 
BLS-08 PVA-04 400               6,00             0,500 1               3,00 
BLD-21 BLD-22 400               8,00             0,500 1               4,00 
BLD-22 BLD-23 400               8,00             0,500 1               4,00 
BLD-24 BLD-25 400               6,00             0,500 1               3,00 
BLD-25 BLD-26 400             10,00             0,500 1               5,00 
BLD-27 BLD-28 400               6,00             0,500 1               3,00 
BLD-28 BLD-29 400             10,00             0,500 1               5,00 
BLD-30 BLD-31 400               6,00             0,500 1               3,00 
BLD-31 BLD-32 400               9,00             0,500 1               4,50 
BLD-33 BLD-34 400               7,00             0,500 1               3,50 
BLD-34 BLD-35 400               8,00             0,500 1               4,00 
BLD-40 BLD-39 400               7,00             0,500 1               3,50 
BLD-39 REDE EXIST. 400             13,00             0,500 1               6,50 
BLD-01 BC-01 600             56,00             0,600 1             33,60 
BLD-03 BC-02 600             28,00             0,600 1             16,80 
BLD-06 BLD-05 600             16,00             0,600 1               9,60 
BLD-06 BC-03 600             30,00             0,600 1             18,00 
BLS-01 PVA-02 600               6,00             0,600 1               3,60 
BLD-19 BC-07 600             41,00             0,600 1             24,60 
BLD-23 BC-08 600             47,00             0,600 1             28,20 
BLD-26 BC-09 600             41,00             0,600 1             24,60 
BLD-29 PVA-05 600               4,00             0,600 1               2,40 
PVA-05 PVA-06 600             73,00             0,600 1             43,80 
BLD-32 PVA-06 600               6,00             0,600 1               3,60 
PVA-06 PVA-07 600             64,00             0,600 1             38,40 
BLD-35 PVA-07 600               4,00             0,600 1               2,40 
BLD-42 BC-10 600             36,00             0,600 1             21,60 
BLD-45 BC-11 600             36,00             0,600 1             21,60 
BLD-51 BC-13 600             52,00             0,600 1             31,20 
PVA-04 BLD-19 600               6,00             0,600 1               3,60 

PV24 PVA-03 800             21,00             0,700 1             14,70 
PVA-03 PVA-02 800             38,00             0,700 1             26,60 
PVA-07 PVA-01 800             74,00             0,700 1             51,80 
BLD-48 BC-12 800             37,00             0,700 1             25,90 
PVA-02 BC-04 1.000             28,00             0,800 1             22,40 
PVA-01 BC-05 1.000             40,00             0,800 1             32,00 

680,50

ITEM 5.16 - FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (10X) (FUNDAÇÃO)

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.16

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
BC - 12 800               1,00 1               1,00 

                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
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                  -                     -   

1,00

ITEM 5.17 - ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.17

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
CP 1               1,00 1               1,00 

CPA 1               1,00 1               1,00 
CPA 2               1,00 1               1,00 
CPA 3               1,00 1               1,00 

                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
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                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
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                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   
                  -                     -   

4,00

ITEM 5.18 - CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 
1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.18

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Diâmetro Quantidade Quantidade

Montante Jusante (mm) (unid) (unid)
PVA - 01               1,00 1               1,00 
PVA  - 02               1,00 1               1,00 

                  -                     -   
                  -                     -   
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2,00

ITEM 5.19 - POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA FORA

Trecho / Estacas
Fator Observação

TOTAL DO ITEM 5.19

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 5.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

0  44 + 5,400 Pavimentação           885,40  Variável 1      12.160,91 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação             79,44  Variável 1           609,51 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação             79,76  Variável 1           616,69 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição           351,46  Variável 1        3.190,09 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição                   -    Variável 1        5.573,10 Al. dos Pinheiros

                    -                     -   
                    -                     -   
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                    -                     -   
                    -                     -   
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                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

22.150,30

ITEM 6.1 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ObservaçãoFator
Montante

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Pavimentação

TOTAL DO ITEM 6.1

Tipo
Jusante

Trecho / Estacas

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Largura Área
(m) (m) (m²)

0  44 + 5,400 Pavimentação           885,40  Variável 1      11.159,02 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação             79,44  Variável 1           557,86 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação             79,76  Variável 1           565,33 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição           351,46  Variável 1        3.176,15 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição                   -    Variável 1        5.062,77 Al. dos Pinheiros

  Recapeamento                   -    Variável 1        1.210,15 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recapeamento                   -    Variável 1           154,17 Rua do Fico
  Recapeamento                   -    Variável 1           150,13 Rua Joaquim Coelho Marra

  Recapeamento                   -    Variável 1           141,07 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
esquerda

  Recapeamento                   -    Variável 1           171,14 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
direita

  Recapeamento                   -    Variável 1           947,02 Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
  Recapeamento                   -    Variável 1           187,41 Al. das Sucupiras
  Recapeamento                   -    Variável 1           148,64 Al. dos Angazeiros
  Recapeamento                   -    Variável 1           148,94 Al. das Pitangueiras

  Recapeamento                   -    Variável 1           144,63 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
esquerda

  Recapeamento                   -    Variável 1           146,33 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
direita

  Recapeamento                   -    Variável 1           147,96 Al. das Mangabeiras
  Recapeamento                   -    Variável 1           152,48 Al. das Embaúbas
  Recapeamento                   -    Variável 1           151,30 Al. dos Ipês
  Recapeamento                   -    Variável 1           147,37 Al. das Sibipirunas
  Recapeamento                   -    Variável 1           165,76 Al. dos Jequitibás
  Recapeamento                   -    Variável 1           170,82 Al. das Caviúnas

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

25.006,45

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Pavimentação

TOTAL DO ITEM 6.2

ITEM 6.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda 
Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Espessura Volume
(m²) (cm) (m³)

0  44 + 5,400 Pavimentação   11.159,02 4,0 1           446,36 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        557,86 4,0 1             22,31 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        565,33 4,0 1             22,61 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição     3.176,15 4,0 1           127,05 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição     5.062,77 4,0 1           202,51 Al. dos Pinheiros

  Recapeamento     1.210,15 3,0 1             36,30 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recapeamento        154,17 3,0 1               4,63 Rua do Fico
  Recapeamento        150,13 3,0 1               4,50 Rua Joaquim Coelho Marra

  Recapeamento        141,07 3,0 1               4,23 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
esquerda

  Recapeamento        171,14 3,0 1               5,13 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
direita

  Recapeamento        947,02 3,0 1             28,41 Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
  Recapeamento        187,41 3,0 1               5,62 Al. das Sucupiras
  Recapeamento        148,64 3,0 1               4,46 Al. dos Angazeiros
  Recapeamento        148,94 3,0 1               4,47 Al. das Pitangueiras

  Recapeamento        144,63 3,0 1               4,34 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
esquerda

  Recapeamento        146,33 3,0 1               4,39 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
direita

  Recapeamento        147,96 3,0 1               4,44 Al. das Mangabeiras
  Recapeamento        152,48 3,0 1               4,57 Al. das Embaúbas
  Recapeamento        151,30 3,0 1               4,54 Al. dos Ipês
  Recapeamento        147,37 3,0 1               4,42 Al. das Sibipirunas
  Recapeamento        165,76 3,0 1               4,97 Al. dos Jequitibás
  Recapeamento        170,82 3,0 1               5,12 Al. das Caviúnas

9 + 6,000  Travessia          33,00 15,0 2               9,90 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

9 + 6,000  Travessia          11,00 7,5 4               3,30 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

23 + 15,500  Travessia          33,00 15,0 2               9,90 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

23 + 15,500  Travessia          11,00 7,5 4               3,30 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

38   Travessia          33,00 15,0 2               9,90 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

38   Travessia          11,00 7,5 4               3,30 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

994,98

Obs.: Área especificada conforme item 6.7.

TOTAL DO ITEM 6.3

ITEM 6.3 - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA 
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Volume DMT
Volume 

Transportado
(m³) (km) (m³xkm)

0  44 + 5,400 Pavimentação        446,36       7,50 1        3.347,70 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação          22,31       7,50 1           167,33 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação          22,61       7,50 1           169,58 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição        127,05       7,50 1           952,88 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição        202,51       7,50 1        1.518,83 Al. dos Pinheiros

  Recapeamento          36,30       7,50 1           272,25 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recapeamento            4,63       7,50 1             34,73 Rua do Fico
  Recapeamento            4,50       7,50 1             33,75 Rua Joaquim Coelho Marra

  Recapeamento            4,23       7,50 1             31,73 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
esquerda

  Recapeamento            5,13       7,50 1             38,48 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
direita

  Recapeamento          28,41       7,50 1           213,08 Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
  Recapeamento            5,62       7,50 1             42,15 Al. das Sucupiras
  Recapeamento            4,46       7,50 1             33,45 Al. dos Angazeiros
  Recapeamento            4,47       7,50 1             33,53 Al. das Pitangueiras

  Recapeamento            4,34       7,50 1             32,55 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
esquerda

  Recapeamento            4,39       7,50 1             32,93 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
direita

  Recapeamento            4,44       7,50 1             33,30 Al. das Mangabeiras
  Recapeamento            4,57       7,50 1             34,28 Al. das Embaúbas
  Recapeamento            4,54       7,50 1             34,05 Al. dos Ipês
  Recapeamento            4,42       7,50 1             33,15 Al. das Sibipirunas
  Recapeamento            4,97       7,50 1             37,28 Al. dos Jequitibás
  Recapeamento            5,12       7,50 1             38,40 Al. das Caviúnas

9 + 6,000  Travessia            9,90       7,50 1             74,25 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

9 + 6,000  Travessia            3,30       7,50 1             24,75 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

23 + 15,500  Travessia            9,90       7,50 1             74,25 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

23 + 15,500  Travessia            3,30       7,50 1             24,75 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

38   Travessia            9,90       7,50 1             74,25 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

38   Travessia            3,30       7,50 1             24,75 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira - travessia de 
pedestre elevada

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

7.462,41

Obs.: Volume especificado conforme item 6.8 e 
DMT considerado da usina até a obra.

TOTAL DO ITEM 6.4

ITEM 6.4 - TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE    
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO)

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Taxa DMT
Volume 

Transportado
(m²) (T/m²) (km) (Txkm)

0  44 + 5,400 Pavimentação   12.160,91 0,0012   383,00 1        5.589,15 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        609,51 0,0012   383,00 1           280,13 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        616,69 0,0012   383,00 1           283,43 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição     3.190,09 0,0012   383,00 1        1.466,17 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição     5.573,10 0,0012   383,00 1        2.561,40 Al. dos Pinheiros

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

10.180,28

ITEM 6.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CM-30. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM

TOTAL DO ITEM 6.5

Trecho / Estacas

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.

Tipo
Jusante

Observação

Obs.: Área especificada conforme item 6.6, taxa de 
consumo do material betuminoso CM-30 e DMT 
considerado da refinaria em Betim até a obra.

Montante
Fator
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Taxa DMT
Volume 

Transportado
(m²) (T/m²) (km) (Txkm)

0  44 + 5,400 Pavimentação   11.159,02 0,0005   383,00 1        2.136,95 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        557,86 0,0005   383,00 1           106,83 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        565,33 0,0005   383,00 1           108,26 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição     3.176,15 0,0005   383,00 1           608,23 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição     5.062,77 0,0005   383,00 1           969,52 Al. dos Pinheiros

  Recapeamento     1.210,15 0,0005   383,00 1           231,74 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recapeamento        154,17 0,0005   383,00 1             29,52 Rua do Fico
  Recapeamento        150,13 0,0005   383,00 1             28,75 Rua Joaquim Coelho Marra

  Recapeamento        141,07 0,0005   383,00 1             27,01 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
esquerda

  Recapeamento        171,14 0,0005   383,00 1             32,77 
Av. dos Jacarandás - bairro Santo Antônio - pista 
direita

  Recapeamento        947,02 0,0005   383,00 1           181,35 Rua Tadao Nobuyasu e Al. dos Eucaliptos
  Recapeamento        187,41 0,0005   383,00 1             35,89 Al. das Sucupiras
  Recapeamento        148,64 0,0005   383,00 1             28,46 Al. dos Angazeiros
  Recapeamento        148,94 0,0005   383,00 1             28,52 Al. das Pitangueiras

  Recapeamento        144,63 0,0005   383,00 1             27,70 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
esquerda

  Recapeamento        146,33 0,0005   383,00 1             28,02 
Av. dos Jacarandás - bairro Morada Nova - pista 
direita

  Recapeamento        147,96 0,0005   383,00 1             28,33 Al. das Mangabeiras
  Recapeamento        152,48 0,0005   383,00 1             29,20 Al. das Embaúbas
  Recapeamento        151,30 0,0005   383,00 1             28,97 Al. dos Ipês
  Recapeamento        147,37 0,0005   383,00 1             28,22 Al. das Sibipirunas
  Recapeamento        165,76 0,0005   383,00 1             31,74 Al. dos Jequitibás
  Recapeamento        170,82 0,0005   383,00 1             32,71 Al. das Caviúnas

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

4.788,69TOTAL DO ITEM 6.6

Obs.: Área especificada conforme item 6.7, taxa de 
consumo do material betuminoso RR-2C e DMT 
considerado da refinaria em Betim até a obra.

ITEM 6.6 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - RR-2C. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM - DMT=383KM

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua Alameda Dos 
Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Espessura Volume
(m²) (cm) (m³)

0  44 + 5,400 Pavimentação   12.160,91 20,0 1        2.432,18 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        609,51 20,0 1           121,90 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        616,69 20,0 1           123,34 Av. dos Jacarandás - pista direita

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

2.677,42

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Pavimentação

Observação
Montante

ITEM 6.7 - SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

Trecho / Estacas
Tipo Fator

Jusante

TOTAL DO ITEM 6.7
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Espessura Volume
(m²) (cm) (m³)

0  44 + 5,400 Pavimentação   12.160,91 20,0 1        2.432,18 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        609,51 20,0 1           121,90 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        616,69 20,0 1           123,34 Av. dos Jacarandás - pista direita

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

2.677,42

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Pavimentação

Observação
Montante

ITEM 6.8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUB-BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO)

Trecho / Estacas
Tipo Fator

Jusante

TOTAL DO ITEM 6.8
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Volume DMT
Volume 

Transportado
(m³) (km) (m³xkm)

0  44 + 5,400 Pavimentação     2.432,18     46,10 1      112.123,50 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        121,90     46,10 1           5.619,59 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        123,34     46,10 1           5.685,97 Av. dos Jacarandás - pista direita

                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   

123.429,06

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Obs.: Volume especificado conforme item 
10.6.2, considerando um coeficiente de 
empolamento de 1,25 e a DMT considerada 
da jazida até a obra.

Observação
Montante

ITEM 6.9 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

Trecho / Estacas
Tipo Fator

Jusante

TOTAL DO ITEM 6.9
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Espessura Volume
(m²) (cm) (m³)

0  17 + 11,460 Recomposição     3.190,09 15,0 1           478,51 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição     5.573,10 15,0 1           835,97 Al. dos Pinheiros

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

1.314,48

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Pavimentação

TOTAL DO ITEM 6.10

ITEM 6.10 - SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO COM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO, 
UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Espessura Volume
(m²) (cm) (m³)

0  44 + 5,400 Pavimentação   12.160,91 20,0 1        2.432,18 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        609,51 20,0 1           121,90 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        616,69 20,0 1           123,34 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição     3.190,09 15,0 1           478,51 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
  Recomposição     5.573,10 15,0 1           835,97 Al. dos Pinheiros

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

3.991,90

Obs.: Área especificada conforme item 6.1.

Montante
Fator

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Tipo
Jusante

Observação

ITEM 6.11 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

TOTAL DO ITEM 6.11

Trecho / Estacas
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Espessura Volume
(m²) (cm) (m³)

0  44 + 5,400 Pavimentação   12.160,91 20,0 1        2.432,18 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        609,51 20,0 1           121,90 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        616,69 20,0 1           123,34 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição     3.190,09 15,0 1           478,51 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  0  0,000 Recomposição     5.573,10 15,0 1           835,97 Al. dos Pinheiros

                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   
                 -                     -   

3.991,90

Obs.: Área especificada conforme item 6.1.

Montante
Fator

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Tipo
Jusante

Observação

ITEM 6.12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE DE PAVIMENTO (CASCALHO)

TOTAL DO ITEM 6.12

Trecho / Estacas
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Volume DMT
Volume 

Transportado
(m³) (km) (m³xkm)

0  44 + 5,400 Pavimentação     2.432,18     46,10 1      112.123,50 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  3 + 19,440 Pavimentação        121,90     46,10 1           5.619,59 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  3 + 19,760 Pavimentação        123,34     46,10 1           5.685,97 Av. dos Jacarandás - pista direita

0  17 + 11,460 Recomposição        478,51     46,10 1         22.059,31 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  0  0,000 Recomposição        835,97     46,10 1         38.538,22 Al. dos Pinheiros

                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   
                 -                        -   

184.026,59

Obs.: Volume especificado conforme item 
10.6.5, considerando um coeficiente de 
empolamento de 1,25 e a DMT considerada 
da jazida até a obra.

Montante
Fator

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 6.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Tipo
Jusante

Observação

ITEM 6.13 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

TOTAL DO ITEM 6.13

Trecho / Estacas
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Comprimento

(m) (m)
0  0  Pista             35,40 1             35,40 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
0  18  Pista           374,41 1           374,41 Av. Divino Gonçalves de Oliveira

21  22  Pista             18,24 1             18,24 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
26  30  Pista             72,82 1             72,82 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
34  35  Pista             17,18 1             17,18 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
39  44 + 5,400 Pista             89,51 1             89,51 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
42  44 + 5,400 Pista             69,28 1             69,28 Av. Divino Gonçalves de Oliveira

  Pista           778,34 1           778,34 Al. dos Pinheiros

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

1.455,18

Tipo
Jusante

Observação

ITEM 7.1 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA

TOTAL DO ITEM 7.1

Trecho / Estacas

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Demolições

Montante
Fator

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Área Área

(m²) (m²)
0   Pista         15,92 1          15,92 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
9 + 4,500 9 + 7,500 Pista         14,10 1          14,10 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central

15   Pista           5,10 1            5,10 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
17  18  Pista         14,30 1          14,30 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
24   Pista         13,40 1          13,40 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
37 + 18,500 38 + 1,500 Pista         13,86 1          13,86 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
44   Pista           8,83 1            8,83 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central

0  15  Pista       655,55 1        655,55 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - passeio lat. direita
18  44  Pista    1.097,77 1     1.097,77 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - passeio lat. direita

0   Pista         69,22 1          69,22 Av. dos Jacarandás - canteiro central
4   Pista         74,72 1          74,72 Av. dos Jacarandás - canteiro central
0  4  Pista       134,63 1        134,63 Av. dos Jacarandás - passeio lat. esquerda
0  4  Pista       138,38 1        138,38 Av. dos Jacarandás - passeio lat. direita

  Pista       656,23 1        656,23 Al. dos Pinheiros - passeio lat. esquerda
  Pista       836,46 1        836,46 Al. dos Pinheiros - passeio lat. esquerda

                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   
                -                  -   

3.748,47

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentação

TOTAL DO ITEM 7.2

ITEM 7.2 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da 
Rua Alameda Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Quantidade Quantidade

(unid) (unid)
0  1  Pista                    2 1                    2 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
3  4  Pista                    2 1                    2 Av. Divino Gonçalves de Oliveira / Rua do Fico

12  13  Pista                    2 1                    2 
Av. Divino Gonçalves de Oliveira / Rua Joaquim 
Coelho Marra

15  18  Pista                    4 1                    4 Av. Divino Gonçalves de Oliveira
43  44  Pista                    2 1                    2 Av. Divino Gonçalves de Oliveira

0  0  Pista                    8 1                    8 Av. dos Jacarandás
4  4  Pista                    8 1                    8 Av. dos Jacarandás

  Pista                    3 1                    3 Al. dos Pinheiros / Al. dos Eucaliptos
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. das Sucupiras
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. dos Angazeiros
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. das Pitangueiras
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Av. dos Jacarandás
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. das Mangueiras
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. das Embaubas
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. dos Ipês
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. das Sibipirunas
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. dos Jequitibás
  Pista                    4 1                    4 Al. dos Pinheiros / Al. das Caviúnas
  Pista                    2 1                    2 Al. dos Pinheiros

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

73

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Pavimentação

TOTAL DO ITEM 7.3

ITEM 7.3 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Comprimento

(m) (m)

0  19  Canal / Pista           917,64 1           917,64 
Trecho entre a Av. Odir Aleixo e a Av. dos 
Jacarandás

21  45  Canal / Pista        1.272,92 1        1.272,92 
Trecho entre a Av. dos Jacarandás e a Av. Dr. 
Walter Pereira Nunes

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

2.190,56

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de 
Pavimentação

TOTAL DO ITEM 7.4

ITEM 7.4 - CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA 
VIRADA A CADA 2,50M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELAGALVANIZADA #2" FIO 12, INCL 
FUNDAÇÃO

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.
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Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Comprimento

(m) (m)
0   Pista             14,47 1             14,47 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0   Pista             14,65 1             14,65 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0  6  Pista           228,49 1           228,49 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
7  12  Pista           105,05 1           105,05 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
7  12  Pista           105,65 1           105,65 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central

13  15  Pista             89,34 1             89,34 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
16  17  Pista             13,00 2             26,00 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
18  21  Pista             76,77 1             76,77 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
22  26  Pista             78,06 1             78,06 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
27  30  Pista             55,30 1             55,30 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
27  34  Pista           146,71 1           146,71 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
35  39  Pista             87,32 1             87,32 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
40  43  Pista             57,72 1             57,72 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
40  44  Pista             73,20 1             73,20 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central

0  6 + 7,800 Pista           128,39 1           128,39 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita
6 + 15,050 15  Pista           169,32 1           169,32 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita

18  43  Pista           523,53 1           523,53 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita

0   Pista             18,11 1             18,11 Av. dos Jacarandás
0  4  Pista             74,10 1             74,10 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  4  Pista             71,40 1             71,40 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0  4  Pista             73,95 1             73,95 Av. dos Jacarandás - pista direita
0  4  Pista             73,48 1             73,48 Av. dos Jacarandás - pista direita
4   Pista             16,80 1             16,80 Av. dos Jacarandás

  Pista           322,64 1           322,64 Al. dos Pinheiros
  Pista           411,96 1           411,96 Al. dos Pinheiros

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

3.042,41

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentação

TOTAL DO ITEM 7.5

ITEM 7.5 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Trecho / Estacas
Tipo Fator Observação

Montante Jusante

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 64 de 65



Prefeitura Municipal de Patrocínio

Estado de Minas Gerais

Comprimento Comprimento

(m) (m)
0   Pista               6,53 1               6,53 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0   Pista               6,50 1               6,50 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0   Pista               6,65 1               6,65 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - Av. Odir Aleixo
0   Pista             10,17 1             10,17 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
6   Pista               3,14 1               3,14 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
7   Pista               7,68 1               7,68 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central

12   Pista               7,85 1               7,85 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
13   Pista               3,14 1               3,14 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
15   Pista               5,44 1               5,44 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
16   Pista               7,68 1               7,68 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
17   Pista               7,68 1               7,68 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
18   Pista             10,83 1             10,83 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
21   Pista               3,01 1               3,01 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
22   Pista               7,52 1               7,52 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
26   Pista               7,72 1               7,72 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
27   Pista               3,09 1               3,09 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
34   Pista               3,01 1               3,01 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
35   Pista               7,64 1               7,64 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
39   Pista               7,49 1               7,49 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
40   Pista               3,08 1               3,08 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
43  44  Pista             17,50 1             17,50 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - canteiro central
42  43  Pista             28,00 1             28,00 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista esquerda

0   Pista             11,05 1             11,05 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita
6 + 7,800 6 + 15,050 Pista             13,77 1             13,77 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita

43  44  Pista             12,92 1             12,92 Av. Divino Gonçalves de Oliveira - pista direita

0   Pista               3,93 1               3,93 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0   Pista               3,95 1               3,95 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
4   Pista               3,94 1               3,94 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
4   Pista               5,42 1               5,42 Av. dos Jacarandás - pista esquerda
0   Pista               3,90 1               3,90 Av. dos Jacarandás - pista direita
0   Pista               4,55 1               4,55 Av. dos Jacarandás - pista direita
4   Pista               3,86 1               3,86 Av. dos Jacarandás - pista direita
4   Pista               3,99 1               3,99 Av. dos Jacarandás - pista direita

                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   
                    -                     -   

242,63

Montante
FatorTipo

Jusante
Observação

ITEM 7.6 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

TOTAL DO ITEM 7.6

Trecho / Estacas

Obs.: Quantitativo conforme Projeto de Pavimentação

MEMÓRIA DE CÁLCULO REPROGRAMAÇÃO - ITEM 7.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Convênio nº:     1491000519 / 2020 / SEGOV / PADEM
OBRA: Canalização do Córrego Rangel, Duplicação e Pavimentação da Rua Divino Gonçalves de Oliveira e Recapeamento e Drenagem da Rua 
Alameda Dos Pinheiros.

Praça Olímpio Garcia Brandão, 1452. Bairro: Cidade Jardim. Patrocínio - MG. CEP 38747-050
(34) 3839-1800  -  www.patrocinio.mg.gov.br Página 65 de 65
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9.TERMO DE ENCERRAMENTO
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Município de PATROCÍNIO/MG, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engenheiro Civil 

Engenheiro Civil 

Engenheiro Civil 

Prefeitura Municipal de Patrocínio 
Estado de Minas Gerais 
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olume correspondente ao Volume 3 VOLUME 3 
ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIAS DE CALCULO, em atendimento as necessidades do 
Município de PATROCÍNIO/MG, possui 100 (cem) folhas numericamente ordenadas

Patrocínio/MG, 22 de Junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
André de Oliveira 

Engenheiro Civil – CREA/MG 209.140/D 
 
 
 
 

______________________________ 
Edson José de Souza Neto 

Engenheiro Civil – CREA/MG 108.997/D 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Paulo Cesar Maia de Queiroz 

Engenheiro Civil – CREA/MG 62.229/D 

100 
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