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Codigo

ED-28428

ED-48435

ED-50162

ED-50151

CPO1
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SETOP
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SETOP

SETOP
SETOP

SETOP
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SETOP

SETOP

SETOP

SETOP
SETOP
SINAPI
COMPOSIGAO

SETOP

PREFEITURA

OBRA:
UBS PADRAO TIPO | (MINISTERIO DA SAUDE) ALVENARIA
ENDERECO:

RUA DR. VICENTE SOARES, BAIRRO MATINHA - PATROCINIO/MG

MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

Bancos: B.D.I. (Obra)

SINAPI - 04/2023 - MG

SBC - 04/2023 - MG

ORSE - 04/2023 - SE 25,30%
SETOP - 01/2023 - MG - Regido Triangulo e Alto

Paranaiba

ORCAMENTO SINTETICO

Descricdo
MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

PORTAO PARA TAPUME FIXO DE PROTEGAO COM FECHAMENTO

DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO
NA DIMENSAO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E

PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS (2) DEMAOS

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO
DER-MG

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS),
PADRAO DER-MG

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO

OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00

FUNDAGAO E ESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.5M

REATERRO MANUAL DE VALA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA
MANUAL OU MECANICA

FUNDACAO

EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO 30CM,
INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAGAO,

CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVACAO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

ESTRUTURA

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC =
200 KG/M2, L = 4,00 M

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20
MPA, MOLDADA IN LOCO. INCLUSIVE ARMACAO

ALVENARIA - VEDACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A
LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15
MPA, 50 x 55 CM

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS

IMPERMEABILIZACAO
PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM

IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA TRACO 1:3, E = 2,50 CM

COM ADITIVO

COBERTURA

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM

MADEIRA PARAJU

COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA

EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA CERAMICA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM

PENEIRAR, NO TRACO 1:2:9

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM
EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO,
INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E

APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM

SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS

PISOS

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA
(ENTORNO EDIFICACAO)

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK
35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

RODAPE COM REVESTIMENTO COM PORCELANATO, ALTURA 10CM,
AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM
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Valor Unit com

Und Quant. Valor Unit BDI

UN 1,00 3.336,77 4.181,00

M3 14,00 83,37 104,46

M2 8,80, 126,98 159,11

UN 1,00 1.036,57 1.298,83

M2 288,22 8,53 10,69

M2 4,50 496,52 622,14

UN 1,00 6.680,58 8.370,81

% 0,30 802.057,44 1.004.983,59

M3 28,10 54,55 68,35
M3 14,05 54,55 68,35
M3 28,05 2,89 3,62

M 344,00 17,49 21,92

M2 3,53 18,39 23,04

M2 231,13 56,17 70,38
Kg 1.398,28 12,17 15,25

M3 42,39 661,54 828,91

M2 230,82 56,57 70,88
Kg 1.977,00 12,17 15,25

M3 39,33 661,54 828,91

M2 276,24 131,52 164,80

M3 3,73 2.629,71 3.295,05

M2 814,16 58,86 73,75

M 25,33 683,90 856,93

M 42,40 232,04 290,75

M2 238,64 21,29 26,68
M2 1,60 57,17 71,63

M2 151,28 46,03 57,68

M2 286,98 125,54 157,30
M2 286,98 71,06 89,04

M 22,98 12,65 15,85

M2 33,33 424,19 531,51

KG 460,12 21,99 27,55

M 72,80 56,34 70,59

M 111,58 25,99 32,57

M2 99,25 60,80 76,18

M2 56,89 78,36 98,19

M2 241,40 89,52 112,17

M2 18,72 15,61 19,56

M2 3,49 263,18 329,77

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ( ) DESONERADO (X)
B.D.I. (Material): Data:
20,79% 02/10/2023
Total Peso (%)
25.608,90 2,54 %
4.181,00 0,41 %
1.462,44 0,15 %
1.400,17 0,14 %
1.298,83 0,13 %
3.081,07 0,31%
2.799,63 0,28 %
8.370,81 0,83 %
3.014,95 0,30 %
212.717,71 21,10 %
2.982,50 0,30 %
1.920,64 0,19 %
960,32 0,10 %
101,54 0,01 %
72.809,52 7,22 %
7.540,48 0,75 %
81,33 0,01 %
16.266,93 1,61 %
21.323,77 2,12%
35.137,49 3,49 %
136.925,69 13,58 %
16.360,52 1,62 %
30.149,25 2,99 %
32.601,03 323%
45.524,35 4,52 %
12.290,54 1,22 %
81.750,34 8,11 %
60.044,30 5,96 %
21.706,04 2,15%
12.327,80 1,22%
15.207,36 151 %
6.366,92 0,63 %
114,61 0,01 %
8.725,83 0,87 %
110.223,53 10,93 %
45.141,95 4,48 %
25.552,70 2,53%
364,23 0,04 %
17.715,23 1,76 %
12.676,31 1,26 %
5.138,95 0,51%
3.634,16 0,36 %
214.500,27 21,28 %
58.300,08 5,78 %
7.560,87 0,75 %
5.586,03 0,55 %
27.077,84 2,69 %
366,16 0,04 %
1.150,90 0,11%
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Item

6.2.7
6.2.8
6.3

6.3.1

712

7.2
721

722

8.11

8.1.2
8.2

8.2.7

Codigo

ED-15226 SETOP

ED-50569 SETOP

ED-50727| SETOP

ED-50761 SETOP
ED-50474| SETOP
ED-50451 SETOP

ED-50519| SETOP

ED-50514| SETOP

ED-50997 SETOP
38195 SINAPI

ED-50728| SETOP
ED-50763| SETOP

ED-50480| SETOP

ED-49686 SETOP

ED-50486 | SETOP

ED-50452| SETOP

39488| SINAPI

39489 | SINAPI

4982| SINAPI
110478 SBC

43611 | SINAPI

ED-50493| SETOP

4917 SINAPI

ED-29482 SETOP

ED-29483| SETOP
11944 ORSE
11732 ORSE

ED-50982| SETOP

ED-50491|SETOP

ED-51152| SETOP

5031|SINAPI

ED-20581 SETOP

ED-49155 SETOP

ED-13346 SETOP

ED-49523| SETOP
38773 SINAPI
CTO1| COTAGAO

CT02| COTAGAO

ED-15766 SETOP

38073/ SINAPI

OCINIO

TRABALHO

Banco

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

OBRA:
UBS PADRAO TIPO | (MINISTERIO DA SAUDE) ALVENARIA
ENDERECO:

RUA DR. VICENTE SOARES, BAIRRO MATINHA - PATROCINIO/MG

Bancos:

SINAPI - 04/2023 - MG

SBC - 04/2023 - MG

ORSE - 04/2023 - SE

SETOP - 01/2023 - MG - Regido Triangulo e Alto
Paranaiba

ORCAMENTO SINTETICO

Descricdo

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM)
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 50MM

PAREDE

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/JESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE AGO,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/

ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR
ACRILICO

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

TETO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO

EM TETO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO
MANUAL, PREPARO MECANICO

EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO
DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL
TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA
(1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA

EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,
ALIZARES E

DOBRADICAS)

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-COM VISOR

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A
OLEO

ALUMINIO

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/
SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE

PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS

PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR

JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO

LISO 4MM E INSTALACAO

GUICHE- JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO
GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO

TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO DIM. 1,0X1,0M, FORMADO
POR CANTONEIRA ALUMINIO1"X1/8"+ BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8"

PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM
CADEADO

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)

DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

VIDRO

ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM
ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAGAO COM PARAFUSO

TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

INSTALAGOES ELETRICAS

PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C1, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE ATE 15KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGO COM TAMPA
APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM

PONTOS ELETRICOS

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25
CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 20W, BULBO A70,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
RELE FOTOELETRICO, TENSAO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA
1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALACAO

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

LAMPADA LED 18 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

LAMPADA LED 24 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4X2" DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)
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Und Quant. Valor Unit

M2 13,16 87,00

M2 241,40 50,00

M2 1.561,52 7,59

M2 1.561,52 28,64
M2 560,57 17,21
M2 1.311,94 12,73

M2 37,60 23,72

M2 461,97 5,17

M2 6,00 213,72
M2 211,98 89,52

M2 269,56 10,35
M2 269,56 27,33

M2 269,56 24,00

M2 6,68 59,62

M2 6,68 12,76

M2 276,24 14,04

UN 6,00 424,98

UN 5,00 432,19

UN 1,00 253,97

UN 1,00 1.199,37

a 13,00 87,84

M2 54,91 21,39

M2 10,21 380,54

M2 30,40 814,03

M2 1,60 519,44

M2 0,66 260,98

M2 30,76 238,85

M2 11,40 360,11

M2 11,40 28,74

UN 5,00 113,92

M2 18,70 337,50

UN 1,00 2.984,19

UN 1,00 116,87

UN 17,00 72,38

UN 2,00 37,30
UN 35,00 571
UN 15,00 17,37

UN 20,00 43,11

UN 1,00 37,76

UN 1,00 21,40

B.D.I. (Obra)

25,30%

Valor Unit com
BDI

109,01

62,65

35,89
21,56
15,95

29,72

6,48

267,79
112,17

12,97
34,24

30,07

74,70

15,99

17,59

532,50

541,54

318,23

1.502,82

110,06

26,80

476,82

1.019,99

650,86
327,01
299,28

451,22

36,01

142,74

422,89

3.739,21

146,44

90,69

46,74
7,15
21,76

54,02

47,31

26,81

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ( ) DESONERADO (X)
B.D.I. (Material): Data:
20,79% 02/10/2023
Total Peso (%)
1.434,57 0,14 %
15.123,71 1,50 %
133.399,92 13,23 %
14.850,06 1,47 %
56.042,95 5,56 %
12.085,89 1,20%
20.925,44 2,08 %
1.117,47 0,11 %
2.993,57 0,30 %
1.606,74 0,16 %
23.777,80 2,36 %
22.800,27 2,26 %
3.496,19 0,35 %
9.229,73 0,92 %
8.105,67 0,80 %
499,00 0,05 %
106,81 0,01 %
4.859,06 0,48 %
71.141,37 7,06 %
10.626,12 1,05 %
3.195,00 0,32 %
2.707,70 0,27 %
318,23 0,03 %
1.502,82 0,15 %
1.430,78 0,14 %
1.471,59 0,15%
51.893,51 5,15 %
4.868,33 0,48 %
31.007,70 3,08 %
1.041,38 0,10 %
215,83 0,02 %
9.205,85 0,91 %
5.143,91 0,51 %
410,51 0,04 %
8.621,74 0,86 %
713,70 0,07 %
7.908,04 0,78 %
36.169,19 3,59 %
3.885,65 0,39 %
3.739,21 0,37%
146,44 0,01%
20.254,19 2,01 %
1.541,73 0,15%
93,48 0,01 %
250,25 0,02 %
326,40 0,03 %
1.080,40 0,11%
47,31 0,00 %
26,81 0,00 %



EFEITURA DE

PATR

Item

8.2.10

8.2.11

8212

8.2.13

8.2.14

8.2.15

8.2.16

8.3

85.5

85.6

857

85.8
8.5.9

9.1.4

Codigo

ED-15736

ED-15745

ED-15735

ED-15748

ED-50232

ED-48966

ED-48951

ED-48956

ED-48961

ED-49506

ED-49268
ED-49228
ED-49228
ED-49230
ED-51092

ED-49212

ED-49234
ED-51092

ED-15752

ED-48368

ED-17983

38084

ED-27189

ED-49179

43836

059252
ED-48373

ED-15207

95675

ED-50221

CP-03

CP-04

ED-50225

ED-50223

ED-50224

ED-50018

OCINIO

TRABALHO

Banco

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP
SETOP
SETOP
SETOP
SETOP

SETOP

SETOP
SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SBC
SETOP

SETOP

SINAPI

SETOP

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

PREFEITURA

OBRA:
UBS PADRAO TIPO | (MINISTERIO DA SAUDE) ALVENARIA
ENDERECO:

RUA DR. VICENTE SOARES, BAIRRO MATINHA - PATROCINIO/MG

MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

Bancos:

SINAPI - 04/2023 - MG

SBC - 04/2023 - MG

ORSE - 04/2023 - SE

SETOP - 01/2023 - MG - Regido Triangulo e Alto
Paranaiba

ORCAMENTO SINTETICO

Descricdo

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO
E PLACA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE. MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE. MODULO E PLACA

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/
4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, 450/750V

QPGD

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16
DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 260 X 310 X 85
MM

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A

VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA

QUADROS

CAIXA PARA MEDIGAO, TIPO CM-2, DIMENSOES CONFORME
PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR. INCLUSIVE INSTALACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A

VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA

EQUIPAMENTO DE LOGICA E DADOS

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT
.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS
LOGICOS CAT. 5/6

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1)
TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU
RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE
CONDULETE

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
CAIXA PRE-MOLDADA PARA ENTRADA TELEFONICA
SUBTERRANEA, TIPO R1, MEDIDAS INTERNAS (60X35X50)CM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

CAIXA DE PASSAGEM N° 3 PADRAO TELEBRAS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO

RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570*
MM

SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.
PATCH PANEL 24 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

PONTOS DE HIDRAULICA

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM
AAGO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL,
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE
HIDROMETRO

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2016

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 40MM (1 1/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES
E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 50MM (1 1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES
E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA
(SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS
DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES
E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO

SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

Pagina 3

Und Quant. Valor Unit

UN 3,00 24,86

c

N 3,00 40,82

UN 23,00 40,16

UN 71,00 21,79

UN 2,00 254,39

M 13,40 12,87

M 857,90 4,21

M 989,10 5,89

M 82,60 8,33

UN 1,00 152,87

UN 2,00 45,30
UN 6,00 19,56
UN 2,00 19,56
UN 1,00 19,56
UN 2,00 91,51

UN 1,00 286,50

UN 1,00 19,56
UN 6,00 91,51

UN 12,00 33,89

UN 12,00 13,07

UN 7,00 33,23

UN 2,00 14,29

UN 3,00 476,41

UN 1,00 166,00

UN 1,00 2.127,78

UN 1,00 2.370,74
[A) 1,00 1.224,26

UN 1,00 284,42

UN 1,00 197,88

PT 28,00 111,83

PT 7,00 204,80

PT 1,00 217,58

PT 7,00 280,76

PT 14,00 136,47

PT 22,00 192,83

M 123,75 17,45

B.D.I. (Obra)

25,30%

Valor Unit com
BDI

31,15

51,15

50,32

27,30

318,75

16,13

5,28

7,38

10,44

191,55

56,76
24,51
24,51
24,51
114,66

358,99

24,51
114,66

42,46

16,38

41,64

17,91

596,95

208,00

2.666,12

2.970,55
1.534,01

356,38

247,95

140,12

256,62

272,63

351,79

171,00

241,62

21,86

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ( ) DESONERADO (X)
B.D.I. (Material): Data:
20,79% 02/10/2023
Total Peso (%)
93,45 0,01%
153,45 0,02 %
1.157,36 0,11%
1.938,30 0,19%
637,50 0,06 %
216,14 0,02 %
4.529,71 0,45 %
7.299,56 0,72 %
862,34, 0,09 %
754,98 0,07 %
191,55 0,02 %
113,52 0,01 %
147,06 0,01 %
49,02 0,00 %
24,51 0,00 %
229,32 0,02 %
1.071,46 0,11 %
358,99 0,04 %
24,51 0,00 %
687,96 0,07 %
10.202,91 1,01 %
509,52 0,05 %
196,56 0,02 %
291,48 0,03 %
35,82 0,00 %
1.790,85 0,18 %
208,00 0,02 %
2.666,12 0,26 %
2.970,55 0,29 %
1.534,01 0,15 %
122.158,20 12,12 %
39.867,83 3,96 %
356,38 0,04 %
247,95 0,02 %
3.923,36 0,39 %
1.796,34 0,18 %
272,63 0,03 %
2.462,53 0,24 %
2.394,00 0,24 %
5.315,64 0,53 %
2.705,18 0,27 %



EFEITURA DE

PATR

Item

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

9.1.16

9.1.17

9.1.18

9.1.19

9.1.20

9.1.21

9.1.22

9.1.23

9.2
9.2.1

9.2.2

9.23

9.3.4

9.35

9.3.6

9.3.7

9.4
9.4.1

9.4.2

9.4.3
9.4.4

9.45
9.4.6
9.4.7

9.4.10

9.4.11

9.4.12

9.4.13

9.4.14

9.4.15

Codigo

ED-50019

ED-50021

ED-50022

ED-50112

ED-50027

ED-50028

ED-50029

ED-8845

ED-48668

ED-48669

ED-48670

ED-51107

ED-49957

ED-48689

ED-50007

ED-49883

ED-49939

ED-49913

ED-50298

ED-48156

ED-50301

ED-2552

ED-50283

ED-50281

ED-9156

ED-48169
ED-48188

ED-48182
ED-48181

37412
ED-48337
190213

CP-05

ED-16344

ED-50316

ED-50329

202347

ED-50324

ED-50323

ED-22902

OCINIO

TRABALHO

Banco
SETOP
SETOP
SETOP
SETOP
SETOP
SETOP
SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP
SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP
SETOP

SETOP
SETOP

SINAPI
SETOP
SBC

COMPOSIGCAO

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

OBRA:
UBS PADRAO TIPO | (MINISTERIO DA SAUDE) ALVENARIA
ENDERECO:

RUA DR. VICENTE SOARES, BAIRRO MATINHA - PATROCINIO/MG

Bancos:

SINAPI - 04/2023 - MG

SBC - 04/2023 - MG

ORSE - 04/2023 - SE

SETOP - 01/2023 - MG - Regido Triangulo e Alto
Paranaiba

ORCAMENTO SINTETICO

Descricdo

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDAVEL,
AGUA QUENTE, DN 15 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -

SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -

SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -

SERIE NORMAL. DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, VENTILAGAO,
PBV - SERIE NORMAL. DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"),

INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4,

INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"),

INCLUSIVE CONEXOES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.5M

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA
QUADRADA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO. PERFURADO. DN 100 MM (4"). PARA DRENAGEM

CAIXAS DE INSPEGAO/SIFONADA/GORDURA/AREIA

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADALS0 X 150 X 50 MM
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

CAIXA DE GORDURA (CGE), CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, TRANSPORTE
E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

CAIXA DE DRENAGEM (AREIA) DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO,

VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO

ASSENTO BRANCO PARA VASO

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO
ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO),
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA
METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO
COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ASSENTO

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM PARAFUSO
CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA
E ENGATE FLEXIVEL

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
(ACESSIVEL)

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
(CONSULTORIOS, SALAS)

TANQUE DE MARMORE SINTETICO DUPLO, CAPACIDADE 37

LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,

FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 ML

DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA
CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M
BANCADA EM ACO INOXIDAVEL

CUBA ACO INOX RETANGULAR 50x40x20cm SQUARE 540 SINK -
CONFORME ESPECIFICACAO

CHUVEIRO ELETRICO ACESSIVEL 220V, POTENCIA 6500W,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
4600W/5500W, INCLUSIVE BRACO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA,
DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME
ESPECIFICACAO

TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD AUTOMATICA NBR9050 - CONFORME
ESPECIFICACAO

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- CONFORME ESPECIFICACAO

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME
ESPECIFICACAO
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Und Quant. Valor Unit
M 58,50 20,22
M 42,25 36,05
M 23,70 38,60
M 24,70 21,47
M 62,80 27,23
M 1,20 37,12
M 93,00 40,59

M 21,00 22,73

M 20,70 36,22

M 84,00 39,67

M 12,00 65,83

M3 21,20 54,55
UN 4,00 22,28

M 42,40 17,62

UN 9,00 58,74

UN 9,00 369,94

UN 1,00 67,70

UN 10,00 631,43

UN 1,00 522,44

UN 5,00 39,74

UN 4,00 537,71

UN 1,00 371,39

UN 4,00 317,40

UN 7,00 316,57

UN 1,00 512,30

UN 1,00 671,89
UN 5,00 56,16

UN 5,00 58,02
UN 5,00 51,17

UN 1,00 211,05
M2 9,31 1.138,24
UN 5,00 1.116,78

UN 1,00 232,96

UN 1,00 96,47

UN 5,00 136,42

UN 11,00 310,34

UN 4,00 265,63

UN 6,00 140,47

UN 4,00 39,40

UN 1,00 63,07

B.D.I. (Obra)

25,30%

Valor Unit com
BDI

25,34
45,17
48,37
26,90
34,12
46,51
50,86

28,48

45,38

49,71

82,49

68,35
27,92

22,08

73,60

463,54

84,83

791,19

654,62

49,79

673,75

465,35

397,70

396,66

641,92

841,88
70,37

72,70
64,12

264,45
1.426,22
1.399,33

291,90

120,88

170,94

388,86

332,84

176,01

49,37

79,03

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ( ) DESONERADO (X)
B.D.I. (Material): Data:
20,79% 02/10/2023
Total Peso (%)
1.482,39 0,15%
1.908,43 0,19 %
1.146,37 011%
664,43 0,07 %
2.142,74 0,21%
55,81 0,01%
4.729,98 0,47 %
598,08 0,06 %
939,37 0,09 %
4.175,64 0,41 %
989,88 0,10 %
1.449,02 0,14 %
111,68 0,01%
936,19 0,09 %
12.830,99 127 %
662,40 0,07 %
4.171,86 0,41 %
84,83 0,01 %
7.911,90 0,78 %
9.073,26 0,90 %
654,62 0,06 %
248,95 0,02 %
2.695,00 0,27 %
465,35 0,05 %
1.590,80 0,16 %
2.776,62 0,28 %
641,92 0,06 %
51.357,64 5,10 %
841,88 0,08 %
351,85 0,03 %
363,50 0,04 %
320,60 0,03 %
264,45 0,03 %
13.278,11 1,32 %
6.996,65 0,69 %
291,90 0,03 %
120,88 0,01%
854,70 0,08 %
4.277,46 0,42%
1.331,36 0,13%
1.056,06 0,10 %
197,48 0,02 %
79,03 0,01%



EFEITURA DE

PATR

Item

9.4.16

9.4.17

9.4.18

9.4.19

9.4.20

9.4.21

9.4.22

9.4.23

9.4.24

9.4.25

9.4.26

9.4.27

9.5

951

9.5.4
9.5.5
9.5.6

9.5.7
9.5.8
9.5.9

9.5.10

10.2
10.3

10.4
10.5

10.6

12.2
12.3

13.1

13.2
13.3

Codigo

ED-49965

ED-49989

ED-49987

ED-49995

ED-49993

ED-9133

ED-50000

ED-48164

ED-48160

13116

CP-06

37105

ED-29741

ED-50354
97462
CP-08

CP-09
CP-10

CP-11
CP-12
CP-13

ED-49994

ED-49989

ED-49974

ED-49962

ED-22698

ED-50193

ED-26993

ED-50201
ED-50199

ED-50205

ED-50087

ED-48274.
CP-14

CP-15
ED-48251

CP-16

ED-50437
ED-50266

ED-21769

ED-21776
ED-21780

OCINIO

TRABALHO

Banco

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

ORSE
COMPOSIGAO

SINAPI

SETOP

SETOP
SINAPI
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSIGAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP
SETOP
SETOP

SETOP
SETOP

SETOP

SETOP

SETOP
COMPOSICAO

COMPOSIGCAO
SETOP

COMPOSIGAO

SETOP
SETOP

SETOP

SETOP
SETOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - MG

OBRA:
UBS PADRAO TIPO | (MINISTERIO DA SAUDE) ALVENARIA
ENDERECO:

RUA DR. VICENTE SOARES, BAIRRO MATINHA - PATROCINIO/MG

Bancos:

SINAPI - 04/2023 - MG

SBC - 04/2023 - MG

ORSE - 04/2023 - SE

SETOP - 01/2023 - MG - Regido Triangulo e Alto
Paranaiba

ORCAMENTO SINTETICO

Descricdo Und Quant. Valor Unit
REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO UN 2,00 74,39
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO UN 4,00 72,54
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE UN 9,00 77,95
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE UN 3,00 169,53
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE UN 4,00 142,73
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO
DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA UN 2,00 230,13
(EXPURGO)
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE UN 200 2177
VOLANTE PARA ACIONAMENTO ’ ’
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM UN 4,00 L6154
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA : ’
FIXACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM UN 2,00 20416
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA ' :
FIXACAO
BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO,FIXA, CONSTITUIDA DE BARRA N 2,00 175.30
LATERAL EM "U", EM ACO INOX. D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ' "
EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOX AISI 304, COM SIFAO ESPESSURA
0.8MM, ACABAMENTO ESCOVADO. UN 200 3.14099
CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA |\« 200 2.687.93
DE VIDRO, 5000 LITROS. COM TAMPA ' o0
REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE UN 100 2.442.82
LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/ ’ AR
SAIDA DE AGUA
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL OU VERTICAL, @ 25 MM (1") UN 1,00 127,67
LUVA COM REDUGAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X
3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 26,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 UN 1,00 1.327.67
FREIO D'AGUA @100 UN 1,00 108,62
SIFAO LADRAO @100 UN 1,00 124,73
SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAGAO 3/4" CONTENDO BOIA
AUTOMATICA DE NIVEL UN .00 546,57
CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO @ 1" UN 1,00 266,22
PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMATICO COM PRESSOSTATO,
POTENCIA 0.5HP - 19mca 2.000 I/ UN 1.00 192944
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO UN 1,00 134,69
(PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO UN 1,00 72,54
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA | UN 1,00 64,94
ACIONAMENTO
RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM UN 1,00 33,53
PSCIP
ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE
VERMELHO NAS DIMENSOES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO| 100 246.34
TRANSPARENTE COM A INSCRIGAO "INCENDIO", PARA EXTINTOR, ’ "
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE EXTINTOR
EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 4,00 191,20
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED COM DOIS FAROIS, UN 3.00 204,65
POTENCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO ' :
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" OU "S3"- 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA)|  UN 6,00 20,67
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 4,00 18,70
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE
EMERGENCIA, TIPO "S12", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE UN 2,00 20,57
FIXACAO
REDE DE AR COMPRIMIDO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM M 30,00 96,44
COSTURA SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 1/2" ' "
VALVULA DE ESFERA EM LATAO, DIAMETRO DE 1/2" NPT UN 1,00 59,06
POSTO DE CONSUMO COMPLETO OXIGEMIO/VACUO UN 10,00 98,54
REGULADOR PRESSAO ALIANGA 76506/3 ENTRA 1/8" - 7KG/H - EST. UNICO | UN 2,00 68,73
COMPRESSOR SL/100 - 120PS -8,3 BAR 100 LIBRAS UN 2,00 2.187,04
DIVERSOS E LIMPEZA
BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ESPESSURA 8 CM, ALTURA M 037 24101
45 CM, LARGURA 60 CM ' ’
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 2 56465 26,31
VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS ' "
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 288,22 5,81
ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS R
COMPLEMENTARES mes 0.25 15.406,79
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 6,00 6.915,70
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 6,00 3.583,01

TOTAL

MAIRA DE ALMEIDA QUEIROZ DORNELAS
Engenheira Civil - CREA/MG 24.1337/D

Pagina 5

B.D.I. (Obra)

25,30%

Valor Unit com
BDI

93,21

90,89

97,67

212,42

178,84

288,35

27,28

202,41

255,81

219,65
3.935,68

3.368,00

3.060,87

159,97
32,59
1.663,58

136,10
156,29

684,86
333,58
2.417,60

168,77

90,89

81,37

42,01

308,67
239,57
256,43

25,90
23,43

25,77

120,84

74,00
123,47

86,12
2.641,66

303,11

32,97
7,28

19.304,82

8.665,42
4.489,54

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO ( ) DESONERADO (X)
B.D.I. (Material): Data:
20,79% 02/10/2023
Total Peso (%)
186,42 0,02 %
363,56 0,04 %
879,03 0,09 %
637,26 0,06 %
715,36 0,07 %
576,70 0,06 %
54,56 0,01%
809,64 0,08 %
1.023,24 0,10 %
878,60 0,09 %
7.871,36 0,78 %
6.736,00 0,67 %
9.028,48 0,90 %
3.060,87 0,30 %
159,97 0,02 %
32,59 0,00 %
1.663,58 0,17 %
136,10 0,01 %
156,29 0,02 %
684,86 0,07 %
333,58 0,03 %
2.417,60 0,24 %
168,77 0,02 %
90,89 0,01 %
81,37 0,01 %
42,01 0,00 %
2.336,90 0,23 %
308,67 0,03 %
958,28 0,10 %
769,29 0,08 %
155,40 0,02 %
93,72 0,01 %
51,54 0,01 %
10.389,46 1,03 %
3.625,20 0,36 %
74,00 0,01%
1.234,70 0,12 %
172,24 0,02 %
5.283,32 0,52 %
22.039,34 2,19 %
1.324,59 0,13 %
18.616,51 1,85%
2.098,24 0,21 %
83.755,97 8,31 %
4.826,21 0,48 %
51.992,52 5,16 %
26.937,24 2,67 %
1.007.998,54 100,00 %

WELLINGTON RODRIGO FERNANDES
Prefeito Municipal de Patrocinio



