
DATA: 17/05/2024

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00

2.0

VALOR DA OBRA S/ 
BDI 

(SEM O VALOR DE 
MOB. E DESM.

R$382.880,64

3.0

3.1 99814

 *Área de recapeamento/pista de rolamento extraída do projeto 
por meio do software AutoCAD 

Área total (m²)

2.536,36 m²

1.077,53 m²

3.613,89 m²

2.488,46 m²

2.488,46 m²

6.102,35 m²

MEMÓRIA

%ED-50392

RUA CHIQUINHO MATEUS – BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA;

RUA LUIZ CAPUANO – BAIRRO MORADA DO SOL;

RUA PROFESSOR JOÃO DE MELO - BAIRRO SÃO JUDAS

RUA PROFESSOR JOÃO DE MELO - 
BAIRRO SÃO JUDAS

BAIRRO SÃO JUDAS

VIAS

RUA CHIQUINHO MATEUS – BAIRRO 
CRUZEIRO DA SERRA;

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO 
URBANO
OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 
1.000.000,00

VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI
(VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 

% do código do item

R$2.343,42

VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE 
MOB. E DESM.

R$468.684,19

0,50

RUA LUIZ CAPUANO – BAIRRO 
MORADA DO SOL;

Área total de recapeamento no bairro (m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG FOLHA Nº: 04/05.

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

Conforme padrão SEINFRA

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

ÁREA TOTAL DE LIMPEZA/RECAPEAMENTO:

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA / MORADA DO SOL

LOCAIS:

Área total de recapeamento no bairro (m²)

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



3.2 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M² 5.565,94

DMT (km):
Índice de Consumo 

(RR-2C)
(t/m²):

Total (TxKM):

397,00 km 0,0005 t/m² 1.104,84 txkm

Espessura do CBUQ
(m):

Total (M³):

0,030 m 166,98 m³

Total (M³xKM):

1.185,54 m³xkm

4.0

Cotas (sarjetas)  Extensáo total 
(sarjetas) 

 Larg. das sarjetas 
existentes a demolir 

 Área de domolição 
de sarjetas 

 Rampas de 
acessibilidade 

729,24 729,24 m 0,30 m 218,77 m² 10,00 U

272 272,00 m 0,30 m 81,60 m² 4,00 U

786,81 786,81 m 0,30 m 236,04 m² 7,00 U

Extensão total de sarjetas: 1.788,05 m

536,42 m²

Total (rampas): 21,00 U

Área total de domolição de sarjetas:

LEVANTAMENTO SARJETAS E RAMPAS

SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

VIAS

 RUA CHIQUINHO MATEUS – BAIRRO 
CRUZEIRO DA SERRA; 

 RUA LUIZ CAPUANO – BAIRRO MORADA 
DO SOL; 

 RUA PROFESSOR JOÃO DE MELO - BAIRRO 
SÃO JUDAS 

RUA LUIZ CAPUANO – BAIRRO MORADA DO SOL;

*Conforme área total evidenciada no item acima subtraído as áreas de sarjetas (6.102,35-536,42) = 5.565,94

Área de Recapeamento:
(m²)

5.565,94 m²

RO-14031
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,0 KM 
(VOLUME COMPACTADO)

BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA / MORADA DO SOL

BAIRRO SÃO JUDAS

1.185,54M³XKM

3.4 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M³ 166,98

3.5

Área de Recapeamento:
(m²)

Volume do CBUQ
(m³ )

166,98 m³

DMT (km):

7,10 km

3.3 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM 1.104,84

5.565,94 m²



4.1 ED-48492 

536,42 m²

4.2 ED-51131 

536,42 m²

0,0300 m

16,09 m³

4.3 ED-29231

536,42 m²

0,0300 m

5,0 km

80,46 m³xkm

4.4 94287

1.788,05 m

5.0

5.1 ED-51148

21,00 U

6.0

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

3 meses 0,09

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

3 meses 0,27

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Conforme levantamento acima:
Área total de domolição de sarjetas:

Espessura a demolir:

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Área total de domolição de sarjetas:
Conforme levantamento acima:

Espessura a demolir:

Volume/carga:

Volume/carga:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

Conforme levantamento acima:

Área total de domolição de sarjetas:

D.M.T.:

Total (rampas):

OBRAS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Extensão total de sarjetas:
Conforme levantamento acima:

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

Conforme levantamento acima:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1hora*5dias*4semanas = 20 horas/220 horas = 0,090909 / mês

3horas*5dias*4semanas = 60 horas/220 horas = 0,272727 / mês

6.1 COMP. 01

Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal de Patrocínio

ORLANDO VARGAS DA SILVA NETO
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 235.266/D
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