Prefeitura Municipal de Patrocinio
PATROCINIO Estado de Minas Gerais

UNIAO E TRABALHO

MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: Prefeitura Municipal de Patrocinio

Objeto: Recapeamento Asfaltico em CBUQ em vias urbanas no municipio de
Patrocinio/MG.

Proposta N°: 005587/2023

1- SERVICOS PRELIMINARES

I\/IOBILlZAC;AO DE EQUIPAMENTOS PARA
PAVIMENTACAOASFALTICA

A mobilizacdo compreenderd o transporte de maquinas e equipamentos para a
perfeita execucdo das obras:

. CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV — PBT 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA;

e  TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg;

¢ ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO:;

e DISTRIBUIDOR 3 SAIDAS, PARA INSTALACOES EM
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AIDAS DE 20 MM, CONEXAO
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO.

e VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M;

e  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
HP CAPACIDADE 450 T/H;

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZA

Fornecimento e instalacdo de uma unidade de placa da obra com dimensdes de 6,0
m x 6,0 m, deverd ser fornecida pela construtora que vai executar o servico, constituida em
chapa galvaniza.
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Devera ser colocada em uma das frentes de servico estabelecidas para a obra, as
placas exigidas pelo CREA/MG e, ainda, uma placa da Administracdo Publica Municipal,
contendo a identificagéo da obra, o valor do contrato, o prazo de construcgéo, a origem dos
recursos financeiros, o nome da contratada e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s),
conforme modelo a ser fornecido pela SMO — Secretaria Municipal de Obras e CEF —
Caixa Econémica Federal.

2- ADMINISTRACAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOSCOMPLEMENTARES

Os servicos de execucdo das obras devem ser acompanhados diariamente por um
Engenheiro Civil de obras Pleno (minimo de 20h por més). Este item previsto com todos
os encargos complementares. A funcdo deste profissional devera constar da A.R.T.
respectiva e acompanhamentos regulares na obra.

Critério de medicao e pagamento A medic&o sera por horas trabalhadas.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O Executante manterda em obra, além de todos os demais operarios necessarios,
um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras, durante o
periodo de execucdo dos servicos e que deverd estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacdo. A obra ndo podera ser executada se
tal profissional ndo estiver presente no canteiro. Item previsto com todos 0s encargos
complementares. O cumprimento da permanéncia de cada profissional no canteiro de obras
sera atestado pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de
pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medicdo, ficando a
CONTRATADA passivel das punicdes cabiveis e glosa de pagamentos caso nao disponha
integralmente do profissional na obra.

Critério de medigdo e pagamento A medic&o serd horas trabalhadas

3. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

A limpeza de ruas deverd ser efetuada com equipamento do tipo vassouras
mecanica, manualmente e por meio de ar comprimido antes da aplicacdo da pintura de
ligacdo.

A limpeza de todo o pavimento a ser reparado, permite a total integracdo entre o
revestimento antigo e o novo.

www.patrocinio.mg.gov.br — (34) 3839-1800 — Praga Olimpio Garcia Brandao 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050



http://www.patrocinio.mg.gov.br/

Prefeitura Municipal de Patrocinio
PATROCINIO Estado de Minas Gerais

UNIAO E TRABALHO

Os servicos de limpeza somente estardo concluidos quando ndo mais houve
detritos na area a ser trabalhada.

O material indesejavel (entulho) ou os que venham a se acumular na execucao dos
servicos, deverdo ser removidos sempre que possivel, para local conveniente e aprovado
pela Fiscalizacdo, mantendo as vias sempre limpas, causando 0 minimo de transtorno para
a populacao.

AT RO O

< DEL

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligacdo serd executada tdo logo seja efetuada a limpeza da area a ser
recapeada.

Consiste a pintura de ligacdo na aplicacdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente. Todos 0s
materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNER. Devera ser empregado
material betuminoso seguinte: Emulsdo Asfaltica tipo RR-1C.

A taxa de aplicacdo devera situar-se em torno de 0,5 L/m2.

Devera ser sempre observada a temperatura ideal de aplicacdo em funcéo de sua
viscosidade, entretanto é empregada geralmente a temperatura ambiente podendo variar
entre 10 e 40°C. Nunca deve ser aquecida acima de 70°C. Em caso de estocagem por
longos periodos recomenda-se a recirculacdo do produto uma vez por semana. Evitar
recirculacdo e bombeamento sucessivos para ndo ocorrer diminuicdo de viscosidade e
ruptura por ar incluso. Na operacdo de diluicdo, adicionar 4gua na emulsdo e nunca o
inverso. Ndo estocar emulsdes diluidas. As cargas dos carros tanques deverdo ser
completas a fim de evitar que a agitacdo altere as caracteristicas da emulsao.

Critério de medicdo e pagamento A medicdo sera por metro quadrado (m?) de
pintura executada

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAO DE CONCRETO
ASFALTICO

O recapeamento asfaltico devera ser em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q), aplicado sobre o pavimento antigo devidamente pintado com material
betuminoso.

N&o serad permitida a execugdo dos servigos durante os dias de chuvas, ou com
temperatura abaixo dos 10° C.

A distribuicdo do Concreto Asféaltico sera feita por maquinas acabadoras. Apos a
distribuicdo do Concreto Asféaltico tera inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura
de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa
fixada, experimentalmente, para cada caso.

Serdo empregados rolos de pneus de pressdo variavel, iniciando-se a rolagem,
com baixa pressdo, a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,
consequentemente, suportar pressdes mais elevadas.
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A compressdo sera iniciada pelas bordas, longitudinalmente continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compresséo
comecara sempre do ponto mais baixo para 0 mais alto. Cada passada do rolo sera
recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compressdo
especificada.

AT RO O

< DEL

Durante a rolagem néo serdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas
de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo metélico serdo umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura e as rodas do rolo pneumatico serdo, no inicio da rolagem, ser levemente untadas
com 6leo queimado, com a mesma finalidade.

A espessura maxima da camada a compactar sera fixada pela fiscalizacdo, sendo a
espessura acabada de 3,5 cm.

A Norma recomendada é a DNIT-ES-P 22-71.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

A massa asféltica devera ser cuidadosamente transportada em local indicado pela
fiscalizacdo, respeitando o volume indicado em or¢camento. A unidade para pagamento sera
M3 x Km, devendo ser multiplicado o volume (m3) de material a ser transportado pela
distancia da localizacdo da usina que a empresa ira usar, podendo ser indicada pela
fiscalizacdo. Incluido no custo a carga e descarga. Critério de medicdo e pagamento A
medicdo serd feita por M3 x Km de servico executado.

4- SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO

Concluido o revestimento em C.B.U.Q., tem inicio a execuc¢do das sarjetas que
serdo em concreto moldado in loco, fck = 15 Mpa, com largura de 30cm e espessura de
8cm, executadas por maquina extrusora.

REBAIXAMENTO DE CALCADA LARGA

O passeio existente devera ser demolido, o entulho devera ser retirado, e apés a
execucao das rampas devera ser feita a recolocacdo dos meios-fios.

As rampas para acesso de deficiente fisico serdo executadas em concreto
desempenado, com resisténcia caracteristica do concreto (fe) ndo inferior a 25 MPa,
espessura de 7 cm e preparo mecanico.

As rampas deverdo ter pintura acrilica indicativo tipo Novacor em duas demaos, e
deverdo obedecer a norma técnica ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificacoes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos).

www.patrocinio.mg.gov.br — (34) 3839-1800 — Praga Olimpio Garcia Brandao 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050



http://www.patrocinio.mg.gov.br/

Prefeitura Municipal de Patrocinio
PATROCINIO Estado de Minas Gerais

UNIAO E TRABALHO

As inclinacdes entre um ponto e outro da referida passagem deveram obedecer a
norma técnica ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos).

Q

5- DESMOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA

A desmobilizacdo compreendera o transporte de maquinas e equipamentos para a
perfeita execucdo das obras:

. CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV — PBT 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA;

e  TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg;

e ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO;

e DISTRIBUIDOR 3 SAIDAS, PARA INSTALACOES EM
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AIDAS DE 20 MM, CONEXAO
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO.

e  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M;

e VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
HP CAPACIDADE 450 T/H;

GENERALIDADES
DEMARCACAO E NIVELAMENTO DAS OBRAS

Abrange a locagdo da obra, consistindo na demarcagéo no terreno e do eixo das
vias, o qual ser& piqueteado, fixando-se, também, os bordos e os limites planimétricos dos
greides.

A partir do projeto, serd executado o nivelamento do trajeto. Este nivelamento tera
a locacédo apoiada em pontos de seguranca (PS), a referéncia de niveis auxiliares (R.N.A.),
langados ao longo e fora da diretriz das vias, com total responsabilidade da Contratada.

SEGURANCA, SINALIZACAO E BALIZAMENTO

A Contratada devera proteger todas as propriedades Publicas e Privadas contra
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qualquer perigo causado pela prestacdo de servicos.

A Contratada ndo devera interromper o funcionamento de qualquer servico de
Utilidade Publica, utilizando-se de todos os esfor¢os e meios possiveis para manter a plena
integridade das instalacGes relacionadas a tais servicos.

Os danos causados as propriedades e Utilidades Pablicas, devido a implantagéo ou
descuido na execucdo, deverdo ser reparados no menor prazo possivel, sem nenhum 6nus
para a Prefeitura Municipal de Patrocinio.

A Contratada deverd sinalizar e balizar, as suas expensas, a area de obras, de
acordo com o Cdédigo de Transito, para garantir a seguranca, a ordem e a fluidez do trafego
dos veiculos e pedestres.

As placas de orientacdo para trechos em obras deverdo seguir as normas técnicas
da SETTRAN e as Especificacdes Técnicas do DNER e DER/MG, onde couberem.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento desta obra, a Contrata é obrigada,
sob responsabilidade legal e vigente, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessaria ao conveniente andamento dos trabalhos. Para tal, entre outros, considera-se sua
responsabilidade:

Controle Tecnoldgico e Geotécnico

A empresa contratada devera manter, as suas proprias expensas, uma equipe
destinada ao controle tecnolégico da execucgdo, que se responsabilizard pela emissdo de
relatorios mensais onde constardo todos os ensaios realizados no més.

Controle Topografico

A contratada, também, estara obrigada a manter equipe(s) de topografia para o
adequado controle geométrico da execugdo, bem como proceder os levantamentos de
campo necessarios a elaboracdo dos estudos e projetos técnicos necessarios, notadamente,
os relativos aos remanejamentos de interferéncias com equipamentos urbanos existentes.

DIARIO DE OBRAS

A Contratada devera manter no canteiro de obras, um “Diario de Obras” em 03
(trés) vias, onde serdo transcritas todas as comunicacfes ou ordens de servigo da
Fiscalizacdo a Contratada ou vice-versa. Este diario deve ficar a disposicdo para consultas
por parte da Contratada e/ou da Fiscalizacdo, no Canteiro de Obras. Uma das vias sera
enviada, diariamente, 8 SMO - Secretaria Municipal de Obras, a segunda via a Contratada
e a terceira via permanecera na obra.
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MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao das obras civis deverao ser
de boa qualidade e devem atender, irrestritamente, estas especificagdes e as Normas
Técnicas da ABNT, DNER, DER/MG e da PMP, que discorrem sobre cada material
utilizado em cada etapa das obras. O custo de todos os materiais fornecidos pela
Contratada devera estar incluido nos precos por ela apresentados.

PROJETOS

Se houver necessidade de projeto executivo, a contratada deverd elaboré-los,
executa-los e submeté-los a aprovacdo da Secretaria Municipal de Urbanismo, e a
fiscalizacéo.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo examinard todos os materiais recebidos na Obra, antes de sua
utilizacdo e decidira sobre a qualidade ou rejeicdo dos mesmos.

A fiscalizacdo decidira sobre a substituicdo ou similaridade dos materiais.

A contratada retirard dos recintos da obra, todos os materiais rejeitados pela
fiscalizacdo. A retirada de qualquer material ndo rejeitado do canteiro de obras, s6 sera
permitida apds prévia anuéncia da fiscalizacdo, no Diario de Obras.

A fiscalizacdo ndo permitird que seja executado nenhum servico sem
acompanhamento dos servicos de topografia.

Patrocinio/MG, 02 de janeiro de 2024.
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